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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
El estudio de los antecedentes se basa en analizar la situación actual de la zona en la que va a ser 
proyectada la pasarela, las necesidades y problemática del lugar, para poder hallar una solución 
óptima para resolver el problema. Para ello se estudiarán diferentes alternativas teniendo en cuanta 
situación y diseño intentando solventar la problemática existente. 
Para evaluar cada alternativa se realizará un análisis multicriterio en el cual tendrán pesos las variables 
estética, económica y funcional de la obra, eligiendo finalmente la que según estos criterios la más 
conveniente. 
El estudio de alternativas es una parte principal del proyecto por lo que se estudiara de forma 
adecuada diferenciando las partes de descripción de la situación actual y necesidades, valoración de 
cada alternativa y elección de la alternativa más adecuada. definiéndose cada una en planta, alzado y 
secciones, así como los materiales empleados. 
La finalidad del proyecto es proyectar una pasarela que elimine el efecto barrera ejercido por la vía 
férrea salvando el desnivel existente, dotando así de un mayor espacio libre a las viviendas de la zona 
y proveyendo acceso peatonal a la senda, creando un nuevo camino que elimine parcialmente la 
necesidad intrínseca de A Barcala del coche y dar acceso a edificios públicos como complejos 
deportivos y centros educacionales. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES 
A Barcala tiene al oeste la vía férrea y la carretera DP-1706 al este, al norte está delimitada por el rio 
mero y al sur tiene ciertos terrenos sin edificar sin ninguna forma de atravesarlos peatonalmente, por 
lo que se encuentra aislada peatonalmente creando una gran dependencia del coche(fig2.1). Si bien 
los servicios básicos están cubiertos, se trata de una isla en medio de vías de comunicación, con un 
parque de aproximadamente 180 metros al oeste. 
Resulta evidente crear algún nexo entre la zona verde y el sendero fluvial, dando así una continuidad 
a la zona verde y eliminando el fuerte efecto del efecto barrera creado por el tren. 
Salvando la vía del tren de una manera directa se podría ahorrar de media aproximadamente 1 km 
por trayecto por lo tanto se vería drásticamente reducido el tiempo de paso para el peatón. 
En el entorno se encuentran, elementos dotacionales como son el IES Alfonso X O Sabio, el complejo 
deportivo municipal de la Barcala y la Guardería a galiña azul, diversos, espacios industriales tanto en 
la zona de Cambre como de Culleredo y la escuela de tenis y el campo de futbol Lendoiro. 
Es importante destacar dos puntos más, el primero que con una nueva pasarela, el número de 
personas que cruza de manera ilegal se vería reducida drásticamente y el segundo, que con la nueva 
pasarela colocada en un punto accesible de la urbanización, se eliminaría la necesidad de aparcar 
ilegalmente que tienen las personas que esporádicamente se acercan a practicar deportes a la senda 
fluvial, pudiendo estacionar los coches en la urbanización y pasar por el acceso a estudiar. 
Analizando el PXOM de Cambre, no se encuentra ninguna actuación para la zona, ADIF tampoco tiene 
ninguna obra planteada para este tramo y el nuevo PXOM de Culleredo sigue designando como 
industrial la zona del otro tramo del rio. Así que la senda no afectaría a ninguna obra ni realizada ni 
por realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fig 2.1 
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Fig 2.3 
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1. INTRODUCCIÓN  
En este anejo se expondrá la cartografía utilizada para la realización del proyecto y las modificaciones 
que se han realizado para modelizar el terreno. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada se basa en los planos 1/10000 ofrecidos por la Xunta de Galicia, con curvas de 
nivel cada 5m. Se ha elegido estos planos por ser los más próximos a la realidad ya que están editados 
en el año 2016 y los anteriores, aunque sean de una escala mayor, son más antiguos y todas las 
actuaciones y modificaciones que se han realizado no aparecen, como son el paseo y el campo de 
futbol, por tanto, han cambiado todas las pendientes del terreno y los planos antiguos, aunque de 
sean de mayor escala se corresponden menos a la realidad. 
Por lo tanto, se han escogido los planos con curvas de nivel cada 5 m y se han modificado modelizando 
la vía de tren, teniendo en cuenta los datos parciales de las alturas tomados de los planos para la 
creación de la vía, siempre realizando visitas al terreno y teniendo la mayor sensibilidad con respecto 
a la realidad. 
Para la consideración académica del proyecto no se necesita más precisión, pero en el caso de realizar 
un proyecto real se tendría que hacer el levantamiento topográfico pertinente. 
3.TOPOGRAFÍA 
Con la pasarela peatonal podemos realizar el paso del entorno urbano a la vía fluvial, la vía de tren 
con dirección próxima a la N-S deja al oeste la senda fluvial cuya pendiente se va transformando desde 
el sur hasta el norte desde terraplén hasta desmonte en el tramo de estudio, al oeste está el paseo 
que está en la parcela de A Barcala que tiene ya carácter urbano. 
4. REPLANTEO 
Las bases de replanteo sirven para señalar y ubicar los diferentes puntos de la estructura con respecto 
a unos puntos fijos, comprobando que la geometría final sea la correcta. 
Como no se tiene un trabajo topográfico adecuado dado el carácter académico del proyecto se darán 
unas coordenadas las cuales se supondrán exactas, con el fin de realizar el replanteo. 
Las bases de replanteo deben ser visibles entre si, sus ángulos deben formar más de 30 grados, deben 
ser fácilmente accesibles y la distancia entre ellos debe ser menor de 400m. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
El propósito de este estudio de alternativas es estudiar la zona tanto topográficamente como en 
necesidades a satisfacer para poder ubicar la pasarela en el lugar óptimo, para ello nos basaremos en 
la planta y perfil del terreno y en los flujos de personas que se pueden mover debido a los centros 
dotacionales, servicios y uso de la senda para practicar deportes.    
Para la realización de las alternativas se tendrán en cuenta los criterios estéticos, económico-
financiera y funcional de la obra, realizando un análisis multicriterio y eligiendo la óptima. 
 
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
A Barcala se sitúa en el municipio de Cambre en la provincia de A Coruña, el proyecto se sitúa sobre 
la línea de ferrocarril, a lado del rio mero y limita con Culleredo al oeste. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES 
A Barcala tiene al oeste la vía férrea y la carretera DP-1706 al este, al norte está delimitada por el rio 
mero y al sur tiene ciertos terrenos sin edificar sin ninguna forma de atravesarlos peatonalmente, por 
lo que se encuentra aislada peatonalmente creando una gran dependencia del coche(fig2.1). Si bien 
los servicios básicos están cubiertos, se trata de una isla en medio de vías de comunicación, con un 
parque de aproximadamente 180 metros al oeste. 
Resulta evidente crear algún nexo entre la zona verde y el sendero fluvial, dando así una continuidad 
a la zona verde y eliminando el fuerte efecto del efecto barrera creado por el tren. 
Salvando la vía del tren de una manera directa se podría ahorrar de media aproximadamente 1 km 
por trayecto y por tanto en un trayecto de ida y vuelta se podría ahorrar 2km y por lo tanto se vería 
drásticamente reducido el tiempo de paso para el peatón. 
En el entorno se encuentra (fig 2.3), elementos dotacionales como son el IES Alfonso X O Sabio, el 
complejo deportivo municipal de la Barcala y la Guardería a galiña azul, diversos, espacios industriales 
tanto en la zona de Cambre como de Culleredo y la escuela de tenis y el campo de futbol Lendoiro. 
Es importante destacar dos puntos más, el primero que con una nueva pasarela el número de personas 
que cruza de manera ilegal se vería reducida drásticamente y el segundo es que con la nueva pasarela 
colocada en un punto accesible de la urbanización y teniendo en cuenta de la cantidad de 
aparcamiento público que ahí se eliminaría la necesidad de aparcar ilegalmente que tienen las 
personas que esporádicamente se acercan a practicar deportes a la senda fluvial, pudiendo estacionar 
los coches en la urbanización y pasar por el acceso a estudiar. 
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4 Condicionantes criterios de diseño 
4.1 FUNCIONALES  
El objetivo primordial de la pasarela es conseguir salvar el desnivel en el terreno consiguiendo pasar 
por encima de la vía de tren, eliminando así la barrera existente.  
Se generará un tráfico en dos niveles lo que permitiría el cruce de peatones con seguridad. 
 4.2 ESTÉTICOS  
Se intentará conseguir la mayor armonicidad entre la pasarela y el entorno, intentando ser lo 
menormente intrusivo en la zona del entorno fluvial e intentando que sea visualmente agradable y en 
lo posible se integre en el entorno. 
4.3 GEOMÉTRICOS 
Se cumplirá la norma de accesibilidad siguiente: 
• Ley 8/1997 del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad 
autónoma de Galicia 
• Decreto 35/2000, del 28 de enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, Ministerio de Fomento 
 
4.3.1 NECESIDADES DEL PEATÓN 
Se adoptarán las normas y parámetros fundamentales de accesibilidad como son las pendientes y los 
anchos de las rampas adoptadas por la norma.       
4.3.1.1 Ancho y pendiente de las rampas 
Las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 Adaptado Practicable 
A. Anchura mínima 
El ancho mínimo de la rampa será 
1,5m 1,2m 
B. Pendientes 
B.1. Pendiente longitudinal 
Rampas de longitud menor de 3,00 metros 
Rampas de longitud entre 3,00 y 10 metros 
Rampas de longitud mayor de 10 metros 
 
 
10% 
8% 
6%                          
 
 
12% 
10% 
8% 
  
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las pendientes 
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las 
pendientes que en cada caso sean practicables. 
 Adaptado Practicable 
B.2. Pendiente transversal 
La pendiente transversal máxima de una rampa será: 
 
2% 
 
3% 
C. Longitud 
La longitud máxima de un tramo de rampa será:  
 
 
20.00 m 
 
 
25 m 
 
 
Cuando esta longitud no sea suficiente se diseñarán diversos tramos con rellanos intermedios. 
 Adaptado Practicable 
D. Rellanos  
Anchura mínima: 
Longitud mínima:  
Cuando exista un giro de 90° el relleno permitirá 
inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 
Al inicio y al final de la rampa se dispondrá un espacio 
libre de obstáculos de dimensiones: 
 
La de la rampa 
1.50 m 
 
 
1.50 m 
 
1.80 x 1.80 m 
La de la rampa 
1.20 m 
 
 
1.20 m 
 
1.50 x 1.50 m 
 
En las recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del ministerio de fomento, se 
establecen los siguientes valores 
 Recomendable (m) Mínimo (m) 
Movimiento de una persona 0.75  0.60  
Una persona con cochecito 0.90 0.80  
Cruce de 2 personas 1.00 0.90  
2 personas en paralelo 1.60 1.10  
2 personas con un niño 2.25 1.80  
Persona con cochecito y niño  1.25 1.15   
Cruce de un minusválido y una 
persona 
1.80 1.70  
2 personas con paraguas 2.40 2.00  
 
El valor más restrictivo para todos los tomados en cuanto la anchura es de 2.40, el cual se considera 
completamente funcional ya que, aunque la demás normativa tome valores más pequeños los pasos 
superiores cercanos a la zona de estudio toman valores similares. Por lo que se tomara 2.40 metros 
como criterio de partida en cuanto al ancho de estudio, teniendo en cuenta que valores mayores 
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incidirían negativamente en el peso de la estructura y por tanto aumentaríamos tanto cargas como el 
precio final de la estructura. 
Según la NORMA ADIF PLATAFORMA NAP 2-0-0.4 PASOS SUPERIORES: 
Tendremos que en el caso que este previsto el tráfico exclusivo de peatones y ciclistas se realizará una 
pasarela como obra de paso superior. 
Desde el punto de vista funcional, sirviendo como referencia, se incluye en la tabla siguiente en la 
tabla siguiente los valores mínimos recomendados a la anchura de la pasarela: 
 
 
Dentro del uso peatonal habrá que definir, en cada caso concreto, la necesidad de adaptar la pasarela 
a criterios de accesibilidad. En este caso se cumplirán las especificaciones de la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero y del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, así como la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SUA (Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, tramos, 
pasamanos y protecciones. 
En una pasarela peatonal las deformaciones deben estudiarse en detalle, dada la sensibilidad de los 
usuarios, así como la posible aparición de vibraciones, pues aunque las deformaciones alcanzadas y 
las vibraciones que se produzcan, no sean peligrosas, pueden transmitir sensación de inseguridad. 
Es recomendable que el pavimento de la pasarela tenga una rugosidad tal, que el coeficiente de 
rozamiento longitudinal tenga al menos, un valor f = 0,32, lo cual se dará mediante un tratamiento 
antideslizante a base de arena de sílice que se adherirá sobre la capa de imprimación y quedara 
solapada mediante el esmalte posterior. Este valor f será de obligado cumplimiento en el caso que 
exista un tráfico ciclista o vehículo de mantenimiento. 
En todas las pasarelas se colocará cerramiento de protección antivandálica y barandilla según los 
detalles del apartado correspondiente. Cuando el diseño de los pasos así lo requiera, se podrá optar 
por cerramientos integrales, siempre y cuando cumplan como protección antivandálica.       
 
 
4.3.2 GÁLIBOS Y EXPROPIACIONES 
4.3.2.1 GÁLIBO VERTICAL 
La altura libre que debemos dejar sobre el plano de rodadura viene delimitada por Adif y resulta como 
mínimo 7 metros, para velocidades de circulación iguales o superiores a 160 km/h, o a 6,5 m para 
velocidades inferiores. este será uno de los mayores condicionantes del proyecto ya será lo que nos 
condicione después el tamaño de las rampas que se utilicen y designen la ubicación de la pasarela en 
un lugar más adecuado que otro dada la topografía del terreno. 
En casos excepcionales, donde sea necesario reducir dicho gálibo, se deberá cumplir el gálibo de 
implantación de obstáculos para cada vía, así como el gálibo mecánico y eléctrico del pantógrafo en 
líneas electrificadas, de acuerdo con la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM/1630/2015), 
que no será nuestro caso ya que la vía no está electrificada y por lo tanto carece de líneas aéreas 
electrificadas. 
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Tanto en el gálibo horizontal como en el vertical se comprobará que en el diseño del paso superior se 
cumple con las distancias mínimas de protección indicadas en la norma UNE-EN 50122-1. En el caso 
de que no sea posible cumplir con estas distancias mínimas, se deberán instalar los dispositivos de 
protección que indica dicha norma. 
4.3.2.2 GALIBO HORIZONTAL 
Como norma general la distancia horizontal mínima entre el eje de la vía más cercana y los paramentos 
de las pilas u otros soportes de los tableros, será tal que según el artículo 2.4.2.2.2 de la IAPF, no 
precise el cálculo a impacto. 
Estas distancias serán según el ancho de vía: 
 
Tabla 2. Distancia horizontal mínima entre el eje de la vía más cercana y los paramentos de las pilas u otros soportes 
de tableros según el ancho de vía. 
 
Si se dispone vía con tres carriles, la distancia “d” definida en la tabla anterior, será la más desfavorable 
al considerar los dos anchos de vía. Se deberá comprobar que en el alzado de la estructura hay espacio 
suficiente para albergar todos los elementos necesarios de drenaje y canalizaciones para instalaciones. 
Excepcionalmente podrán admitirse distancias inferiores siempre que se cumpla el gálibo de 
implantación de obstáculos según la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM/1630/2015). En 
este caso se requerirá el cálculo a impacto de la subestructura del puente motivado por vehículos 
ferroviarios descarrilados en los términos descritos en el apartado 2.4.2.2 de la IAPF. 
Tendremos que el galibo de obra será: 
Expropiaciones por la ley 39/03 del sector ferroviario determinan las siguientes zonas 
Zona de dominio público: 
 - Sólo se podrán realizar obras cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o 
bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera. 
- Necesaria autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
Zona de protección: 
- No podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 
seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, del administrador de 
infraestructuras ferroviarias. 
Línea límite de edificación: 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 4: Análisis de alternativas y justificación de la solución adoptada 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                                         Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                   Página  16 
- Desde ella hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, excepción de las que resultasen imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de entrada en vigor de la ley. 
- Queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie 
afectada por la línea de edificación. 
 
Con lo que se podrán realizar las obras, pero con autorización de ADIF ya que se encontrarán en zona 
de dominio público varios elementos de la pasarela. 
 
4.4 ECONÓMICOS 
La intención del presente análisis es realizar un estudio de costes de las diferentes tipologías que se 
vayan a realizar para poder realizar una correcta elección de que alternativa elegir. Se tratará como 
una de las variables de mayor importancia en el proyecto ya que siempre se va a buscar un óptimo 
coste una vez cumplidas los demás criterios tanto funcionales como estéticos.
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4.5 DURABILIDAD 
La estructura se debe de proyectar para que sea funcional en toda su vida útil, la IAP-11 (instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera) establece una vida útil de 100 
años. 
Se deberá tener en cuenta el entorno ya que se encuentra en los aledaños de un rio, por el grado de 
humedad y la cantidad de precipitaciones, tanto para la elección de materiales como los criterios de 
mantenimiento pertinentes. 
4.6 FACILIDAD DE EJECUCIÓN  
La pasarela deberá ser lo menos masiva posible ya que se trata de un terreno natural al que se da 
acceso, se intentará minimizar el impacto. Asimismo, se intentará tener el menor impacto en el tráfico 
con lo sé que se premiará la rapidez de ejecución y el mínimo impacto en la vía. 
4.7 LUZ A SALVAR 
En el tramo de estudio tenemos varias luces con las que trabajaremos ya que en cada tramo de estudio 
dada la topografía cambiante tendremos diferentes longitudes de pasarela, se optara por la que 
mejores condiciones tenga tanto en longitud de paso como la longitud de las rampas. 
4.8 SISMICIDAD 
La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02) clasifica las 
construcciones de acuerdo con el uso que se destinan, con los daños que puede ocasionar su 
destrucción e independientemente del tipo de obra que se trate.  
En este caso la pasarela de estudio tendrá importancia normal ya que están designadas con 
importancia normal aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
Siendo así, la aplicación de esta norma es no obligatoria en las edificaciones de importancia normal, 
que es el caso que nos atañe, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior ab 0.04g, como el 
municipio(Cambre) no aparece en la lista de los municipios cuya aplicación es obligatoria por ser 
mayor la velocidad básica permitida, queda exenta de aplicación la norma. 
5 UBICACIÓN EN PLANTA 
5.1 CRITERIOS DE ANÁLISIS 
En cuanto a los criterios de ubicación primero se tendrán en cuenta los condicionantes físicos y 
morfológicos del terreno, que delimitaran donde colocar la pasarela bien por la luz a salvar como de 
espacio necesario para colocar las rampas de acceso, posteriormente se analizaran las zonas de paso 
y posibles lugares de intereses a los cuales la gente tendría un acceso más rápido y por último se 
tendrá en cuenta la valoración estética que será donde la pasarela tenga el menor impacto visual. Se 
tendrán en cuenta tres zonas de estudio que cubrirán la totalidad del área en el que se pueda colocar 
la pasarela. 
 
 
5.1.1 RECORRIDOS PEATONALES Y FUNCIONALIDAD 
El objetivo de esta pasarela es unir dos recorridos peatonales, el primero al este de la vía de tren en 
la zona de la urbanización y la senda fluvial al oeste. El paseo por cada uno de los lados queda limitado 
por el desnivel o en su caso una fuerte pendiente y el efecto barrera que produce en la vía del tren. 
Por tanto, en el estudio de los recorridos peatonales se tiene en cuenta los caminos que se realizan en 
la actualidad y que están definidos por los caminos y los recorridos ilegales cruzando la vía del tren o 
pasando demasiado cerca de ella ya que no existe ninguna clase de barrera física que lo impida. Se 
tiene en cuenta también los posibles nuevos recorridos formados con la zona de Almeiras ya que 
colocando la pasarela en el lugar optimo los tiempos de cruce se verían disminuidos drásticamente 
haciendo compatible un caminar de un sitio a otro salvando las barreras transversalmente. 
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Estudiando por tanto cada alternativa por separado. 
A:  En las cercanías se encuentra una zona de tránsito ilegal, en ella la gente no cruza la vía, pero 
transita cerca de ella ya que no hay ninguna clase de barrera física que impida el paso. Por este camino 
el peatón evita un recorrido más largo accediendo a la senda sin cruzar la vía. 
Esta zona se encuentra lejos del colegio, de la guardería, del gimnasio y de todas las zonas de 
aparcamiento, por lo tanto, la funcionalidad de colocar una zona de paso en esta zona seria la mínima.   
B: La localización se escoge como alternativa ya que es la zona más directa para el peatón que viene 
exclusivamente de las viviendas, bajando por las escaleras se encontraría directamente con la rampa 
de acceso. 
C: Localización cercana a la zona de cruce ilegal de la vía, por lo que se entiende por tanto que es la de 
paso preferente para los peatones, la más directa para sus necesidades y la más cercana a centros 
dotacionales. 
5.1.2 TOPOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 
Atendiendo a la topografía la zona A se encuentra la zona idónea de colocación de la pasarela, ya que 
la vía de ferrocarril se encuentra en un desmonte por ello las rampas de acceso son mucho menores 
ya que el desnivel es mucho menor. 
Las zonas B y C presentan características parecidas las cuales se ven fuertemente marcadas por un 
desnivel necesario por el galibo de la vía y por el terreno que desciende hacia la senda, lo cual tendrá 
efecto en el aumento del tamaño de las rampas.  
5.1.3 LUZ A SALVAR 
La luz a salvar será la misma ya que tenemos dos elementos lineales paralelos, por un lado, la vía de 
tren y por otro lado y a una cota 5 metros superior, el camino peatonal.  
5.1.4 ADAPTACIÓN VISUAL CON EL ENTORNO 
En cualquier caso, habrá una mejora considerable del entorno ya que nos encontramos con una valla 
en la zona de la urbanización y maleza desde la zona de la senda. Abrir un hueco por donde colocar el 
acceso a las rampas de la pasarela eliminaría parcialmente el efecto visual negativo que produce la 
barrera, así que la pasarela crearía un espacio en vez de ser algo negativo como se podría pensar a 
priori. 
5.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA ALTERNATIVA DE UBICACIÓN OPTIMA 
 
 RECORRIDOS Y 
FUNCIONALIDAD 
TOPOGRAFIA LUZ ADAPTACION 
VISUAL 
TOTAL 
Peso 0.6 0.2 0.1 0.1  
A 3 7 7 5 3.55 
B 6 4 5 6 5.5 
C 8 4 5 6 6.7 
                                  
Por lo tanto, la mejor localización para la pasarela es la C, el recorrido que suplantara y mejorara es el 
más usado, aunque sea ilegal y pueda resultar fatal para el usuario, así que será la localización óptima. 
6 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
Se estudiarán tres tipologías diferentes para salvar la luz necesaria y permitir el cruce a distinto nivel 
de la vía férrea. Las alternativas estudiadas son en arco, viga y en celosía. 
Se tendrán en cuenta los criterios estructurales, de facilidad en la construcción, aspectos estéticos y 
económicos. 
Se optará por un diseño en metal y en madera, dos materiales especialmente designados para caminos 
naturales, minimizando el uso del hormigón, se estudiará un arco en madera y tanto la celosía como 
la viga se estudiarán en metal. 
6.1 ALTERNATIVA ESTRUCTURAL 1 
Pasarela en arco 
Se estudiará una pasarela con vigas y arco de madera, péndolas de acero, pilares formados por perfiles 
metálicos sustentando las rampas y dos pilares de hormigón que aguantan el arco. 
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Se tendrán mayores cantos en las vigas ya que la madera es un elemento con menor resistencia que 
el acero y necesitará mucho mayores cantos, y por lo tanto mayores pesos que deberá soportar el 
arco. 
En la rampa este tendremos dos tramos con un espacio intermedio de descanso la cual empezará al 
igual que las demás alternativas en el mismo punto, pero al tener un canto mayor, el paso debe subir 
para respetar el galibo necesario para el tren, por lo que el vano principal se verá desplazado hacia el 
norte y las rampas serán más largas para seguir respetando las pendientes permitidas por 
accesibilidad. 
El paso está sustentado por dos sendas vigas de madera, las cuales van apoyadas sobre los perfiles 
metálicos que están empotrados en el suelo. Las vigas están simétricamente colocados a cada lado de 
la sección, estas vigas sujetan perfiles metálicos arriostrados por vigas de madera que formando un 
zigzag avanza y soporta a su vez tres vigas longitudinales, las cuales van apoyados los peldaños de la 
rampa. La estructura de la rampa está adherida mediante tornillos que traspasan el canto de la viga 
de madera y que perforan y aguantan una chapa saliente de los perfiles metálicos y la barandilla. 
 
 
 
 El arco tendrá tres rotulas, una en el centro y las otras dos en cada apoyo. Estará arriostrado por vigas 
de sección ligeramente menor a la del propio arco, las cuales formaran una cruz y de su elemento 
principal colgara la péndola que sustentara el tablero. 
 
 
Ventajas 
• Estéticamente más valorada 
• Menor impacto de la madera 
• Más agradable de uso, menor vibración que las metálicas al paso 
Inconvenientes 
• Mayores cantos 
• Necesidad de pilares de hormigón 
• Mayor longitud de rampas 
• Económicamente más cara(valor estimado 300.000€) 
• Dificultad técnica, madera elemento menos normalizado que el metal 
• Menor ancho 
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6.2 ALTERNATIVA ESTRUCTURAL 2  
Pasarela viga 
Se presenta una pasarela con una viga armada de acero, su sección varia en el vano principal y en las 
rampas, siendo perfiles IPE los que sustentan la plataforma en las rampas y una viga armada en el 
vano principal. 
Pilar viga                                                                            Pilar rampa                                                                                                                                                                   
 
Como apoyo tendremos una viga armada en el pilar principal y perfiles HEB en las rampas, todos 
provistos con rigidizadores y empotrados en sendos bloques de hormigón, como en el caso de la 
pasarela en arco, el mayor canto de la viga armada hará subir la cota de la rampa en el vano principal 
y por lo tanto necesitaremos de más largo de rampa para llegar a la cota aunque técnicamente será 
más fácil de ejecutar ya que la mayoría de secciones en las rampas son comerciales con ligeras 
modificaciones como son rigidizadores y chapas. en el vano principal la viga armada podrá ser 
prefabricada en taller y simplemente ser transportada y colocada lo cual puede ser muy fácil, no se 
debe de olvidar que en el caso del arco como las secciones no son lineales no se puede transportar 
por vía férrea el completo prefabricado y colocarlo ya que las secciones curvas del arco no podrían ser 
transportadas por no respetar los gálibos pertinentes de las obras, en este caso, la viga podría ser 
enteramente realizada en taller y simplemente ser colocada con una grúa y soldarla. 
 
 
 
Ventajas 
• Facilidad de montaje 
• Perfiles comerciales, tipología simple 
• Menores cantos en las rampas 
Inconvenientes 
• Peor estéticamente  
• Mayor longitud de rampas  
 
6.3 ALTERNATIVA 3 
Pasarela en celosía 
Celosía tipo Warren metálica, formada por rampas este y oeste unidas al vano principal, los pilares 
son en v apoyándose en zapatas de hormigón. 
La rampa este será lineal mientras que la oeste formará un zigzag hasta llegar hasta la cota deseada. 
Las secciones son comerciales excepto en pilares, se podrán unir en taller completamente y 
transportar vía ferrocarril lo cual le dará una gran facilidad a la operación de montaje. 
Las diagonales formaran 45 grados con el cordón superior e inferior y por tanto al medir 2.5m cada 
tramo, el cordón superior también servirá de barandilla. 
Este tipo de pasarela tiene cantos de elementos muy pequeños lo que será de gran ayuda para eliminar 
la necesidad de rampas ya que nos podríamos ahorrar del orden de 10 metros de rampas con respecto 
a las otras tipologías. 
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Pasarela tipo Warren en O Burgo 
 
Ventajas  
• Facilidad de montaje y transporte 
• Perfiles comerciales, facilidad de fabricación 
• Prefabricación en taller 
• Económico (valor estimado 200.000€) 
• Relación resistencia/canto alta 
• Menores rampas 
Inconvenientes 
• Mayor necesidad de mano de obra a la hora de realizar las soldaduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA ALTERNATIVA ESTRUCTURAL OPTIMA 
 
Por lo tanto, haciendo un análisis multicriterio tendremos que  
  
Variables Peso Arco  Viga Celosía 
Estética 0.15 8 5 4 
Facilidad construcción 0.25 3 6 5 
Funcionalidad 0.2 4 5 6 
Economía 0.4 4 5 6 
Total 1 4.35 5.25 5.45 
     
 
Por lo tanto, en el ponderado la alternativa de la celosía es la que tiene mayor puntuación global. 
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5.1 OBJETO 
El objeto de este anejo es analizar la geología existente en la zona de estudio para poder realizar 
eficientemente la cimentación de la estructura, para ello se utilizará la hoja 45 de Betanzos de la serie 
MAGNA 50 del instituto geológico y minero de España. 
 
Geomorfologicamente existen en la hoja dos zonas claramente diferenciadas, la parte 
occidental, condicionada por el macizo granitico que ocupa que ocupa dicho sector, y las 
partes central y oriental, con un relieve de muy bajos desniveles definido por el substrato 
esquisto-grauvaquico. Esta segunda, donde se emplazará el futuro puente, puede 
enmarcarse en la gran plenillanura gallega muy fuertemente retocada por procesos 
erosivos recientes. 
 
 
 
 
 
 
5.2 Estratigrafía 
5.2.1 serie de ordenes  
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos de diferentes tipos, cuarzoesquistos y 
metagrauvacas. Las rocas que constituyen el complejo de Órdenes en esta zona son 
predominantemente de naturaleza areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o 
calcosilicatados. 
Estas rocas están en contacto intrusivo con las granodioritas, al Oeste de la hoja, 
originando una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia. 
A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la Fase 2, la 
cual origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos a aquélla. 
Teniendo en cuenta las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la 
inexistencia de cortes continuos y la ausencia de niveles guía en la Hoja, no es posible 
llegar a una precisión correcta en cuanto a la potencia de la Serie. Aunque se estima como bueno el 
dato de unos 3.000 metros que se da en la Hoja de La Coruña de 2.000-3.000 metros, Matte y 
Capdevilla (1978). 
Además de desconocer la potencia de la Serie, la edad de esta formación es también 
dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan datarla con exactitud. 
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos de diferentes tipos, cuarzoesquistos y 
metagrauvacas. Las rocas que constituyen el complejo de Órdenes en esta zona son 
predominantemente de naturaleza areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o 
calcosilicatados. 
Estas rocas están en contacto intrusivo con las granodioritas, al Oeste de la hoja, originando una zona 
de metamorfismo de contacto de reducida potencia. 
A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la Fase 2, la 
cual origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos a aquélla. 
Teniendo en cuenta las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la inexistencia de 
cortes continuos y la ausencia de niveles guía en la Hoja, no es posible 
llegar a una precisión correcta en cuanto a la potencia de la Serie. Aunque se estima como bueno el 
dato de unos 3.000 metros que se da en la Hoja de La Coruña de 2.000-3.000 metros, Matte y 
Capdevilla (1978). 
Además de desconocer la potencia de la Serie, la edad de esta formación es también dudosa, pues no 
se han encontrado restos fósiles que permitan datarla con exactitud. 
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Diferentes estudios la caracterizan como precámbrica, aunque debido al carácter intrusivo del 
ortogneis de Mellid en esta Seria, se situaría en el silúrico, con una edad de 409 ± 24 M.A., lo que lleva 
a pensar que su techo alcanzaría como máximo el ordovícico. Sin embargo, el ortogneis sería una 
intrusión mesocrustal, y por tanto debía tener por encima de donde se emplazó, una potente serie 
sedimentaria. 
Basándonos en todo esto, se le puede suponer a la Serie de Órdenes una edad de 
precámbrico alto, llegando a alcanzar el cámbrico. 
Las rocas que constituyen el complejo de Órdenes en esta Hoja son predominantemente de naturaleza 
areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. Al haber sido 
afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado hay un predominio de filitas y 
esquistos anfibólicos-paraanfibolitas que representarían los equivalentes metamórficos de las capas 
grauváquicas y margosas de la Serie original. Además de éstas, se encuentran otras intercalaciones de 
metacuarcitas, esquistos grafitosos t rocas masivas con texturas granoblásticas que corresponderían 
a las 
denominadas “fels”. 
Los análisis químicos de dos muestras de la Serie (*,**) muestran un contenido en Al2O3 bastante alto 
en comparación con los valores medios de grauvacas y de pizarras, así como valores muy similares 
para el K2O y Na2O. Según el diagrama de Mehnert (1968), ambas rocas caen en el campo de las 
grauvacas en el límite próximo al de las Filitas-Esquistos. 
De una forma generalizada las rocas de naturaleza pelítica muestran una esquistosidad de flujo bien 
desarrollada (S1) subparalela al bandeado composicional que aparece microplegada por la segunda 
fase de deformación, más visible en las capas micáceas, que va acompañada por una esquistosidad de 
crenulaciónsubvertical, definida en algunos casos por una recristalización importante de moscovita, 
clorita y a veces de biotita, paralelamente a las superficies axiales de los micropliegues. 
Se distinguen dentro de los metasedimentos de Ordenes los tipos siguientes: 
 
- Filitas 
- Esquistos 
- Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises 
- Granofels 
- Esquistos verdes 
- Cuarcitas y esquistos grafistosos 
- Anfibolitas (esquistos anfibolicos- paraanfibolitas) 
5.2.1.1 FILITAS 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y biotita. 
Se caracterizan por paragénesis del tipo: 
Qz + Clor + Mosc(Sericita) ± Biot ± Gran ± Alb ± Feld K 
Como accesorios aparecen opacos, turmalina, circón, esfena, apatito, grafito y minerales del grupo 
epidota-(clino)zoisita. Estos Oltimos son a veces muy abundantes en algunos niveles que 
probablemente correspondan a los de naturaleza margosa. 
Se trata por lo general de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente debido 
a la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos. Existen además otras venillas o filoncillos 
discordantes con las estructuras. 
5.2.1.2 ESQUISTOS 
Por lo general corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos 
que las filitas; aparecen siempre par debajo de laisograda Biotita y se distinguen de 
aquellas sobre todo por el grado de recristalización. 
Las paragenesis más frecuentes son: 
Qz+Mosc+ Biot± Clor± Gran ± Plag 
apareciendo como accesorios: turmalina, circón, opacos, rutilo, apatito, esfena y epidota-
(clino)zoisita. 
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizados por fabricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociada a estas venas o lentículas 
de cuarzo de exudación puede haber una recristalización importante de clorita y biotita en fenoblastos 
de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que definen la esquistosidad predominante. La 
abundancia de estos fenómenos en muchos esquistos indicaría la existencia de una fase fluida 
importante durante el metamorfismo regional. El granate, cuando existe, es porfiroblástico; aparece 
englobado por S 2 y frecuentemente aparece sustituido en bordes y a lo largo de fracturas por clorita 
y opacos o por biotita. 
5.2.1.3 METASAMITAS-METAGRAUCAVAS-PARANEISES 
Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. 
El grado de recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son 
característicos de zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles que 
han sufrido metamorfismo más elevado. 
La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción de 
feldespatos y cuarzo.  
Las paragénesis más frecuentes se pueden resumir en la siguiente: 
Qz + Plag±Mosc±Clor±Biot ± Gran ±Feldes K 
Apareciendo como accesorios circon, opacos, apatito, turmalina, esfena y epidota-(clino)zoisita. 
La plagioclasa presenta caracteres típicamente detriticos en metagrauvacas y 
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metasamitas, siendo frecuente que aparezca albitizada en parte. En los neises, par el 
contrario, aparece totalmente recristalizado, predominando las paragenesis sin moscovita y siendo el 
feldespato K bastante frecuente. 
 
5.2.1.4 GRANOFELSS(MQ) 
 
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser 
representada en la cartografía y con una presentación claramente lentejonar. 
Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son más 
masivas y más recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan 
esquistosidad alguna, siendo su textura granoblástica de tendencia generalmente 
porfiroblástica, y en algunos cases recuerdan tipos blastomiloniticos. 
Las asociaciones mineralógicas más frecuentes se pueden sintetizar en las siguientes: 
Qz±Biot + Plag ±Feldes K ± Mosc ±Clor± Gran± Turm 
como accesorios frecuentes aparecen opacos, oligisto, circon, rutilo y minerales del grupo epidota-
(clino)zoisita. 
Los tipos más frecuentes son “cuarzo-biotita Fels” y “cuarzo-plagioclasaFels”, segtin la 
nomenclature de WINKLER (1970). Contienen porfiroblastos de cuarzo, biotita bastante 
poiquílitica y plagioclases que a veces muestran señales de deformación con pianos de 
macla curvados en una matriz granoblástica de fina a muy fina, de caracterleucocrático y con micas 
muy fines. La turmalina, rica en inclusiones submicroscópicas, es un 
constituyente muy frecuente. 
 
5.2.1.5 ESQUISTOS VERDES(F) 
 
Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de 
metamorfismo (epizona), ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy 
intenso, los singularicen. 
Se localizan en el cuadrante SE de la Hoja y sus potencies no sobrepasan en ningún caso los cien 
metros, coma máximo, pudiendo aflorar también solo unas pocas decenas de metros. 
Llevan asociados, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre alteradas, de grano grueso y 
con aplastamiento ocasional de feldespatos segun S2. 
En contacto con los esquistos verdes propiamente dichos, existen niveles de potencia 
similar, o en algunos cases superior a la de aquellos, de cuarcitas y filitas, también con 
intercalaciones grauvaquicas, en las que predomina el color verde sin ser, no obstante, tan ostensible 
e incluso en ocasiones de difícil apreciación. 
Así como en la Hoja colindante del Sur. Ordenes, num. 70 (05-06), estos esquistos son de fácil 
reconocimiento y posterior seguimiento, dando idea clara de algunas estructuras de F2; en este Hoja 
solo se han podido seguirdos franjas, que por estar en flancos de 
pliegues sin terminaciones periclinales no dan mas que la dirección habitual de las 
estructuras de la F2. 
Una característica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales de considerable resistencia, 
frente a los de su entorno, ocupando frecuentemente zonas altas. 
Mineralogicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son ricas en 
clorita, de color verde intenso y fuerte pleocroismo, y moscovita, contando como 
accesorios oxidos de hierro, calcita, apatito, turmalina, circon y biotita. 
 
5.2.1.6 CUARCITAS GRAFITOSAS (Γ) ESQUISTOS GRAFITOSOS (E) 
 
Se han visto afloramientos de estos materiales, en la esquina NE los primeros, y en el km 9,180 de la 
autopista Madrid-La Coruña los segundos. 
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como 
elemento común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, 
indicando episodios reductores en la diagénesis. 
Según MATTE y CAPDEVILLA (1978) las cuarcitas grafitosas se situarían hacia la base de la serie. 
 
5.2.1.7 ANFIBOLITAS (ΞA1)   
 
Salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la Ría del Burgo, la totalidad de ellos se 
ubican en la zona E de la Hoja, proximidades de Betanzos. 
No se ha podido precisar con exactitud sí se trata de cuerpos interestratificados o filones oblicuos a la 
estratificación. No obstante, el segundo supuesto, dada la forma cartográfica de estas rocas y su 
evidente elongación en el sentido de la F2 hace que se descarte, en principio, en esta Hoja. 
Parece tratarse, pues, de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los 
esquistos, dando tramos de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. 
Sólo en una ocasión se ha visto que una de estas franjas supera los cien metros. En otras ocasiones, 
por el contrario, parece tratarse de intrusiones aisladas, las cuales, con objeto de resaltar su 
localización sobre el mapa, se ha ampliado ligeramente su potencia. 
Desde un punto de vista estrictamente petrográfico se clasifican como Esquistos 
anfibolicos-Paraanfibolitas. Corresponden a niveles de composición margosa o 
calcosilicatada que han sufrido metamorfismo de grado medio). Los tipos más frecuentes son bastante 
ricos en cuarzo, y se caracterizan por la siguiente paragénesis: 
 
Qz + Anf + Plag ± Biot ±Clor ± Gran 
conteniendo como accesorios frecuentes opacos, leucoxeno, epidota-(clino) zoisita y 
esfena. El anfíbol se presenta en formas fibrosas radiales dentro de una masa leucocrática y 
granoblástica o en grandes cristales algo poiquilíticos a veces. 
Anfibolitas de textura nematoblastica son mucho más raras y se caracterizan por la paragenesis: 
 
Anf + Plag + Epid + Esf 
 
siendo los anfiboles de tipo hornblenda y bastante poiquiloblasticos. 
 
5.2.2 CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
 
La diferenciación que hemos indicado de estos materiales al Oeste y Este del macizo 
granodioritico presenta algún problema a la hora de asimilar aquellos a estos, ya que al 
Oeste el elevado metamorfismo predominante ha borrado notablemente los puntos base 
de comparación de esa zona con la qua entendemos como Serie de Ordenes s.s. al E del 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 5: Estudio geológico 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                                         Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                   Página  26 
granito. No obstante, nos inclinamos por incluir la zona occidental en la Serie de Ordenes, 
considerándola también de la misma edad. 
 
Se trata, pues, de una sane sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y pelitas en 
secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya que las 
granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los diferentes 
tamaños de granos. 
 
En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos de sedimentación en los que pudiera 
observarse la granoclasificacion están truncados, impidiendo extraer el criterio de 
polaridad correcta. 
 
En su conjunto, puede considerarse como una serie flyscholde, donde probablemente 
existan facies proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm., paralelismo entre las 
capas, presencia acusada de capas ricas en cuarzo, granoclasificaciones, etc.), alternando con términos 
no turbiditicos en especial hacia la base (esquistos, cuarcitas grafitosas). 
 
 
5.2.3 TERCIARIO (TC1-2) 
 
Los materiales terciarios se encuentran en la cuenca de Meirama, al sudoeste de la Hoja, en las 
estribaciones de los Montes de Xalo. Esta cuenca, de carácter netamente 
morfotectonico, se halla asociada a la falla de Meirama-Boimil, de dirección nordestesudeste, 
constituyendo este accidente el borde nordeste de la cuenca en todo su 
desarrollo. 
En superficie se dispone paralelamente a la fractura que la condiciona, con un desarrollo 
de tres kilómetros de longitud, con una anchura máxima de 750-800 m. 
 
La disposición del fondo no es homogénea, con un mínimo al Nordeste, en la zona de Pazo, de 20-40 
m., coincidiendo con la parte de mayor amplitud; hacia el Sudeste aumenta progresivamente la 
profundidad, alcanzando un máximo hacia Avieira y Francelos de 350m. reconocidos. Se tiene así 
disposición geométrica de la cuenca, en la que a mayor desarrollo vertical corresponde un menor 
desarrollo horizontal, siempre manteniendo un eje de dirección constante. 
Debido a las condiciones geomorfológicas locales derivados de la propia existencia de los depósitos 
terciarios, y al intenso desarrollo de suelos voluvionares y aluviales, el número de afloramientos de 
los materiales terciarios es muy escaso y estos son de reducidas dimensiones, lo que dificulta la 
observación directa de la serie. No obstante, la realización de sondeos de investigación minera 
permite hacer una descripción de los materiales no aflorantes. 
Las características petrológicas del entorno de la cuenca son el primer elemento influyente en la 
sedimentación de las series terciarias, salvo en el borde Sur, en que los materiales circundantes 
corresponden a la Serie de Ordenes, y se hallan constituidos 
fundamentalmente por esquistos y facies de corneanas de metamorfismo de contacto; el resto del 
perímetro se halla ocupado par granodioritas. Se tiene así dos tipos distintos de áreas fuente por los 
sedimentos que van a aportar. De otro lado, la fuerte subsidencia del fondo de la cuenca, acentuada 
progresivamente hacia el Sudeste, va a inducir un recorrido extremadamente corto a los detriticos a 
depositar, así como una elevada rapidez de sedimentación, lo que va a conducir a la constitución de 
sedimentos poco evolucionados, 
con una disposición espacial de continuos cambios de facies tanto en horizontal como en 
vertical. El borde Nordeste, limitado por la falla, actúa como un escarpe o acantilado 
reducido de paredes casi verticales; en tanto el Sudeste, ocupado por la Serie de Ordenes, presentaría 
una superficie topográfica de débil pendiente, acentuada a través del tiempo 
por el desarrollo de nuevas fracturas de fondo. Esta zona aportaría a la cuenca sedimentos 
fundamentalmente arcillosos y, en algunos casos, fanglomerados de cantos de pizarra. 
 
Los materiales presentes son, básicamente: 
- Arenas gravosas, blancas o ligeramente amarillentas, sin ningún redondeamiento de 
los granos; mal seleccionadas tienen tamaños desde superiores a 4 mm. hasta fracción 
limo-arcilla, esta última constituida fundamentalmente por caolinita de alteración de 
feldespatos. 
En los términos más altos de la serie los cantos de cuarzo pueden hallarse sobredondeados, 
correspondiendo a una estabilización de la subsidencia de la cuenca. 
- Arcillas y limos, constituidos principalmente por clorita, caolinita e illita. 
- Lignitos, que ocupan la parte central de la cuenca. 
En términos generales, las arenas ocupan las zonas más próximas a los bordes 
granodioríticos, en tanto que las arcillas se asocian al borde limitado por la Serie de 
Ordenes. No obstante, existen todos los términos de transición entre arenas, arcillas y 
lignitos hacia la parte central de la cuenca y en los términos superiores de los depósitos 
terciarios. 
Esta cuenca ha sido datada palinológicamente, primero por MEDUS (1965), que atribuye una edad 
Mioceno Superior al techo del yacimiento. Posteriormente, MALDONADO (1977) da una edad 
miocénica completa a toda la serie, pudiendo llegar el muro a corresponder a un Oligoceno Superior. 
 
5.2.4 PLIOCUATERNARIO(T2-Q) 
 
Sobre los materiales miocénicos de Meirama se apoya una serie de 15-20 m. de potencia constituida 
por mícroconglomerados, arenas y arenas arcillosas en bancos de 2-3 m., cuya superficie de 
deposición basal es de tipo canal o superficie erosiva. Los cantos son de subredondeados a 
redondeados y las arenas presentan una buena selección, con tamaños inferiores a 1 mm. En la mayor 
parte de los casos. Existe ligera gradación de los términos y tránsito gradual de unos a otros. 
En las proximidades del Rio Mero encuentran una serie de manchones de materiales 
gravosos y gravoso-arenos, mal clasificados, con alto índice de redondeamiento de los 
cantos y gradación vertical en los términos de cada banco. Al igual que en los anteriores, 
las superficies de deposición son erosivas. 
A todos estos materiales se les atribuye edad Plioceno-Pleistoceno por asimilación a los de Meirama, 
que se encuentran encima del Mioceno Superior. 
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5.2.5 CUATERNARIO (Q2C, Q2AI,QM Y QC1-P) 
 
Los depósitos cuaternarios más desarrollados en el ámbito de la Hoja son los 
correspondientes a las formaciones aluviales (Q2AI), ya sean éstos abandonados o 
correspondan a llanuras de inundación actuales. Cabe destacar aquí los correspondientes al Rio Mero 
y sus afluentes, por ser los de mayor desarrollo, que alcanzan en diferentes niveles descendentes de 
la cota de más noventa a la cota cero (de pleamar). 
En relación con la desembocadura de los ríos se desarrollan rías en las que se constituyen depósitos 
limo-fangosos de marismas (QM), así como bancos y barras de arena en las zonas de influencia mareal 
que enlazan con los sedimentos arenosos costeros (QC! y QP). 
Todos éstos son inestables en cuanto a su posición, con frecuentes cambios debidos a la influencia 
estacional. 
En algunos lugares se constituyen depósitos coluvionares (Q2C) de arcillas, arenas y 
gravas, englobando cantos de hasta 30-50 cm. del material suprayacente. 
En toda la Hoja destaca asimismo el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una capa 
superior de 20-40 cm. de alto contenido en materia orgánica o vegetal, pasando hacia abajo a arcillas 
arenosas y gravas en la parte más próxima al sustrato. En algunos casos, como en Espíritu Santo, 
Guísamo y Piadela, la zona de alteración se prolonga en profundidad, produciéndose un gran 
desarrollo en potencia del miembro arcilloso medio, que alcanza los 15-20 m., si bien conservando 
sombras de las estructuras preexistentes. 
 
5.3 PETROLOGÍA  
 
5.3.1 METAMORFISMO 
 
5.3.3.1 METAMORFISMO REGIONAL 
 
El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a la facies de los esquistosverdes. Las asociaciones minerales encontradas 
indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del granate como máximo, ya que no se ha 
encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la biotita el área más amplia. La intensidad 
metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien en la parte Este de 
la Hoja parece existir un incremento del grado metamórfico que se manifiesta tanto en las paragénesis 
como en el grado de recristalización. 
Los minerales índices del metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y 
almandino, ya que la andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está restringida a las zonas 
próximas con el granito, por lo que se considera originada por la intrusión. No 
aparecen ni estaurolita ni cloritoide, la primera sin duda por no alcanzarse las condiciones precisas, y 
el cloritoide debido a que la composición original de las rocas no fuese apropiada, ya que es este el 
factor determinante para la aparición de este mineral (HOSCHECK, 1969). Este hecho no es raro en la 
Serie de Ordenes, pues en la Hoja de Puentedeume, número 22 (06-04), se cita también la falta de 
cloritoide en los materiales de esta formación, mientras que aparece en otros dentro de la 
mencionada Hoja. Las paragénesis más frecuentes en las rocas de la serie pelítica (filitas, esquistos, 
paraneises) son las siguientes: 
 
Q + Mosc 
Q + Mosc + Clor 
Q + Mosc + Clor +Feld K 
Q + Mosc + Biot + Clor 
Q + Biot + Clor + Turm 
Q + Mosc + Biot + Plag 
Q + Mosc + Clor + Gran 
Q + Mosc + Biot + Gran ± Plag 
Q + Biot + Gran + Plag 
A + Biot + Mosc + Plag + Micro 
 
En los esquistos anfibólicos y anfibolitas las asociaciones más características son: 
 
0 +Anf + Plag + Clorita + Epidota 
0 + Anf + Plag ± Biotita 
Anf + Plag ± Clorita ± Biotita 
 
Asociaciones todas ellas que se pueden encuadrar dentro de las subfacies de los esquistos 
verdes del metamorfismo tipo Barrowinse (WINKLER, 1967) o intermedio de presión más 
baja, y que corresponden también al denominado estadio de grado bajo (WINKLER, 1974). 
La presencia de feldespato potásico en algunas filitas y esquistos más ricos en dorita es 
típica de la subfacies de más bajo grado, y la falta de la misma en rocas muy similares, 
pero con biotita parece ser indicativa de que la aparición de la biotita tenga lugar según: 
 
Microclina + Clorita -> Biotita + Moscovita + Cuarzo + H20 
 
La aparición de biotita es muy aparente en algunas zonas, ya que esta biotita incipiente 
suele ser de color alga verdoso, tono que desaparece cuando la biotita es un mineral más 
abundante y mejor cristalizado. 
La zona del almandino ocupa una amplia banda en las proximidades del contacto con el 
granito, aunque esporádicamente puede aparecer en otras áreas y en parte de aquella 
está representada la zona almandino-cloritamoscovita, característica de los niveles de más alta 
temperatura de estado de bajo grado en metamorfismos báricos con presiones 
relativamente altas (WINKLER, 1974). De la ausencia de estaurolita se deduce que las 
condiciones de T y P reinantes durante el metamorfismo fueron en esta área inferiores a 
540 ± 30º y 4.000 bares, establecidas experimentalmente por GANGULY (1969) para la 
reacción: 
 
Clorita ± Moscovita -> Estaurolita ± Biotita ±Qz± H2O 
 
Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante que se 
manifiesta sobre todo en la cloritización de parte de la biotita y seudomorfosis del granate 
por biotita, clorita y/o limonita. 
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5.3.1.2 METAMORFISMO DE CONTACTO 
El complejo granodiorítico origina en las rocas del complejo de Ordenes un metamorfismo de contacto 
bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a la extensión de la aureola en 
los bordes, como se ha descrito anteriormente. Por efecto de la intrusión los esquistos se vuelven 
nodulosos, y esto, unido a la aparición de la quiastolita y a un gran desarrollo de micas con texturas 
diablásticas y a una turmalinización relativamente frecuente, son las características más 
representativas. El metamorfismo de contacto se caracteriza por la asociación: 
Q — Mosc— Biot + And±Plag 
Perteneciente a facles de las corneanashornbléndicas (FYSE et al, 1958). 
En la parte Suroeste y Oeste la intensidad del metamorfismo as mayor y las rocas del encajante están 
mucho más transformadas y apenas se reconoce su textura original, si bien las asociaciones minerales 
son las mismas, con la única diferencia de formación de plagioclasas de tamaño grande, es decir, que 
las rocas de esta aureola parecen tender al mismo tipo de equilibrio mineralógico, hecho frecuente en 
muchos metamorfismos de contacto (AUBOUIN, BROUSSE, LEHMAN, 1970). 
5.3.1.3 RELACIONES BLASTESIS-DEFORMACIÓN 
Con relación a las dos fases principales de deformación, los periodos de recristalización de los tres 
minerales índice de metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre- F1, con sombras 
de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta con la exfoliación oblicua 
a la esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido consideradas por diversos autores 
como sincinemáticas precoces. Hay blastesis importante de clorita y moscovita y menor de la biotita 
durante la F2, orientándose estos filosilicatos en estas S2, originando en algunos casos que esta 
esquistosidad sea la más aparente. La biotita de mayor desarrollo en porfiroblastospoiquilíticos es 
interfase, formándose sobre las S1 y apareciendo englobada por las S2.  
El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un período interfase, siendo 
generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a S1, parece estar englobado por ésta en algunos 
casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las relaciones no son nada claras y sólo en casos 
aislados aparecen granates pre-F1. 
5.3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
5.3.2.1 ROCAS GRANÍTICAS (S.I.) 
Ocupan la parte Oeste de la Hoja y en ella, por orden de antigüedad, encontramos los siguientes tipos 
de roca: 
- Granodiorita precoz 
- Granito de dos micas deformado 
- Granodiorita tardía 
5.3.2.1.1 GRANODIORITA PRECOZ (XΓΗ2) 
De textura porfiroide, su tamaño de grano es grueso con existencia de megacristales normalmente 
maclados de feldespato potásico de hasta 12 cm. de longitud, lo cual es una de sus características más 
notorias junto a la de que la moscovita no es muy visible a simple vista. En fractura reciente es de color 
gris claro, siendo de un rosáceo muy típico cuando está alterada. 
En la zona de contacto con los esquistos, y de un modo más notorio al Oeste, existen afloramientos a 
lo largo de una franja de 20-30 metros de ancho, y de problemática continuidad, de fenómenos de 
asimilación del encajante en el encajado con schlieren de biotita. 
En algunas zonas de diaclasas hay procesos de caolinitización. 
Se observa deformación tectónica con micas plegadas en algunos puntos del contacto granodiorita-
esquistos, como en las proximidades de Santa Leocadia, zona Oeste de la hoja. 
Normalmente los planos de esquistosidad de los esquistos son oblicuos al contacto con esta roca, 
salvo en las proximidades de Arteixo. Las observaciones del flujo no son constantes en todo el entorno, 
lo que habla de varias apófisis en la intrusión. 
La característica antes citada de la deformación de las micas por la fase 2 les da claramente una edad 
pre-F2. 
Microscópicamente presenta texturas hipidiomórficas o alotriomórficas algo microporfídicas, que 
generalmente están bastante deformadas, siendo en algunos casos también orientadas apareciendo 
como de tipo neísico. El carácter alotriomórfico es consecuencia del desarrollo de frecuentes zonas de 
microgranulaciónintergranular. 
Los minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita y a veces también moscovita, que 
en otros casos es accesoria junto al circón, apatito, opacos, alianita (zonada e isótropa debido a la 
alteración metamíctica), esfena, rutilo, xenotima. Más ocasionalmente aparecen turmalina, granate y 
berilo, minerales que han sido citados como característicos para las facies tardías de carácter más 
ácido por CAPDEVILA y FLOOR (1970). 
5.3.2.1.2 GRANITO DE DOS MICAS DEFORMADO (NX3 Γ2) 
En el ámbito de esta Hoja aparece una pequeña cuna en el NO, con apreciable continuidad en la Hoja 
colindante al Oeste, numero 44 (04-05) Carballo, de un granito de dos micas de grano medio-grueso 
con una fuerte deformación de F2. En algunos puntos es rico en biotita verde y clorita. Localmente se 
yen megacristales de feldespato. El contacto con los paraneises de Ordenes es muy neto. 
En cuanto a su edad, MATTE (1968) y CAPDEVILA (1969) le otorgan una de post-F1-pre- F2 a 
sincinematicos de F2, aunque posterior a la Granodiorita precoz, ya que en el granito de iguales 
características a este en la Hoja de Oza de los Rios 46 (06-05) existen numerosas intrusiones de Granito 
deformado en la Granodiorita precoz, a la que 
moscovitizan, como ocurre también en otros puntos de la cadena. 
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Otras manifestaciones de este granito son los cuerpos laminares subparalelos a la S2 que aparecen 
tambien en el borde NO de la Hoja entre los paraneises de Ordenes. De ellos la franja de mayor 
importancia es la que tiene una dirección NE-SO y una potencia de unos cuatrocientos metros. 
En campo muestra una apreciable compacidad, poco alterado, de grano medio y color 
blanquecino amarillento. Esta fuertemente afectado por la F2, guardando paralelismo los planos de 
deformación del granito con los de S2 de los paraneises. 
En esta zona son frecuentes las inclusiones de paraneisesy pegmatitas muy deformadas, así como de 
rocas filonianas acidas en el granito. 
Por último, otro pequeño afloramiento de este granito es el situado al NO de Arteixo, en la zona teórica 
de confluencia de varias fallas tardihercinicas, hecho que origina una cataclasis muy marcada en las 
plagioclasas y cuarzo. Igualmente se observan fisuras rellenas de hematites. 
 
5.3.2.1.3 GRANODIORITA TARDÍA (BΓΗ2) 
 
Emplazada en la Granodiorita precoz, ocupa en la Hoja una superficie aproximada de 35 Km2. 
En campo sus características fundamentales son la presencia ostensible de moscovita y la menor 
cantidad de megacristales de feldespato potásico. 
En corte reciente presenta un color gris menos lechoso quo el de la precoz. El tamaño de grano es 
grueso, si bien los megacristales de feldespato potásico son menos abundantes y más pequeños. 
Existen filones de granito porfiroide y de cuarzo, siendo los más numerosos los primeros. En el 
contacto con la granodiorita tardía muestra zonas de grano más fino y porfídico producto del 
enfriamiento más rápido en los bordes que en el centro. En estas zonas la matriz es de grano más fino, 
existiendo también fenocristales de cuarzo. 
Microscópicamente se caracteriza por texturas de tipo alotriomórfico o hipidiornórfico de grano 
grueso, y frecuentemente algo cataclásicas y muy raramente orientadas. 
 
Mineralógicamente no presenta grandes diferencias con la denominada Granodiorita 
precoz; sus componentes esenciales son cuarzo, microclina, plagloclasa y micas, 
predominando la moscovita sobre la biotita, que a veces tiene un caracter muy accesorio. Aparecen 
con este mismo carácter apatito, circón, opacos, oligisto, allanita, epidota, claramente secundaria y 
de formas granulares asociada a plagioclasas alteradas a cloritas.Con carácter más ocasional, granate 
y turmalina. 
 
Las plagloclasas suelen estar zonadas y presentar sericitizacion fina más acusada en el 
núcleo. La microclina suele incluir abundantes plagioclasas, a veces orientadas y que junto con granos 
de cuarzo pueden tener una distribución zonada en los bordes del cristal. Contiene algunas pertitas, 
sobre todo de tipo «fringe». En el cuarzo son frecuentes las texturas de recristalización tipo mosaico, 
sobre todo en zonas de microgranulación, donde abundan las mirmequitas menos desarrolladas que 
en la Granodiorita precoz. Los contactos entre feldespatos son típicos de corrosión y reacción, 
observándose sustitución de plagloclasa por microclina en estas zonas. 
 
La moscovita aparece en láminas de gran desarrollo; en muchos casos es simplectítica y aparece 
formada sobre feldespatos, siendo a veces muy rica en finísimas inclusiones y con aspecto de mal 
cristalizada. Puede presentarse también en asociaciones fibrosas. La biotita de menor 
tamañoGrapodiorita precoz aparece cloritizada en parte con opacos, epidota y rutilo asociados, 
presentando a veces texturassageniticas con este último. 
 
Esporádicamente en zonas de contacto contiene andalucita muy desestabilizada y 
sustituida por moscovita. 
 
5.3.2.2 ROCAS FILONIANASPOSTECTÓNICAS (Q) 
 
Se han visto dos filones de cuarzo que cortan con bajo grado de oblicuidad a las 
estructuras. De cuatrocientos metros de longitud uno y ochocientos el otro, ambos tienen una 
potencia no superior a los 50 m. 
Presentan xenolitos de esquistos muy deformados. Los cristales de cuarzo son grandes e idiomorficos 
de habito hexagonal con fisuras y granulaciones muy finas. 
 
5.4 TECTÓNICA  
 
5.4.1 FASE I(F1) 
 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas en 
dirección paralela, normalmente, a la estratificación. 
En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos, no muy 
numerosos, por cierto, de micropliegues de F1 plegados por la F2. 
Teniendo en cuenta el gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase que se cita en la Hoja 
norte, número 21 (05-04) La Coruña, y que dada su magnitud de 7-11 Km. y que la zona donde se ha 
reconocido, proximidades de Ares y proximidades de Sada, están a 10 y 4 Km., respectivamente, del 
límite norte de la Hoja, se puede suponer en principio que la citada mega- estructura de F1 puede 
afectar también a materiales correspondientes a esta Hoja. 
Con esta idea se han constatado, in situ, las distintas características tales como criterios SD-S2, 
granoclasificaciones, estratificaciones y laminaciones cruzadas, etc., que permiten hablar, 
efectivamente, de un gran pliegue de F1, plegado a su vez por la F2. 
Todo el dominio de la Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de biotita (salvo, 
quizás, una estrecha banda situada en el centro de la Hoja que no representa este mineral), y desde 
luego por debajo del frente superior de la esquistosidad de flujo. Así es, parece verosímil situar los 
pliegues F2, que afectan a nuestra área a un nivel estructural algo más bajo que el descrito por 
algunos autores, lo que es congruente con una inclinación axial al N de los pliegues de F2. 
 
5.4.2 FASE II (F2) 
Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la 
granodiorita tardía, y la del dominio sedimentario de Órdenes. La esquistosidad (S2) es de crenulación 
y acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy apretados subparalelos y otras no tanto. 
La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N10-30 E aproximadamente y vergencia al Este. En 
ocasiones el flanco oriental de los pliegues está invertido, es decir, buzando al O. 
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Desde un punto de vista geométrico, los pliegues no presentan una gran discontinuidad longitudinal, 
de modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente alineados. 
En cualquier caso, pensamos que no se trata de pliegues cilíndricos. La esquistosidad que acompaña 
a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los planos axiales de los micropliegues. 
5.4.3 DEFORMACIONES POST-F2 
En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación de poca 
intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies tienen un buzamiento al 
E. 
Además hemos observado, tanto en el área de esta Hoja como en las adyacentes, esquistosidades de 
crenulación de carácter muy local que también afectan a las S2 y con otras direcciones y buzamiento, 
pero nunca de modo que no puede establecerse un orden  cronológico relativo de las mismas. 
La que tiene mayor importancia de estas deformaciones es la que hemos mencionado que buza al E. 
Provisionalmente la hemos denominado S3. Pensamos que para las restantes puede admitirse que no 
representen una fase de deformación propiamente dicha y que puedan deberse a anomalías locales. 
Al 0 de la playa de Sabón se aprecia claramente una defornnación posterior a la de Fase 2, ya que en 
los pianos S2 de los paraneises de dicha zona se observan unas oscilaciones de unos 20 grados al E y 
0 de la Vertical, debidas a la existencia de una deformación de F3 de piano axial sub-horizontal al E. 
Esta F3 no es de gran intensidad, ya que en ningún momento llega a borrar a la F2, pero si lo suficiente 
para producir la citada deformación. Por otro lado, puede consignarse que su grado de penetratividad 
es mucho menor al de la F2. 
Se han visto óxidos de Fe asociadas a los pianos de S3, y en ningún caso biotitas. También en forma 
muy local, aunque sí de un modo regional, se aprecia una deformación que afecta a los planos de F2, 
originando pliegues de tipo Kink-bands nunca superiores a un metro y de piano axial subhorizontal. 
 
5.4.4 DEFORMACIONES TARDIHERCINICAS 
Afectando netamente a las fases anteexpuestas, existe una red de fallas del tipo 
“decrochement” con direcciones ESE-ONO y desplazamientos maximos de dos kilometros. 
Es de notar que alguna de estas fallas, como la que llamamos de Meirama, ha sufrido un rejuego 
muy posterior en vertical en el Terciario, dando lugar a la aparicion de pequeñas fosas como la 
lignitifera de Meirama. 
 
5.5 HISTORIA GEOLÓGICA 
La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio dela 
sedimentaci6n turbidítica con intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie de 
Ordenes, periodo que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que el 
ámbito de su depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia esta época se produce la 
intrusión de las rocas básicas. 
Con la deformación de la F1 se produce una esquistosidad de flujo con reorientación mineralógica en 
el sentido de los pianos de estratificación y con desarrollo de pliegues de piano axial horizontal y ejes 
N-S. La F1 está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer persiste hasta después de 
la F2. 
Tras este máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los 
granitoides (Granodiorita precoz y Granito de dos micas deformado), con el consiguiente desarrollo 
de un metamorfismo de contacto en los esquistos de Órdenes. 
Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, afectando todas las 
estructuras de la F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE-SSO con vergencias Este. 
Con posterioridad a la F2, quizá en las postrimerías del período hercínico, tiene lugar el 
emplazamiento de la Granodiorita tardía en la precoz. 
Posterior a la F2 se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para 
afectar, de una forma muy local, a los S. 
Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kink-band de piano axial horizontal. 
Como final de la orogénesis hercínica tiene lugar el desarrollo de una red de fallas del tipo 
“decrochement” dextrógiras. 
Algunas de estas fallas han sufrido un rejuego posterior alpino, como lo demuestra la removilización 
existente en la cuenca terciaria de Meirama. 
Durante el Terciario se ha depositado en la citada cuenca morfotectónica una serie de materiales 
arcillosos y lignitíferos, en la actualidad de notable interés económico. 
En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales conglomeráticos mal 
clasificados. 
En el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación general del 
relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 
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6.1 OBJETO 
El objeto del presente estudio es realizar un estudio en el que queden especificadas las relaciones de 
tensión admisibles para realizar la cimentación. 
Debido al carácter académico del proyecto no se han podido realizar las pruebas necesarias para la 
correcta definición del estudio, así que se intentaran acortar distancias con datos recogidos de las 
cercanías y de visitas de campo. 
6.2 ENTORNO  
Para estudiar el entorno en el que realizamos la obra se deberían de seguir ensayos como calicatas y 
sondeos, con sus consecuentes pruebas de laboratorio para determinar la capacidad portante del 
terreno y sus deformaciones para dimensionar adecuadamente las zapatas. 
Para la realización del proyecto se han utilizado hoja 8 geotécnico a escala 1/200.000 (I.G.M.E) y la 
hoja n45 del Mapa geológico a escala 1/50.000 (I.G.M.E) previamente analizada en el estudio 
geológico. 
6.3 CARACTERÍSTICAS 
La zona del proyecto se encuentra al este del mapa de estudio entre las regiones I1 y I2 
La zona I1 se verá caracterizada por ser de ondulada a llana con pendientes generales al 7 por ciento 
y con terrenos semipermeables con drenaje deficiente. Alta capacidad de carga, estables y sin peligro 
de asientos. 
La zona I2 estará caracterizada por ser alomada a montañosa, con pendientes generales del 7 al 15 por 
ciento. Con terrenos semipermeables y con drenaje aceptable. Alta capacidad de carga y sin peligro 
de asientos con algún peligro de caída de bloques. 
Así que se estudiara un buen terreno con buenas capacidades portantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 FORMACIONES SUPERFICIALES  
Esta clasificación en sustrato y formaciones superficiales atiende a una primera interpretación 
geotécnica de estas rocas donde el sustrato incluye aquellas rocas que aflorando o con pequeños 
recubrimientos, tienen desde un punto de vista geológico, un marcado carácter pétreo, y las 
formaciones superficiales son aquellas que, con potencias considerables y extensión suficiente. 
En nuestro caso en la zona de colocación de los pilares en la zona oeste encontraremos una zona 
rocosa de este carácter 
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Dada la naturaleza de este afloramiento, en la cual tenemos una roca sana se considera que tiene una 
resistencia a compresión simple elevada y que por tanto puede considerarse a efectos de cálculo como 
un sustrato infinitamente rígido, no serán necesarios mayores estudios en la zona este de la vía. El 
siguiente análisis se realizará para la zona este de la vía. 
6.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
Tierra vegetal: se trata de la primera capa del suelo que está completamente cubierta de materia 
orgánica, no resulta interesante para realizar una cimentación y se deberá hacer un desbroce y 
limpieza del terreno antes de actuar. 
Rellenos antrópicos: formados de material heterogéneo y granular como son los bolos de jabre, tierra 
vegetal, grava, gravilla y finos. Por lo general no se supera el medio metro de espesor. 
Sustrato rocoso granítico: en el tramo este aflora directamente, pero en el oeste se realizará un 
sondeo para verificar a que profundidad nos encontramos. De color gris anaranjado, de grano fino a 
medio y cuyo grado de alteración disminuye con la profundidad será el material perfecto para 
cimentar dada su elevada resistencia. 
 
6.6 MUESTREO  
Para poder conocer las características geotécnicas para realizar la cimentación se realizará un sondeo. 
Los sondeos sirven principalmente para conseguir muestras que ensayar y averiguar las características 
del terreno que se va a utilizar, en cada sondeo se extraerá un testigo de suelo arenoso-limoso y la 
correspondiente columna de granito. 
Con estos ensayos se realizará un ensayo de penetración estándar (spt) que consiste en el hincado de 
una barra en el terreno por golpeo con un peso estandarizado. Se mide el número de golpes necesario 
para hincar la varilla 15 cm, posteriormente se introduce otros 30cm anotando los golpes necearios 
para cada intervalo de 15cm. Si el número de golpes para profundizar en cualquiera de los intervalos 
supera 50 se rechaza, debiéndose anotar la distancia a la que se ha llegado con los 50 golpes. 
El ensayo ha sido realizado con un penetrometro dinámico estándar, que consta con una maza de 
63.5kg +-0.5kg con una caída de 76 cm y que en general todo el dispositivo no excede los 115kg. 
6.7 RESULTADOS 
tipo de estrato Profundidad spt 
Suelo vegetal 0.5  
Arena limosa 1 32 
Arena gruesa 1.5  
Grava  4  
Granito 4.75  
 
Para la realización de nuestra estructura nos resultara suficiente realizar sobre la capa de gravas con 
una capacidad cercana a 2,5kg/cm2 ya que los limos podrían causar asientos diferenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Posición del sondeo 
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ANEJO 7: ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
7.1 OBJETO 
7.2 TEMPERATURAS 
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7.1 OBJETO 
El objeto de este anejo es realizar un estudio de temperaturas de la zona del estudio mediante el cual 
se sabrán tanto las temperaturas que nos producirán las cargas en la estructura, las cuales se 
analizarán posteriormente en el estudio de temperatura en el anejo 9. 
7.2 TEMPERATURAS 
Según los datos tomados en aemet, de la estación más cercana a la obra que es la del aeropuerto de 
A Coruña con datos: 
Periodo: 1981-2010 -  Altitud (m): 98 
Latitud: 43° 18' 25'' N - Longitud: 8° 22' 19'' O
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ANEJO 8: ESTUDIO SISMOLÓGICO  
8.1 OBJETO 
8.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES  
8.3 APLICACIÓN DE LA NORMA 
8.4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DURANTE EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL 
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8.1 OBJETO 
El objeto de este estudio es comprobar las necesidades de realizar cálculos sismorresistentes en 
nuestra estructura, para ello atendiendo a la normativa sobre   sismos que nos dirige la instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera  IAP   se estudiara el caso  sobre 
la norma de construcción sismorresistente: pare general y edificación (NCSE-02). 
8.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES  
A efectos de la NCSE las estructuras se clasifican en tres: 
1. De importancia moderada 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
2. De importancia normal 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
3. De importancia especial 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar 
a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones más 
específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 
— Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
— Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
— Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
— Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas 
y parques de maquinaria y de ambulancias. 
— Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, 
combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
— Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén 
clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de 
carretera y de ferrocarril. 
— Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
— Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
— Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas 
y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de 
su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
— Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés cultural 
o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
— Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 
Por lo tanto, la pasarela será de importancia normal ya que su destrucción podría interrumpir la 
comunicación por tren. 
8.3 APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogida, excepto: 
— En las construcciones de importancia moderada. 
— En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
— En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será 
de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o 
mayor de 0,08g. Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberán tenerse en cuenta 
los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 
Atendiendo al mapa siguiente tenemos que  
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En la zona en la que nos encontramos la aceleración es menor que 0.04 y en el anejo de los municipios 
no se encuentra Cambre así que no se tendrá que estudiar la sismicidad. 
8.4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DURANTE EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL 
Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción 
situada en las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala E.M.S.) en el que se analicen las 
consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda 
adoptar. La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la 
conservación, o bien, en caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá 
requerir la elaboración del citado informe a un profesional competente. 
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ANEJO 9: CÁLCULO 
9.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES 
9.2 CRITERIOS DE COMPROBACIÓN  
9.3. VERIFICACIONES 
9.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
9.5 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 
9.6 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 
9.7 ACCIONES VARIABLES (Q) 
9.7.1 EMPUJES SOBRE BARANDILLAS 
9.7.2 SOBRECARGA DE USO EN PASARELAS 
9.8 VIENTO  
9.9 ACCIÓN TÉRMICA 
9.10 NIEVE 
9.11 ACCIONES ACCIDENTALES  
9.12 ACCION SISMICA 
9.13 BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 
9.14 CRITERIOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
9.15 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES DE ACERO 
9.16 DEFINICION DEL MODELO 
9.17 MODELIZACIÓN DE LAS CARGAS 
9.18 RESULTADOS  
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9 ACCIONES 
El proyecto se estudiará con respecto 
 -Instrucción de acero estructural (EAE) 
-Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera(IAP-11) 
-Instrucción de hormigón estructural(EHE-08) 
9.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES 
Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos fundamentales: 
− Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad razonable, sea 
capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso, en el 
periodo de vida previsto, y de cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes de 
conservación aceptables. 
− Una estructura debe también ser concebida de manera que las consecuencias de acciones 
excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños desproporcionados con la causa que los 
ha originado (requisito de robustez). 
Para alcanzar los niveles de seguridad adoptados se deberán cumplir los principios siguientes: 
− la construcción será realizada por técnicos y operarios con los conocimientos y la experiencia 
necesarios 
− los materiales y productos utilizados cumplirán las prescripciones establecidas en los 
correspondientes reglamentos técnicos o, en su defecto, normas 
− existirán controles de calidad adecuados durante todo el proceso de proyecto y ejecución de la 
estructura 
− la estructura estará destinada al uso para el que haya sido proyectada y construida 
− la estructura será conservada adecuadamente 
9.2 CRITERIOS DE COMPROBACIÓN  
Las comprobaciones estructurales estarán basadas en la teoría de los estados límite y su verificación 
mediante el método de los coeficientes parciales de seguridad. En cada situación de proyecto, se 
comprobará que no se supera ninguno de los estados límite que proceda. 
9.2.1 SITUACIONES DE PROYECTO 
Una situación de proyecto de una estructura es un conjunto de condiciones físicas que representan 
las circunstancias reales que pueden presentarse durante un cierto intervalo de tiempo para el cual 
en el proyecto se va a comprobar que no se superan los estados límite pertinentes. Se considera que, 
durante ese intervalo de tiempo, los factores que afectan a la seguridad estructural no varían. 
Cada una de las situaciones posibles, y entre ellas especialmente las que se producen durante la 
construcción de la obra proyectada, deben ser objeto de comprobaciones independientes. 
Las situaciones consideradas en esta Instrucción son: 
− Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normales de la estructura 
durante su vida útil. 
− Situaciones transitorias, que se producen cuando las condiciones de uso o estado de la estructura 
son temporales como, por ejemplo, durante su construcción o reparación, y para las que se 
considerará el correspondiente periodo de duración. A falta de estudios más detallados se podrá 
aceptar como tal un año. 
− Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura 
como, por ejemplo, las provocadas por un impacto o por el fallo de algún elemento. Se considerarán 
instantáneas (salvo que dicho fallo pueda permanecer sin ser detectado). 
− Situaciones sísmicas, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura 
durante un evento sísmico. La situación sísmica se distingue del resto de situaciones accidentales 
debido a que en ella se establecen diferentes niveles de la magnitud de la acción en función de los 
requisitos de seguridad o de servicio. 
9.2.2 ESTADOS LÍMITE 
Se definen como estados límite aquellas condiciones para las que puede considerarse que, de ser 
superadas, la estructura no cumple alguno de los requisitos de proyecto. se clasifican en estados límite 
últimos y estados límite de servicio. 
9.2.2.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) 
Son aquellos tales que, si se sobrepasan, se produce el agotamiento o colapso de la estructura o de 
una parte de ella. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en función del tipo de estructura, se 
deberán considerar los siguientes: 
− ELU de equilibrio (EQU), por pérdida de estabilidad estática de una parte o del conjunto de la 
estructura, considerada como un cuerpo rígido. Se caracteriza por que pequeñas variaciones en el 
valor o en la distribución espacial de acciones con un mismo origen resultan significativas y por que la 
resistencia de los materiales estructurales o del terreno no son en general determinantes. 
− ELU de rotura (STR), por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva, donde la 
resistencia de los materiales estructurales es determinante. 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 9: Cálculo  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  41 
− ELU de fatiga (FAT), relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o cualquiera de sus 
elementos como consecuencia de solicitaciones variables repetidas. 
 
 
9.2.2.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 
Son aquellos tales que, si se sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el cometido para el que fue 
proyectada por razones funcionales, de durabilidad, o de aspecto, sin que ello suponga el colapso de 
la misma. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en función del tipo de estructura, se deberán 
considerar los siguientes: 
− ELS de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente. 
− ELS de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que cause daño a 
elementos no estructurales. 
− ELS de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente o que puedan afectar a su 
funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 
− ELS de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan provocar daños o 
deformaciones irreversibles. 
− ELS de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia. 
Los estados límite de servicio se pueden clasificar en reversibles e irreversibles. Los primeros son 
aquéllos que dejan de ser superados cuando desaparece la acción que los provoca. Los estados límite 
de servicio irreversibles son aquéllos que, una vez superados, se mantienen de forma permanente, 
incluso si se elimina la acción que los ha provocado. 
9.3.3 VERIFICACIONES 
9.3.1 VERIFICACIONES EN ELU 
Para verificar el ELU de equilibrio, se debe satisfacer la condición siguiente: 
Ed,dst ≤ Ed,stb 
siendo: 
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Para verificar el resto de los ELU, salvo el de fatiga, se debe satisfacer la condición siguiente: 
Ed ≤ RD 
siendo: 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
La verificación del ELU de fatiga se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la normativa 
específica de cada material estructural. 
El valor de cálculo del efecto de las acciones, se obtendrá de acuerdo a las bases para la combinación 
de acciones. 
9.3.2 VERIFICACIONES EN ELS 
Para verificar los ELS, se debe satisfacer la condición siguiente: 
Ed ≤ Cd 
siendo: 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones obtenido de acuerdo a las bases para la combinación de 
acciones. 
Cd valor límite del efecto de las acciones para el ELS considerado. 
 
9.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
Las acciones se pueden clasificar atendiendo a: 
a) Su naturaleza: 
− Acción directa: fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas de uso, etc.). 
− Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la estructura (acciones reológicas, 
térmicas, sísmicas, asientos, etc.). 
b) Su variación en el tiempo: 
− Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones permanentes 
(G): son las que actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud, para 
una situación de proyecto determinada (peso propio de la estructura, del pavimento y 
de los elementos funcionales, etc.). 
− Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo momento, pero cuya 
magnitud no es constante. 
En este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación sea función del tiempo transcurrido y se 
produzca en un único sentido, tendiendo hacia un determinado valor límite (acciones reológicas, 
pretensado, asientos del terreno bajo las cimentaciones, etc.). 
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También se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud no varía 
en función del tiempo, sino de la interacción terreno-estructura (por ejemplo, empujes 
sobre elementos verticales). 
− Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no, 
y, si lo hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de uso, acciones climáticas, 
etc.). 
− Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de actuación 
durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden ser considerables 
(impactos de vehículos, sismos, avenidas de periodo de retorno importante, etc.). 
c) Su variación espacial: 
− Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por ejemplo, el peso propio de 
los elementos estructurales y de algunos elementos funcionales). 
− Acciones libres: son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por ejemplo, las 
sobrecargas de uso). 
d) La respuesta estructural que producen: 
− Acciones estáticas o casi estáticas: son las que no provocan oscilaciones o vibraciones 
significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 
− Acciones dinámicas: son las que pueden originar oscilaciones o vibraciones significativas en la 
estructura o en sus elementos estructurales. 
El valor característico de una acción, que es su principal valor representativo, puede venir 
determinado por un valor medio, un valor nominal (definido por medio de criterios determinísticos o 
apriorísticos) o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por el correspondiente a 
una determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia teniendo en 
cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de proyecto. 
9.5 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 
Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte de la 
pasarela. Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificados en los 
planos, y de los pesos específicos correspondientes. 
9.5.1 PESO PROPIO 
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. Se tendrá en cuenta el peso 
de todos los elementos proyectados, Cuando el peso que resulte de las mediciones obtenidas a partir 
de los planos de proyecto 
sobrepase en más de un 5% el valor del peso propio inicialmente estimado como acción en las 
bases de cálculo del proyecto, deberán adaptarse dichos cálculos al peso que se deduce de lo 
representado en planos. 
9.5.2 CARGAS MUERTAS 
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales como: 
pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, dotaciones viales y de la propia estructura, 
conductos de servicios, etc. 
Para la determinación del valor característico de esta acción podrán adoptarse los pesos específicos 
recomendados en normas específicas de cada material previsto en el proyecto, o los obtenidos por 
pesadas directas para aquellos en los que no es aplicable. 
9.6 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 
9.6.1 PRESOLICITACIONES 
 En las presolicitaciones se considerarán incluidas todas las formas posibles de introducir esfuerzos en 
una estructura antes de su puesta en servicio, con el fin de mejorar su respuesta frente al conjunto de 
solicitaciones a las que posteriormente se verá sometida. 
las presolicitaciones introducidas por medio de gatos, por bloqueo provisional de coacciones, por 
desplazamientos impuestos en los apoyos de la estructura, se aplicarán con el valor definido en 
proyecto, en el instante previsto y sobre la estructura parcial o total correspondiente. 
9.6.2 ACCIONES REOLÓGICAS 
El valor característico de las acciones reológicas se obtendrá a partir de las deformaciones provocadas 
por la retracción y la fluencia, determinadas en el instante t en que se evalúen, de acuerdo con lo que 
especifique sobre el particular en la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa 
que la sustituya. 
9.6.3 EMPUJE DEL TERRENO 
El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre elementos de la estructura (muros, aletas,etc.) se 
determinará en función de las características del terreno y de otras consideraciones geotécnicas. 
Cuando la actuación del empuje sea desfavorable para el elemento y efecto estudiado, su valor nunca 
será inferior al empuje hidrostático de un fluido de peso específico igual a 5 kN/m3. 
Cuando existan incertidumbres sobre la actuación efectiva del empuje de tierras y su acción sea 
favorable para el elemento y efecto en estudio, no se considerará su actuación. 
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La movilización de la totalidad del empuje pasivo requiere que se produzcan desplazamientos 
importantes de la estructura que, en muchos casos, no son tolerables por razones funcionales. Por 
ello, esta acción siempre debe estimarse con parámetros geotécnicos conservadores, y, salvo 
justificación expresa, su valor se considerará reducido por un factor de 2,0. 
No se incluirá en esta acción el incremento del empuje, transmitido por el terreno al elemento 
estructural, producido por la sobrecarga de uso que pueda actuar en la coronación de los terraplenes. 
El efecto de dicha sobrecarga se considerará como una acción variable. 
9.6.4 ASIENTOS DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 
Los valores de los asientos se obtendrán a partir de los datos del preceptivo estudio geotécnico, de la 
tipología y geometría de la cimentación y de las cargas transmitidas por ésta. 
Además, se determinará su evolución con el tiempo. Cuando la estructura pase por fases de 
construcción isostáticas de una duración significativa, se estimará qué parte del asiento total puede 
desarrollarse en esas fases. 
9.7 ACCIONES VARIABLES (Q) 
9.7.1 EMPUJES SOBRE BARANDILLAS 
Se adoptará una clase de carga tal que la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la 
barandilla sea como mínimo 1,5 kN/m. 
 
9.7.2 SOBRECARGA DE USO EN PASARELAS 
 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de 
peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
 
a) Una carga vertical uniformemente distribuida Qfk de valor igual a 5 kN/m2 
b)  Una fuerza horizontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del total de la 
carga vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie 
del pavimento. 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor característico de la 
sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas permanentes, viento, etc.). 
La fuerza horizontal Qflk será en general suficiente para asegurar la estabilidad horizontal longitudinal 
de la pasarela; no así la estabilidad horizontal transversal, que deberá asegurarse mediante la 
consideración de las acciones correspondientes. 
A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual Qfwk de valor igual 
a 10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 
 
9.8 VIENTO  
 
En general, la acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente, salvo que sea necesario 
además considerar los efectos aeroelásticos. 
 
Para un estudio simplificado en puentes de menos de 40 m de luz (medida entre ejes de apoyos) y de 
menos de 20 m de altura máxima de pila, podrá considerarse únicamente el viento transversal, con 
los valores de empuje unitario Fw / Aref indicados en las tablas 4.2-e, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
cf,x ≤ 1,8 en tableros 
cf,x ≤ 2,2 en pilas 
co = 1,0 
cprob ≤ 1,04 
Las cuales se cumplen, con lo que se procederá a realizar un estudio simplificado. 
El punto de aplicación del empuje transversal será, en tableros tipo celosía, la media ponderada de las 
alturas de los centros de gravedad de las diferentes áreas que compongan el primer frente máximo 
adoptado en el cálculo del área expuesta a la componente horizontal del viento transversal, 
incluyendo en su caso, el área correspondiente a la sobrecarga de uso. 
El empuje vertical esta aplicado a una distancia del bode de barlovento igual a un cuarto de la anchura 
del tablero. 
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Los tipos de entorno serán: 
 
− Tipo 0: mar o zona costera expuesta al mar abierto. 
− Tipo I: lagos o áreas planas y horizontales con vegetación despreciable y sin obstáculos. 
− Tipo II: zona rural con vegetación baja y obstáculos aislados, (árboles, construcciones pequeñas, 
etc.), con separaciones de al menos 20 veces la altura de los obstáculos. 
− Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos aislados 
con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos. 
− Tipo IV: zona urbana en la que al menos el 15% de la superficie esté edificada y la altura media de 
los edificios exceda de 15 m. 
Por lo que tendremos una zona tipo III teniendo por tanto 1.83kN/m2 sobre el tablero y  
2.23 kN/m2 sobre las pilas. 
Los efectos aeroelásticos estarán exentos de comprobación en el caso de pasarelas en los que 
concurran las dos circunstancias siguientes: 
− Luz menor de 80 m, y 
− Frecuencia fundamental de flexión vertical mayor de 2 Hz 
Con lo que estaremos exentos de su cálculo.  
9.9 ACCIÓN TÉRMICA 
A efectos de aplicación de la IAP-11, para evaluar el efecto de la acción térmica se considerarán los 
tableros tipo 1 de acero con sección transversal en celosía. 
Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente uniforme 
de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 
9.9.1 COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA DEL TABLERO 
9.9.1.1 TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA DEL AIRE 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura máxima del aire a la sombra Tmax 
depende del clima del lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a 
una probabilidad anual de ser excedido de 0,02), será el que se indica en el mapa de isotermas 
 
Por lo que nuestro Tmax = 32ºC 
Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, para un 
periodo de retorno de 50 años, el que se deduce de la siguiente tabla 
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Con lo que nuestro tmin será estudiado para la zona 1 con altitud 0, por lo tanto tendremos que  tmin=-
7 ºC. 
Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y Tmin,p según 
las expresiones siguientes (que se encuentran representadas en la siguiente figura: 
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válidas para Tmin <0: 
Tmax,p = Tmax {k1 – k2 ln [–ln (1 – p)]} 
Tmin,p = Tmin {k3 + k4 ln [–ln (1 – p)]} 
Siendo p(Para situaciones persistentes, se considerará un periodo de retorno de 100 años p=0,01).el 
inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes los valores: 
k1 = 0,781; k2 = 0,056; k3 = 0,393 y k4 = –0,156 
Con lo que tendremos 
Tmax,p=33.23 ºC 
Tmin,p=-7.77 ºC 
9.9.1.2 COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura efectiva 
(temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max 
que se determinarán a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones siguientes: 
Te,min = Tmin + ΔTe,min 
Te,max = Tmax + ΔTe,max 
Con los valores de ΔTe,min y ΔTe,max indicados en la tabla: 
 
Tendremos por tanto ΔTe,min =-3 ºC y En el caso de celosías y vigas armadas de acero, el valor de ΔTe,max 
definido en la para tableros Tipo 1, puede reducirse en 3 ºC. 
 
Te,min=-10.77 ºC 
Te,max=46.23 ºC 
9.9.1.3 RANGO DE LA COMPONENTE UNIFORME DE TEMPERATURA 
La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura sin coacción 
al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 
anterior, el rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 
Δ TN = Te,max – Te,min =57 ºC 
A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de temperatura 
y a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura media del tablero en el momento en que se 
coacciona su movimiento), se obtendrán los rangos de variación térmica que permitan determinar la 
contracción y la dilatación máximas del tablero, según lo indicado en los párrafos siguientes. 
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 
contracción Δ TN,con será: 
Δ TN,con = T0 – Te,min  
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 
dilatación Δ TN,exp será: 
Δ TN,exp = Te,max – T0  
En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de 
coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la temperatura media de dicho elemento durante el 
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periodo de construcción y, en ausencia de esta información, podrá tomarse un valor T0 = 15 
ºC.(tomamos 13.8) 
Con lo que: 
Δ TN,con =23.8 ºC 
Δ TN,exp=32.43 ºC 
El dimensionamiento de los aparatos de apoyo y de las juntas de dilatación se realizará considerando 
como máxima variación de contracción de la componente uniforme de la temperatura del puente el 
valor de (Δ TN,con+15=40.77) ºC , y como máxima variación de dilatación de la componente uniforme 
de la temperatura del puente el valor de (Δ TN,exp+15=36.23) ºC. 
9.9.1.2 COMPONENTE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA 
9.9.1.2.1 DIFERENCIA VERTICAL 
 
A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y enfriamiento de la cara superior 
del tablero da lugar a una variación de temperatura en la altura de la sección transversal que tendrá 
un valor de máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo enfriamiento 
(cara superior más fría). 
El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de una 
componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura con ΔTM,heat y ΔTM,cool. Estos valores 
son diferencias de temperatura entre las fibras superior e inferior del tablero. 
Para tableros de acero los valores ΔTM,heat y ΔTM,cool serán los que figuran en la tabla 
 
ΔTM,heat=18 ºC y ΔTM,cool=13 ºC 
La diferencia vertical de temperatura está muy influenciada por el tipo y espesor del pavimento. 
Los valores dados en la tabla corresponden a un espesor de pavimento de 50 mm Para 
espesores diferentes, será necesario aplicar un factor corrector ksur dado en la tabla 
 
ksur=0.7 
por lo que, ΔTM,heat=12.6 ºC y ΔTM,cool=9.1 ºC 
9.9.1.2.2 DIFERENCIA HORIZONTAL 
La diferencia de soleamiento entre un lado y otro de la sección transversal del tablero puede dar lugar 
a una diferencia horizontal de temperatura. Este hecho se produce en tableros que presentan una 
orientación próxima a la este-oeste, con mayor soleamiento general en la cara sur, pero también se 
produce en puentes con orientación próxima a la norte-sur, con un mayor soleamiento en el lado este 
al amanecer con un máximo en los meses de verano, y en el lado oeste al atardecer con un máximo 
en los meses de invierno. En aquellos casos en que esta acción pueda dar lugar a efectos estructurales 
o funcionales significativos, se considerarán los valores característicos de la diferencia de temperatura 
entre las dos caras laterales extremas del tablero definidos en la tabla siguiente, donde lv es la longitud 
del voladizo y ha es la proyección del paramento lateral del tablero sobre el plano vertical. 
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Por lo que no se tendrá en cuenta. 
9.9.1.3 SIMULTANEIDAD DE LA COMPONENTE UNIFORME Y DE LA DIFERENCIA DE 
TEMPERATURA 
Si debido al esquema estructural, es necesario tener en cuenta la actuación simultánea de la variación 
de la componente uniforme, ΔTN,exp o ΔTN,con, y la diferencia de temperatura, ΔTM,heat o ΔTM,cool, ambas 
componentes se combinarán de acuerdo con las expresiones siguientes: 
ΔTM + wN ΔTN 
wM ΔTM + ΔTN 
con wN = 0,35 y wM = 0,75 
con lo que tendremos las ocho combinaciones: 
Δ TN,con =24.77ºC 
Δ TN,exp=32.43 ºC 
ΔTM,heat=12.6 ºC  
 ΔTM,cool=9.1 ºC 
wN = 0,35  
wM = 0,75 
Δ,ℎ +  ∗ Δ,
=12.6+0.35*24.77=21.26ºC 
Δ,ℎ +  ∗ Δ, =12.6+0.35*32.53=23.9855ºC 
Δ,
 +  ∗ Δ,
 =9.1+0.35*24.77=17.76ºC 
Δ,
 +  ∗ Δ, =9.1+0.35*32.43=20.45ºC 
 ∗ Δ,ℎ + Δ,
 =0.75*12.6+24.77=34.22 ºC 
 ∗ Δ,ℎ + Δ, = 0.75*12.6+32.43=41.88ºC 
 ∗ Δ,
 + Δ,
 = 0.75*9.1+24.77=31.595ºC 
 ∗ Δ,
 + Δ, = 0.75*9.1+32.43=39.255ºC 
 
 
Estas expresiones dan lugar a ocho posibles formas de considerar la concomitancia de las distintas 
componentes de la acción térmica, de las que se elegirán las que den lugar a los efectos más 
desfavorables para el elemento en estudio. 
 
9.9.2 ACCIÓN TÉRMICA EN PILAS  
Se deberán considerar los efectos de la acción térmica en las pilas, cuando puedan dar lugar a la 
aparición de reacciones o movimientos en los elementos adyacentes o en la propia pila. 
En pilas metálicas o mixtas, el proyectista analizará la necesidad de considerar una diferencia de 
temperatura entre caras externas y una diferencia de temperatura entre la cara interna y externa de 
una sección hueca. 
9.10 NIEVE 
En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas de alta 
montaña o durante la construcción. 
De no existir datos específicos suficientes de la zona en que se ubicará el puente, se tomará como 
valor característico de la sobrecarga de nieve el que se indica en el apartado 4.4.2. Los valores 
recogidos en esta Instrucción no serán de aplicación en puentes situados en lugares conocidos por sus 
condiciones extremas de viento o nieve. En el caso de altitudes superiores a 2200 m, será necesario 
un estudio específico para determinar la sobrecarga de nieve. 
9.10.1 SOBRECARGA DE NIEVE EN UN TERRENO HORIZONTAL  
En la tabla siguiente se indican los valores característicos de la sobrecarga de nieve sobre un terreno 
horizontal para cada una de las siete zonas climáticas en función de la altitud del terreno. 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 9: Cálculo  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  49 
 
Por lo que tendremos una carga Sk=0.3kN/m2 
9.4.2 sobrecarga de nieve en tableros  
Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adoptará el definido por la 
siguiente expresión: 
qk = 0,8 sk 
donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal 
por lo que tendremos qk=0.24kN/m2 
9.11 ACCIONES ACCIDENTALES  
No se considerarán impactos debido a impacto de vehículos ferroviarios ya que atendiendo a los 
valores de fuerzas que habría que aplicar debido a un descarrilamiento, determinado por la instrucción 
de acciones a considerar en puentes de ferrocarril(IAPF), se considera que la pasarela tendría un fallo 
total 
 
9.12 ACCIÓN SÍSMICA (AE) 
No se tendrá en cuenta ninguna acción sísmica  
9.13 BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 
9.13.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los estados 
límite. 
9.13.1.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES PERMANENTES  
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor 
característico Gk. 
En el caso del peso del pavimento se tomara el valor característico Gk,sup. 
9.13.1.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES VARIABLES 
Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de su valor 
característico, se considerarán los siguientes valores representativos, según la comprobación de que 
se trate: 
− Valor de combinación Ψ0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable, 
para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más 
desfavorables de varias acciones independientes. 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación persistente o 
transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 
− Valor frecuente Ψ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un periodo de 
corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un periodo de retorno de una semana. 
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Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de 
estados límite de servicio reversibles. 
− Valor casi-permanente Ψ2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante una gran 
parte de la vida útil del puente. 
Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental 
y de estados límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos. 
 
9.13.2 VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES  
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 
correspondiente coeficiente parcial γ F. 
Los coeficientes γ F tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se trate (bien 
persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y según el estado límite objeto de comprobación 
(equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes). 
Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las incertidumbres 
tanto en la estimación del valor representativo de las acciones como en la modelización del efecto de 
las acciones. 
9.13.2.1 VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELU 
9.13.2.1.1 EN SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA  
6.13.1.1.1 COMPROBACIONES DE EQUILIBRIO (EQU) 
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9.13.2.1.1.2 COMPROBACIONES RESISTENTES (STR) 
 
 
 
 
 
 
9.13.2.2. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELS 
 
9.13.3.1 COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN ELU 
Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU, serán las indicadas a 
continuación. 
9.13.3.1.1 EN SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA  
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La combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión siguiente (combinación 
fundamental): 
 
Donde:  
Gk,j   valor característico de cada acción permanente 
G*k,m   valor característico de cada acción permanente de valor no constante 
Qk,1   valor característico de la acción variable dominante 
ψ0,i Qk,i   valor de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable 
dominante 
ɣG, ɣQ  coeficientes parciales 
Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una 
de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 
Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes: 
− La sobrecarga de uso estará representada, para su combinación con el resto de las acciones, 
mediante los grupos de cargas definidos, que puedan ser excluyentes entre si. 
− Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la actuación 
simultánea de la componente vertical del viento y el momento de vuelco correspondiente. 
− Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se considerará la actuación 
simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el momento de vuelco correspondiente. 
− La concomitancia de la componente uniforme de temperatura y de la componente de diferencia de 
temperatura se regirá por lo expuesto anteriormente. 
− Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se tendrá en cuenta la actuación 
de la sobrecarga de uso. 
− Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el viento 
concomitante correspondiente. 
− No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción térmica. 
− En general, no se considerará la acción simultánea de la carga de nieve y la sobrecarga de uso salvo 
en zonas de alta montaña, en cuyo caso se estudiará para el proyecto concreto la distribución espacial 
y la concomitancia de ambas acciones. 
9.13.3.2 COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN ELS 
Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de 
combinación de acciones indicados a continuación. 
− Combinación característica (poco probable o rara): 
 
− Combinación frecuente: 
 
9.14 CRITERIOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
9.14.1 CRITERIOS FUNCIONALES RELATIVOS A FLECHAS 
9.14.1.1 ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES  
Se deberá verificar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga 
de uso no supera el valor siguiente: 
- L /1200 en pasarelas o en puentes con zonas peatonales siendo L la luz del vano. 
9.15 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES DE ACERO 
Se verificarán los estados delimitados por la Instrucción de Acero Estructural EAE de análisis 
estructural, para las acciones especificadas anteriormente.. En el programa SAP 2000 se utilizara la 
norma del eurocodigo-3 
9.15.1 COEFICIENTES PARCIALES PARA LA RESISTENCIA DEL ACERO 
Los valores de los coeficientes parciales para la resistencia en la comprobación de los estados límite 
últimos son los que se indican en la siguiente tabla: 
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9.15.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES  
En función de la influencia de los problemas de inestabilidad de chapas sobre su respuesta resistente 
se definen cuatro clases de secciones transversales: 
— Secciones de clase 1 (plásticas) son aquéllas que alcanzan, sin verse afectadas por fenómenos de 
abolladura en sus zonas comprimidas, su capacidad resistente plástica, y permiten desarrollar, sin 
reducción de la misma, la capacidad de rotación exigible a las rótulas en un análisis global plástico. 
— Secciones de clase 2 (compactas) son aquéllas que pueden alcanzar su momento resistente plástico, 
pero en las que los fenómenos de abolladura limitan su capacidad de rotación por debajo de las 
exigencias de aplicabilidad del análisis global plástico. 
— Secciones de clase 3 (semicompactas) son aquéllas en las que la tensión en la fibra más comprimida, 
estimada a partir de una distribución elástica de tensiones, puede alcanzar el límite elástico del acero, 
pero en las que los fenómenos de abolladura impiden garantizar la deformación necesaria para 
alcanzar el momento resistente plástico de la sección. 
— Secciones de clase 4 (esbeltas) son aquéllas en las que los fenómenos de abolladura limitan incluso 
el desarrollo de su capacidad resistente elástica, no llegando a alcanzarse el límite elástico del acero 
en la fibra más comprimida. 
Para nuestro estudio de análisis de la capacidad indicaremos al modelo de calculo que verifique la 
sección para clase 2. 
La asignación de clase a una sección transversal depende de: 
a) El límite elástico del acero de la sección. 
b) La geometría de la sección y, en particular, la esbeltez (relación dimensión/ espesor) de sus chapas 
parcial o totalmente comprimidas. 
c) Las posibles vinculaciones laterales de las zonas comprimidas. 
d) El signo de la flexión, en el caso de secciones no simétricas respecto de su fibra neutra. 
e) La relación flector / axil en secciones sometidas a flexión o compresión compuesta, lo que determina 
la posición de la fibra neutra y, por tanto, la geometría y extensión de las zonas comprimidas de chapa. 
f) La dirección del eje del momento flector en casos de flexión desviada, lo que determina la 
orientación de la fibra neutra y, por tanto, la geometría y extensión de las zonas comprimidas de 
chapa. 
9.15.3 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE CLASE EN SECCIONES NO RIGIDIZADAS 
 
En secciones transversales sin rigidizadores longitudinales, la clasificación de los diferentes paneles de 
chapa, parcial o totalmente comprimidos, puede realizarse a partir de las relaciones límites de esbeltez 
incluidas en la siguiente tabla, en la que están especificadas todas las secciones que usaremos para el 
proyecto. 
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9.15.4 ANÁLISIS DE ESTADOS LIMITE ÚLTIMOS 
9.15.4.1 ESFUERZO AXIL DE TRACCIÓN  
El valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción NEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
Ned ≤ Nt,rd                                                   donde: 
Ned Valor de cálculo del esfuerzo axil       Nt,Rd Resistencia de cálculo de la sección a tracción. 
9.15.4.2 ESFUERZO AXIL DE COMPRESIÓN 
 
El valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
Ned ≤ Nc,rd                                              Siendo: 
NEd Valor de cálculo del esfuerzo axil       Nc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a compresión. 
 
9.15.4.3 MOMENTO FLECTOR 
El valor de cálculo del momento flector MEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
Med ≤  Mc,rd 
Donde: 
MEd Valor de cálculo del momento flector        Mc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a flexión. 
 
 
9.15.4.4 ESFUERZO CORTANTE 
 
El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
Ved≤Vc,RD 
donde: 
VEd Valor de cálculo del esfuerzo cortante.      Vc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a cortante. 
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En dimensionamiento plástico, en ausencia de torsión, Vc,Rd es la resistencia plástica de cálculo a 
cortante Vpl,Rd, que viene dada por la siguiente expresión: 
 
donde Av es el área a cortante, que se obtendrá a partir de las siguientes expresiones en función del 
tipo de sección transversal, para el caso de estudio será: 
Secciones de perfiles huecos rectangulares de espesor constante: 
Carga paralela al canto h:  
 
Carga paralela al canto b: 
 
Donde b es el ancho total de la sección y h el canto total de la sección. 
9.15.4.5 TORSIÓN  
Para elementos sometidos a torsión para los cuales las deformaciones de distorsión puedan ser 
despreciadas, el valor de cálculo del momento torsor TEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
Ted ≤Tc,rd 
donde: 
TEd Valor de cálculo del esfuerzo momento torsor.  Tc,Rd Resistencia de cálculo de la sección a torsión. 
 
El esfuerzo torsor TEd en cualquier sección transversal podrá dividirse en dos componentes tales que: 
Ted = Tt,ed +Tw,ed 
donde: 
Tt,Ed Componente de esfuerzo torsor correspondiente a la torsión uniforme 
de Saint-Venant. 
Tw,Ed Componente de esfuerzo torsor correspondiente a la torsión de alabeo. 
Bajo la acción combinada de esfuerzo cortante y esfuerzo torsor, en dimensionamiento 
plástico, deberá aplicarse el siguiente criterio: 
 VEd ≤Vpl,T,Rd 
Donde  
VEd Valor de cálculo del esfuerzo cortante. Vpl,T,Rd Resistencia de cálculo de la sección frente a 
esfuerzo cortante y momento torsor. 
Para secciones huecas: 
 
 
 
9.15.4.6 INTERACCIÓN DE ESFUERZOS 
 
9.15.4.6.1 FLEXIÓN Y CORTANTE 
 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión 
y cortante, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo considerando su interacción, 
traduciéndose ello en una reducción de la resistencia de cálculo de la sección a flexión. 
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd no supere el 50% de la resistencia plástica de la 
sección Vpl,Rd, no deberá reducirse el valor de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, a 
excepción de los casos en que esta reducción sea necesaria para la consideración del fenómeno de 
abolladura por cortante. 
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1 – r) · fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
En el caso de secciones sometidas a cortante y torsión, cuando VEd exceda el 50% de la resistencia 
plástica de la sección a cortante Vpl,T,Rd, se asignará al área de cortante un límite elástico reducido 
de valor (1 – r) · fy para la determinación de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
9.15.4.6.2 FLEXIÓN Y ESFUERZO AXIL 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión 
y esfuerzo axil, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 
establecidos en función del tipo de sección transversal, en los apartados que siguen. 
En aquellos elementos sometidos a flexión y esfuerzo axil de compresión deberán satisfacerse los 
criterios correspondientes a la comprobación frente a fenómenos de inestabilidad. 
Para las secciones transversales de clase 1 o 2: 
En presencia de un esfuerzo axil deberá llevarse a cabo una reducción de la 
resistencia plástica de cálculo a flexión. Deberá satisfacerse el siguiente criterio: 
MEd≤NRd 
donde MN,Rd es la resistencia plástica de cálculo a flexión reducida, debido a 
la existencia del esfuerzo axil NEd. 
Para una sección rectangular sin agujeros para tornillos, la resistencia plástica 
de cálculo a flexión reducida MN,Rd viene dada por: 
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donde Mc,Rd es la resistencia de cálculo de la sección a flexión. 
 
Para secciones transversales de perfiles huecos rectangulares con espesor constante y secciones cajón 
soldadas con alas iguales y almas iguales donde los agujeros para tornillos no sean considerados, 
podrán aplicarse las siguientes expresiones aproximadas para la obtención de la resistencia plástica 
reducida a flexión alrededor de ambos ejes: 
 
donde: 
 
 
 
Para el caso de flexión esviada y esfuerzo axil, podrá utilizarse el siguiente criterio aproximado para la 
comprobación: 
 
 
— donde α y β son constantes que, de manera conservadora para secciones huecas rectangulares, 
pueden tomarse igual a la unidad, o bien obtenerse tal como: 
 
Donde: 
 
 
 
9.15.4.6.3 INTERACCIÓN FLEXIÓN, CORTANTE Y ESFUERZO AXIL 
 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión, 
cortante y esfuerzo axil, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo reduciendo la 
resistencia de cálculo de la sección a flexión y axil. 
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd sea menor que el 50% de la resistencia plástica 
de cálculo de la sección Vpl,Rd, no será necesaria ninguna de las reducciones de las resistencias de 
cálculo de la sección. 
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1 – r) · fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección frente a la acción combinada de momento flector y esfuerzo axil, donde: 
 
 
9.15.5 ESTADO LÍMITE DE INESTABILIDAD 
 
9.15.5.1 PANDEO DE ELEMENTOS DE SECCIÓN CONSTANTE 
 
Para elementos sometidos a compresión, el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd 
deberá verificar: 
Ned ≤Nb,Rd  
Donde: 
NEd Valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión.  
Nb,Rd Resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 
La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento sometido a compresión se determinará del 
siguiente modo para secciones transversales de clase1,2 y 3: 
 
donde χ es el coeficiente de reducción para el modo de pandeo considerado. 
 
9.15.5.2 CURVAS DE PANDEO 
 
Para elementos con sección transversal constante sometidos a un esfuerzo axil de compresión de valor 
constante, el valor de χ para la esbeltez adimensional se determinará conforme a: 
 
siendo: 
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Ncr = Esfuerzo axil crítico elástico para el modo de pandeo considerado, 
obtenido con las características de la sección transversal bruta. 
Elección de curvas de pandeo: 
 
 
9.15.5.3 ESBELTEZ PARA PANDEO POR FLEXIÓN  
 
La esbeltez adimensional λ para la comprobación frente a pandeo por flexión de elementos 
comprimidos viene dada por: 
 
 
donde: 
Lcr Longitud de pandeo en el plano de pandeo por flexión considerado. 
i Es el radio de giro alrededor del eje considerado, determinado éste a partir de las características de 
la sección transversal bruta. 
 
9.15.5.4 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN  
9.15.5.4.1 PANDEO LATERAL DE ELEMENTOS DE SECCIÓN CONSTANTE 
Para elementos no arriostrados lateralmente sometidos a flexión alrededor del eje fuerte, el valor de 
cálculo del momento flector MEd deberá verificar: 
Med ≤Mb,Rd 
Donde: 
MEd Valor de cálculo del momento flector. 
Mb,Rd Resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral. 
En elementos con ciertos tipos de sección transversal tales como las de los perfiles huecos de sección 
circular o cuadrada, o secciones en cajón, podrá omitirse la comprobación frente a pandeo lateral. 
La resistencia de cálculo a pandeo lateral de un elemento no arriostrado lateralmente sometido a 
flexión alrededor del eje fuerte, viene dada por la siguiente expresión: 
 
siendo: 
Wy Módulo resistente de la sección: 
Wy = Wpl,y para secciones de clase 1 y 2. 
χ LT Coeficiente de reducción para pandeo lateral 
Para la determinación de Wy no es necesario contabilizar los agujeros para 
tornillos en los extremos del elemento. En elementos sometidos a flexión alrededor de su eje fuerte 
con sección variable a lo largo de su directriz, el dimensionamiento y comprobación de la 
resistencia a pandeo lateral de dichos elementos se llevará a cabo según el método general de análisis 
en segundo orden de elementos estructurales. 
 
9.15.5.4.2 CURVAS DE PANDEO LATERAL 
 
Para elementos con sección transversal constante sometidos a momento flector alrededor del eje 
fuerte, el valor de χ LT para la correspondiente esbeltez adimensional λ LT se determinará conforme a: 
 
 
El valor de Mcr se obtendrá considerando las características de la sección transversal bruta y teniendo 
en cuenta los estados de carga, la distribución real de momentos flectores y los arriostramientos 
laterales. 
 
El momento flector crítico elástico de pandeo lateral de un elemento de sección transversal uniforme 
doblemente simétrica, bajo condiciones normales de apoyo de horquilla en sus extremos, con carga 
aplicada a través del centro de esfuerzos cortantes, y sometido a diferentes leyes de momentos 
flectores, necesario para la determinación de λ LT, es: 
 
siendo L la longitud del elemento entre puntos que tienen impedido el movimiento lateral y C1 un 
coeficiente que depende de la ley de momentos flectores entre puntos que tienen coaccionado su 
desplazamiento lateral. De manera aproximada, C1 puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 
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El parámetro kc se determina mediante la tabla: 
 
 
9.15.5.4.3 ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN  
 
la estabilidad de elementos sometidos a flexión y compresión con sección transversal uniforme 
doblemente simétrica, no susceptibles a deformaciones por distorsión, deberá verificarse del modo 
que se presenta a continuación, donde se distinguirá entre: 
— Elementos que no son susceptibles a deformaciones por torsión, tales como elementos con 
secciones huecas circulares o secciones con torsión impedida. 
— Elementos que son susceptibles a deformaciones por torsión, tales como elementos con secciones 
abiertas y con torsión no impedida. 
La comprobación de elementos de sistemas estructurales puede llevarse a cabo sobre el análisis de 
elementos individuales de un solo vano extraídos del sistema. Los efectos de segundo orden de 
sistemas traslacionales (efecto P-D) deberán tenerse en cuenta a través de los momentos en extremos 
del elemento o a través de la longitud de pandeo que corresponda. Para elementos sometidos a 
flexión y compresión, se deberán verificar las siguientes condiciones: 
 
Se estudiará por el método 2 
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9.16 DEFINICIÓN DEL MODELO  
En este apartado se especificarán los datos de ubicación de los nudos de nuestra estructura para ellos 
se sacarán los datos del modelo SAP2000 v.19, con el que se han realizado los cálculos. 
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9.16.1 COODENADAS DE LOS NUDOS 
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z 
Text Text Text m m m 
1 GLOBAL Cartesian -22.5 54.82247 2.1898 
2 GLOBAL Cartesian 0 32.42273 2.1898 
3 GLOBAL Cartesian 0 32.42273 3.4398 
4 GLOBAL Cartesian 0 42.3726 3.1898 
5 GLOBAL Cartesian -22.5 54.82247 3.4398 
6 GLOBAL Cartesian 0 39.88513 2.9398 
7 GLOBAL Cartesian 0 37.39766 2.6898 
8 GLOBAL Cartesian 0 42.3726 4.4398 
9 GLOBAL Cartesian 0 34.91019 2.4398 
10 GLOBAL Cartesian 0 41.12887 4.3148 
11 GLOBAL Cartesian 0 39.88513 4.1898 
12 GLOBAL Cartesian 0 38.6414 4.0648 
13 GLOBAL Cartesian 0 37.39766 3.9398 
14 GLOBAL Cartesian 0 36.15393 3.8148 
15 GLOBAL Cartesian 0 34.91019 3.6898 
16 GLOBAL Cartesian -22.5 47.36007 2.9398 
17 GLOBAL Cartesian 0 33.66646 3.5648 
18 GLOBAL Cartesian -2.5 32.42273 2.1898 
19 GLOBAL Cartesian -2.5 32.42273 3.4398 
20 GLOBAL Cartesian -2.5 39.88513 2.9398 
21 GLOBAL Cartesian -2.5 37.39766 2.6898 
22 GLOBAL Cartesian -2.5 34.91019 2.4398 
23 GLOBAL Cartesian -2.5 41.12887 4.3148 
24 GLOBAL Cartesian -2.5 39.88513 4.1898 
25 GLOBAL Cartesian -2.5 38.6414 4.0648 
26 GLOBAL Cartesian -2.5 37.39766 3.9398 
27 GLOBAL Cartesian -2.5 36.15393 3.8148 
28 GLOBAL Cartesian -2.5 34.91019 3.6898 
29 GLOBAL Cartesian -2.5 33.66646 3.5648 
30 GLOBAL Cartesian -0.625 39.88513 2.9398 
31 GLOBAL Cartesian -1.25 39.88513 2.9398 
32 GLOBAL Cartesian -1.875 39.88513 2.9398 
33 GLOBAL Cartesian -0.625 37.39766 2.6898 
34 GLOBAL Cartesian -1.25 37.39766 2.6898 
35 GLOBAL Cartesian -1.875 37.39766 2.6898 
36 GLOBAL Cartesian -0.625 34.91019 2.4398 
37 GLOBAL Cartesian -1.25 34.91019 2.4398 
38 GLOBAL Cartesian -1.875 34.91019 2.4398 
39 GLOBAL Cartesian -0.625 32.42273 2.1898 
40 GLOBAL Cartesian -1.25 32.42273 2.1898 
41 GLOBAL Cartesian -1.875 32.42273 2.1898 
42 GLOBAL Cartesian 0 29.92273 2.1898 
43 GLOBAL Cartesian -0.625 29.92273 2.1898 
44 GLOBAL Cartesian -1.25 29.92273 2.1898 
45 GLOBAL Cartesian -1.875 29.92273 2.1898 
46 GLOBAL Cartesian -2.5 29.92273 2.1898 
47 GLOBAL Cartesian 0 29.92273 3.4398 
48 GLOBAL Cartesian -2.5 29.92273 3.4398 
49 GLOBAL Cartesian -2.5 31.17273 3.4398 
50 GLOBAL Cartesian 0 31.17273 3.4398 
51 GLOBAL Cartesian -23.285 32.3866 -2.6102 
52 GLOBAL Cartesian 0 14.9708 0.9898 
53 GLOBAL Cartesian -25.16 32.3866 -2.6102 
54 GLOBAL Cartesian -22.5 49.84754 2.6898 
55 GLOBAL Cartesian 0 14.9708 2.2398 
56 GLOBAL Cartesian -24.535 32.3866 -2.6102 
57 GLOBAL Cartesian -2.5 42.3726 3.1898 
58 GLOBAL Cartesian -22.5 52.33501 2.4398 
59 GLOBAL Cartesian -23.91 32.3866 -2.6102 
60 GLOBAL Cartesian -22.66 32.3866 -2.6102 
61 GLOBAL Cartesian -2.5 42.3726 4.4398 
62 GLOBAL Cartesian -22.66 32.3866 -1.3602 
63 GLOBAL Cartesian -25.16 32.3866 -1.3602 
64 GLOBAL Cartesian -25.16 33.6366 -1.3602 
65 GLOBAL Cartesian -22.66 33.6366 -1.3602 
66 GLOBAL Cartesian -23.91 43.60856 -1.9102 
67 GLOBAL Cartesian 0 27.43074 1.9898 
68 GLOBAL Cartesian 0 24.93875 1.7898 
69 GLOBAL Cartesian -22.5 46.11633 4.3148 
70 GLOBAL Cartesian 0 22.44676 1.5898 
71 GLOBAL Cartesian 0 19.95478 1.3898 
72 GLOBAL Cartesian 0 17.46279 1.1898 
73 GLOBAL Cartesian 0 28.67673 3.3398 
74 GLOBAL Cartesian 0 27.43074 3.2398 
75 GLOBAL Cartesian 0 26.18474 3.1398 
76 GLOBAL Cartesian 0 24.93875 3.0398 
77 GLOBAL Cartesian 0 23.69276 2.9398 
78 GLOBAL Cartesian 0 22.44676 2.8398 
79 GLOBAL Cartesian 0 21.20077 2.7398 
80 GLOBAL Cartesian 0 19.95478 2.6398 
81 GLOBAL Cartesian 0 18.70878 2.5398 
82 GLOBAL Cartesian 0 17.46279 2.4398 
83 GLOBAL Cartesian 0 16.2168 2.3398 
84 GLOBAL Cartesian -23.91 33.6366 -4.5102 
85 GLOBAL Cartesian -25.16 29.89462 -2.8102 
86 GLOBAL Cartesian -25.16 27.40263 -3.0102 
87 GLOBAL Cartesian -25.16 24.91064 -3.2102 
88 GLOBAL Cartesian -25.16 22.41865 -3.4102 
89 GLOBAL Cartesian -25.16 19.92667 -3.6102 
90 GLOBAL Cartesian -25.16 17.43468 -3.8102 
91 GLOBAL Cartesian -1.25 43.6226 3.1898 
92 GLOBAL Cartesian -25.16 31.14061 -1.4602 
93 GLOBAL Cartesian -25.16 29.89462 -1.5602 
94 GLOBAL Cartesian -25.16 28.64862 -1.6602 
95 GLOBAL Cartesian -25.16 27.40263 -1.7602 
96 GLOBAL Cartesian -25.16 26.15663 -1.8602 
97 GLOBAL Cartesian -25.16 24.91064 -1.9602 
98 GLOBAL Cartesian -25.16 23.66465 -2.0602 
99 GLOBAL Cartesian -25.16 22.41865 -2.1602 
100 GLOBAL Cartesian -25.16 21.17266 -2.2602 
101 GLOBAL Cartesian -25.16 19.92667 -2.3602 
102 GLOBAL Cartesian -25.16 18.68067 -2.4602 
103 GLOBAL Cartesian -25.16 17.43468 -2.5602 
104 GLOBAL Cartesian -23.91 68.53643 -0.1102 
105 GLOBAL Cartesian -3.75 43.6226 -1.2802 
106 GLOBAL Cartesian -18.75 43.6226 -3.4002 
107 GLOBAL Cartesian -2.5 14.9708 0.9898 
108 GLOBAL Cartesian -2.5 14.9708 2.2398 
109 GLOBAL Cartesian -2.5 27.43074 1.9898 
110 GLOBAL Cartesian -2.5 24.93875 1.7898 
111 GLOBAL Cartesian -2.5 22.44676 1.5898 
112 GLOBAL Cartesian -2.5 19.95478 1.3898 
113 GLOBAL Cartesian -2.5 17.46279 1.1898 
114 GLOBAL Cartesian -2.5 28.67673 3.3398 
115 GLOBAL Cartesian -2.5 27.43074 3.2398 
116 GLOBAL Cartesian -2.5 26.18474 3.1398 
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117 GLOBAL Cartesian -2.5 24.93875 3.0398 
118 GLOBAL Cartesian -2.5 23.69276 2.9398 
119 GLOBAL Cartesian -2.5 21.20077 2.7398 
120 GLOBAL Cartesian -2.5 19.95478 2.6398 
121 GLOBAL Cartesian -2.5 18.70878 2.5398 
122 GLOBAL Cartesian -2.5 17.46279 2.4398 
123 GLOBAL Cartesian -2.5 16.2168 2.3398 
124 GLOBAL Cartesian -2.5 22.44676 2.8398 
125 GLOBAL Cartesian -0.625 27.43074 1.9898 
126 GLOBAL Cartesian -1.25 27.43074 1.9898 
127 GLOBAL Cartesian -1.875 27.43074 1.9898 
128 GLOBAL Cartesian -0.625 24.93875 1.7898 
129 GLOBAL Cartesian -1.25 24.93875 1.7898 
130 GLOBAL Cartesian -1.875 24.93875 1.7898 
131 GLOBAL Cartesian -0.625 22.44676 1.5898 
132 GLOBAL Cartesian -1.25 22.44676 1.5898 
133 GLOBAL Cartesian -1.875 22.44676 1.5898 
134 GLOBAL Cartesian -0.625 19.95478 1.3898 
135 GLOBAL Cartesian -1.25 19.95478 1.3898 
136 GLOBAL Cartesian -1.875 19.95478 1.3898 
137 GLOBAL Cartesian -0.625 17.46279 1.1898 
138 GLOBAL Cartesian -1.25 17.46279 1.1898 
139 GLOBAL Cartesian -1.875 17.46279 1.1898 
140 GLOBAL Cartesian -0.625 14.9708 0.9898 
141 GLOBAL Cartesian -1.25 14.9708 0.9898 
142 GLOBAL Cartesian -1.875 14.9708 0.9898 
143 GLOBAL Cartesian 0 12.4708 0.9898 
144 GLOBAL Cartesian 0 12.4708 2.2398 
145 GLOBAL Cartesian -2.5 12.4708 0.9898 
146 GLOBAL Cartesian -2.5 12.4708 2.2398 
147 GLOBAL Cartesian -0.625 12.4708 0.9898 
148 GLOBAL Cartesian -1.25 12.4708 0.9898 
149 GLOBAL Cartesian -1.875 12.4708 0.9898 
150 GLOBAL Cartesian 0 13.7208 2.2398 
 
151 GLOBAL Cartesian -2.5 13.7208 2.2398 
152 GLOBAL Cartesian -22.5 47.36007 4.1898 
153 GLOBAL Cartesian -22.5 48.6038 4.0648 
154 GLOBAL Cartesian -22.5 49.84754 3.9398 
155 GLOBAL Cartesian -0.625 42.3726 3.1898 
156 GLOBAL Cartesian -1.25 42.3726 3.1898 
157 GLOBAL Cartesian -1.875 42.3726 3.1898 
158 GLOBAL Cartesian 0 2.52093 0 
159 GLOBAL Cartesian 0 2.52093 1.25 
160 GLOBAL Cartesian 0 9.98333 0.74235 
161 GLOBAL Cartesian 0 44.8726 3.1898 
162 GLOBAL Cartesian -2.5 44.8726 3.1898 
163 GLOBAL Cartesian 0 44.8726 4.4398 
164 GLOBAL Cartesian -0.625 44.8726 3.1898 
165 GLOBAL Cartesian -1.25 44.8726 3.1898 
166 GLOBAL Cartesian -1.875 44.8726 3.1898 
167 GLOBAL Cartesian 0 43.6226 4.4398 
168 GLOBAL Cartesian -2.5 44.8726 4.4398 
169 GLOBAL Cartesian -1.25 44.8726 4.4398 
170 GLOBAL Cartesian -22.5 51.09127 3.8148 
171 GLOBAL Cartesian -22.5 52.33501 3.6898 
172 GLOBAL Cartesian -5 42.3726 3.1898 
173 GLOBAL Cartesian -5 44.8726 3.1898 
174 GLOBAL Cartesian -5 42.3726 4.4398 
175 GLOBAL Cartesian -5 44.8726 4.4398 
176 GLOBAL Cartesian -3.75 44.8726 4.4398 
177 GLOBAL Cartesian -3.75 42.3726 4.4398 
178 GLOBAL Cartesian -2.5 42.9976 3.1898 
179 GLOBAL Cartesian -2.5 43.6226 3.1898 
180 GLOBAL Cartesian -2.5 44.2476 3.1898 
181 GLOBAL Cartesian -5 42.9976 3.1898 
182 GLOBAL Cartesian -5 43.6226 3.1898 
183 GLOBAL Cartesian -5 44.2476 3.1898 
184 GLOBAL Cartesian -22.5 53.57874 3.5648 
185 GLOBAL Cartesian 0 7.49586 0.4949 
186 GLOBAL Cartesian -20 53.57874 3.5648 
187 GLOBAL Cartesian 0 5.00839 0.24745 
188 GLOBAL Cartesian 0 11.22707 2.11608 
189 GLOBAL Cartesian 0 9.98333 1.99235 
190 GLOBAL Cartesian 0 8.7396 1.86863 
191 GLOBAL Cartesian 0 7.49586 1.7449 
192 GLOBAL Cartesian 0 6.25213 1.62118 
193 GLOBAL Cartesian 0 42.9976 3.1898 
194 GLOBAL Cartesian 0 43.6226 3.1898 
195 GLOBAL Cartesian 0 5.00839 1.49745 
196 GLOBAL Cartesian 0 3.76466 1.37373 
197 GLOBAL Cartesian -2.5 2.52093 0 
198 GLOBAL Cartesian -2.5 2.52093 1.25 
199 GLOBAL Cartesian -2.5 9.98333 0.74235 
200 GLOBAL Cartesian -2.5 7.49586 0.4949 
201 GLOBAL Cartesian -2.5 5.00839 0.24745 
202 GLOBAL Cartesian -20 54.82247 2.1898 
203 GLOBAL Cartesian 0 44.2476 3.1898 
204 GLOBAL Cartesian -2.5 11.22707 2.11608 
205 GLOBAL Cartesian -20 54.82247 3.4398 
206 GLOBAL Cartesian -20 47.36007 2.9398 
207 GLOBAL Cartesian -20 49.84754 2.6898 
208 GLOBAL Cartesian -20 52.33501 2.4398 
209 GLOBAL Cartesian -20 46.11633 4.3148 
210 GLOBAL Cartesian -20 47.36007 4.1898 
211 GLOBAL Cartesian -20 48.6038 4.0648 
212 GLOBAL Cartesian -20 49.84754 3.9398 
213 GLOBAL Cartesian -20 51.09127 3.8148 
214 GLOBAL Cartesian -20 52.33501 3.6898 
215 GLOBAL Cartesian -2.5 9.98333 1.99235 
216 GLOBAL Cartesian -21.875 47.36007 2.9398 
217 GLOBAL Cartesian -21.25 47.36007 2.9398 
218 GLOBAL Cartesian -20.625 47.36007 2.9398 
219 GLOBAL Cartesian -21.875 49.84754 2.6898 
220 GLOBAL Cartesian -21.25 49.84754 2.6898 
221 GLOBAL Cartesian -20.625 49.84754 2.6898 
222 GLOBAL Cartesian -21.875 52.33501 2.4398 
223 GLOBAL Cartesian -21.25 52.33501 2.4398 
224 GLOBAL Cartesian -20.625 52.33501 2.4398 
225 GLOBAL Cartesian -21.875 54.82247 2.1898 
226 GLOBAL Cartesian -21.25 54.82247 2.1898 
227 GLOBAL Cartesian -20.625 54.82247 2.1898 
228 GLOBAL Cartesian -22.5 57.32247 2.1898 
229 GLOBAL Cartesian -21.875 57.32247 2.1898 
230 GLOBAL Cartesian -21.25 57.32247 2.1898 
231 GLOBAL Cartesian -20.625 57.32247 2.1898 
232 GLOBAL Cartesian -20 57.32247 2.1898 
233 GLOBAL Cartesian -22.5 57.32247 3.4398 
234 GLOBAL Cartesian -20 57.32247 3.4398 
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235 GLOBAL Cartesian -22.5 56.07247 3.4398 
236 GLOBAL Cartesian -20 56.07247 3.4398 
237 GLOBAL Cartesian -21.25 56.07247 2.1898 
238 GLOBAL Cartesian -2.5 8.7396 1.86863 
239 GLOBAL Cartesian -2.5 7.49586 1.7449 
240 GLOBAL Cartesian -2.5 6.25213 1.62118 
241 GLOBAL Cartesian -21.25 56.07247 -3.1002 
242 GLOBAL Cartesian -22.5 77.25837 0.5898 
243 GLOBAL Cartesian -22.5 77.25837 1.8398 
244 GLOBAL Cartesian -22.5 59.81446 1.9898 
245 GLOBAL Cartesian -22.5 62.30645 1.7898 
246 GLOBAL Cartesian -22.5 64.79844 1.5898 
247 GLOBAL Cartesian -22.5 67.29042 1.3898 
248 GLOBAL Cartesian -22.5 69.78241 1.1898 
249 GLOBAL Cartesian -22.5 72.2744 0.9898 
250 GLOBAL Cartesian -22.5 74.76638 0.7898 
251 GLOBAL Cartesian -22.5 58.56847 3.3398 
252 GLOBAL Cartesian -22.5 59.81446 3.2398 
253 GLOBAL Cartesian -22.5 61.06045 3.1398 
254 GLOBAL Cartesian -22.5 62.30645 3.0398 
255 GLOBAL Cartesian -22.5 63.55244 2.9398 
256 GLOBAL Cartesian -22.5 64.79844 2.8398 
257 GLOBAL Cartesian -22.5 66.04443 2.7398 
258 GLOBAL Cartesian -22.5 67.29042 2.6398 
259 GLOBAL Cartesian -22.5 68.53642 2.5398 
260 GLOBAL Cartesian -22.5 69.78241 2.4398 
261 GLOBAL Cartesian -22.5 71.0284 2.3398 
262 GLOBAL Cartesian -22.5 72.2744 2.2398 
263 GLOBAL Cartesian -22.5 73.52039 2.1398 
264 GLOBAL Cartesian -22.5 74.76638 2.0398 
265 GLOBAL Cartesian -22.5 76.01238 1.9398 
266 GLOBAL Cartesian -22.5 57.94547 3.3898 
267 GLOBAL Cartesian -22.5 59.19146 3.2898 
268 GLOBAL Cartesian -22.5 60.43746 3.1898 
269 GLOBAL Cartesian -22.5 61.68345 3.0898 
270 GLOBAL Cartesian -22.5 62.92945 2.9898 
271 GLOBAL Cartesian -22.5 64.17544 2.8898 
272 GLOBAL Cartesian -22.5 65.42143 2.7898 
273 GLOBAL Cartesian -22.5 66.66743 2.6898 
274 GLOBAL Cartesian -22.5 67.91342 2.5898 
275 GLOBAL Cartesian -22.5 69.15941 2.4898 
276 GLOBAL Cartesian -22.5 70.40541 2.3898 
277 GLOBAL Cartesian -22.5 71.6514 2.2898 
278 GLOBAL Cartesian -22.5 72.89739 2.1898 
279 GLOBAL Cartesian -22.5 74.14339 2.0898 
280 GLOBAL Cartesian -7.5 42.3726 3.1898 
 
281 GLOBAL Cartesian -7.5 44.8726 3.1898 
282 GLOBAL Cartesian -7.5 42.3726 4.4398 
283 GLOBAL Cartesian -7.5 44.8726 4.4398 
284 GLOBAL Cartesian -6.25 42.3726 4.4398 
285 GLOBAL Cartesian -7.5 42.9976 3.1898 
286 GLOBAL Cartesian -7.5 43.6226 3.1898 
287 GLOBAL Cartesian -7.5 44.2476 3.1898 
288 GLOBAL Cartesian -6.25 44.8726 4.4398 
289 GLOBAL Cartesian -10 42.3726 3.1898 
290 GLOBAL Cartesian -10 44.8726 3.1898 
291 GLOBAL Cartesian -22.5 75.38938 1.9898 
292 GLOBAL Cartesian -10 44.8726 4.4398 
293 GLOBAL Cartesian -8.75 42.3726 4.4398 
294 GLOBAL Cartesian -10 42.9976 3.1898 
295 GLOBAL Cartesian -10 43.6226 3.1898 
296 GLOBAL Cartesian -10 44.2476 3.1898 
297 GLOBAL Cartesian -8.75 44.8726 4.4398 
298 GLOBAL Cartesian -12.5 42.3726 3.1898 
299 GLOBAL Cartesian -12.5 44.8726 3.1898 
300 GLOBAL Cartesian -12.5 42.3726 4.4398 
301 GLOBAL Cartesian -12.5 44.8726 4.4398 
302 GLOBAL Cartesian -11.25 42.3726 4.4398 
303 GLOBAL Cartesian -12.5 42.9976 3.1898 
304 GLOBAL Cartesian -12.5 43.6226 3.1898 
305 GLOBAL Cartesian -12.5 44.2476 3.1898 
306 GLOBAL Cartesian -11.25 44.8726 4.4398 
307 GLOBAL Cartesian -15 42.3726 3.1898 
308 GLOBAL Cartesian -15 44.8726 3.1898 
309 GLOBAL Cartesian -15 42.3726 4.4398 
310 GLOBAL Cartesian -15 44.8726 4.4398 
311 GLOBAL Cartesian -13.75 42.3726 4.4398 
312 GLOBAL Cartesian -15 42.9976 3.1898 
313 GLOBAL Cartesian -15 43.6226 3.1898 
314 GLOBAL Cartesian -15 44.2476 3.1898 
315 GLOBAL Cartesian -13.75 44.8726 4.4398 
316 GLOBAL Cartesian -17.5 42.3726 3.1898 
317 GLOBAL Cartesian -17.5 44.8726 3.1898 
318 GLOBAL Cartesian -17.5 42.3726 4.4398 
319 GLOBAL Cartesian -17.5 44.8726 4.4398 
320 GLOBAL Cartesian -16.25 42.3726 4.4398 
321 GLOBAL Cartesian -17.5 42.9976 3.1898 
322 GLOBAL Cartesian -17.5 43.6226 3.1898 
323 GLOBAL Cartesian -17.5 44.2476 3.1898 
324 GLOBAL Cartesian -16.25 44.8726 4.4398 
325 GLOBAL Cartesian -20 42.3726 3.1898 
326 GLOBAL Cartesian -20 44.8726 3.1898 
327 GLOBAL Cartesian -20 42.3726 4.4398 
328 GLOBAL Cartesian -20 44.8726 4.4398 
329 GLOBAL Cartesian -18.75 42.3726 4.4398 
330 GLOBAL Cartesian -20 42.9976 3.1898 
331 GLOBAL Cartesian -20 43.6226 3.1898 
332 GLOBAL Cartesian -20 44.2476 3.1898 
333 GLOBAL Cartesian -18.75 44.8726 4.4398 
334 GLOBAL Cartesian -22.5 76.63537 1.8898 
335 GLOBAL Cartesian -2.5 5.00839 1.49745 
336 GLOBAL Cartesian -20 77.25837 0.5898 
337 GLOBAL Cartesian -20 77.25837 1.8398 
338 GLOBAL Cartesian -20 59.81446 1.9898 
339 GLOBAL Cartesian -20 62.30645 1.7898 
340 GLOBAL Cartesian -20 67.29042 1.3898 
341 GLOBAL Cartesian -20 69.78241 1.1898 
342 GLOBAL Cartesian -20 72.2744 0.9898 
343 GLOBAL Cartesian -20 74.76638 0.7898 
344 GLOBAL Cartesian -20 58.56847 3.3398 
345 GLOBAL Cartesian -20 59.81446 3.2398 
346 GLOBAL Cartesian -20 61.06045 3.1398 
347 GLOBAL Cartesian -20 62.30645 3.0398 
348 GLOBAL Cartesian -20 63.55244 2.9398 
349 GLOBAL Cartesian -20 64.79844 2.8398 
350 GLOBAL Cartesian -20 66.04443 2.7398 
351 GLOBAL Cartesian -20 67.29042 2.6398 
352 GLOBAL Cartesian -20 68.53642 2.5398 
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353 GLOBAL Cartesian -20 69.78241 2.4398 
354 GLOBAL Cartesian -20 71.0284 2.3398 
355 GLOBAL Cartesian -20 72.2744 2.2398 
356 GLOBAL Cartesian -20 73.52039 2.1398 
357 GLOBAL Cartesian -20 74.76638 2.0398 
358 GLOBAL Cartesian -20 76.01238 1.9398 
359 GLOBAL Cartesian -20 57.94547 3.3898 
360 GLOBAL Cartesian -20 60.43746 3.1898 
361 GLOBAL Cartesian -20 61.68345 3.0898 
362 GLOBAL Cartesian -20 62.92945 2.9898 
363 GLOBAL Cartesian -20 64.17544 2.8898 
364 GLOBAL Cartesian -22.5 42.3726 3.1898 
365 GLOBAL Cartesian -22.5 42.9976 3.1898 
366 GLOBAL Cartesian -22.5 43.6226 3.1898 
367 GLOBAL Cartesian -22.5 44.2476 3.1898 
368 GLOBAL Cartesian -22.5 44.8726 3.1898 
369 GLOBAL Cartesian -22.5 42.3726 4.4398 
370 GLOBAL Cartesian -22.5 44.8726 4.4398 
371 GLOBAL Cartesian -21.25 42.3726 4.4398 
372 GLOBAL Cartesian -22.5 43.6226 4.4398 
373 GLOBAL Cartesian -21.875 42.3726 3.1898 
374 GLOBAL Cartesian -21.25 42.3726 3.1898 
375 GLOBAL Cartesian -20.625 42.3726 3.1898 
376 GLOBAL Cartesian -21.875 44.8726 3.1898 
377 GLOBAL Cartesian -21.25 44.8726 3.1898 
378 GLOBAL Cartesian -20.625 44.8726 3.1898 
379 GLOBAL Cartesian -20 65.42143 2.7898 
380 GLOBAL Cartesian -20 66.66743 2.6898 
 
381 GLOBAL Cartesian -20 67.91342 2.5898 
382 GLOBAL Cartesian -20 69.15941 2.4898 
383 GLOBAL Cartesian -20 70.40541 2.3898 
384 GLOBAL Cartesian -20 71.6514 2.2898 
385 GLOBAL Cartesian -20 72.89739 2.1898 
386 GLOBAL Cartesian -20 74.14339 2.0898 
387 GLOBAL Cartesian -20 75.38938 1.9898 
388 GLOBAL Cartesian -20 76.63537 1.8898 
389 GLOBAL Cartesian -20 64.79844 1.5898 
390 GLOBAL Cartesian -20 59.19146 3.2898 
391 GLOBAL Cartesian -21.875 77.25837 0.5898 
392 GLOBAL Cartesian -21.25 77.25837 0.5898 
393 GLOBAL Cartesian -20.625 77.25837 0.5898 
394 GLOBAL Cartesian -21.875 74.76638 0.7898 
395 GLOBAL Cartesian -21.25 74.76638 0.7898 
396 GLOBAL Cartesian -20.625 74.76638 0.7898 
397 GLOBAL Cartesian -21.875 72.2744 0.9898 
398 GLOBAL Cartesian -21.25 72.2744 0.9898 
399 GLOBAL Cartesian -20.625 72.2744 0.9898 
400 GLOBAL Cartesian -21.875 69.78241 1.1898 
401 GLOBAL Cartesian -21.25 69.78241 1.1898 
402 GLOBAL Cartesian -20.625 69.78241 1.1898 
403 GLOBAL Cartesian -21.875 67.29042 1.3898 
404 GLOBAL Cartesian -21.25 67.29042 1.3898 
405 GLOBAL Cartesian -20.625 67.29042 1.3898 
406 GLOBAL Cartesian -21.875 64.79844 1.5898 
407 GLOBAL Cartesian -21.25 64.79844 1.5898 
408 GLOBAL Cartesian -20.625 64.79844 1.5898 
409 GLOBAL Cartesian -21.875 62.30645 1.7898 
410 GLOBAL Cartesian -21.25 62.30645 1.7898 
411 GLOBAL Cartesian -20.625 62.30645 1.7898 
412 GLOBAL Cartesian -21.875 59.81446 1.9898 
413 GLOBAL Cartesian -21.25 59.81446 1.9898 
414 GLOBAL Cartesian -20.625 59.81446 1.9898 
415 GLOBAL Cartesian -22.5 79.75837 0.5898 
416 GLOBAL Cartesian -21.875 79.75837 0.5898 
417 GLOBAL Cartesian -21.25 79.75837 0.5898 
418 GLOBAL Cartesian -20.625 79.75837 0.5898 
419 GLOBAL Cartesian -20 79.75837 0.5898 
420 GLOBAL Cartesian -22.5 79.75837 1.8398 
421 GLOBAL Cartesian -20 79.75837 1.8398 
422 GLOBAL Cartesian -2.5 3.76466 1.37373 
423 GLOBAL Cartesian -20 78.50837 1.8398 
424 GLOBAL Cartesian -21.25 78.50837 0.5898 
425 GLOBAL Cartesian -1.875 9.98333 0.74235 
426 GLOBAL Cartesian -1.25 9.98333 0.74235 
427 GLOBAL Cartesian -21.25 78.50837 -3.0402 
428 GLOBAL Cartesian -0.625 9.98333 0.74235 
429 GLOBAL Cartesian -0.625 7.49586 0.4949 
430 GLOBAL Cartesian -25.16 79.75837 0.5898 
431 GLOBAL Cartesian -24.535 79.75837 0.5898 
432 GLOBAL Cartesian -23.91 79.75837 0.5898 
433 GLOBAL Cartesian -23.285 79.75837 0.5898 
434 GLOBAL Cartesian -22.66 79.75837 0.5898 
435 GLOBAL Cartesian -25.16 79.75837 1.8398 
436 GLOBAL Cartesian -22.66 79.75837 1.8398 
437 GLOBAL Cartesian -1.25 7.49586 0.4949 
438 GLOBAL Cartesian -23.91 78.50837 0.5898 
439 GLOBAL Cartesian -23.91 78.50837 -3.0402 
440 GLOBAL Cartesian -1.875 7.49586 0.4949 
441 GLOBAL Cartesian -24.535 77.25837 0.5898 
442 GLOBAL Cartesian -23.285 77.25837 0.5898 
443 GLOBAL Cartesian -25.16 77.25837 0.5898 
444 GLOBAL Cartesian -22.66 77.25837 0.5898 
445 GLOBAL Cartesian -0.625 5.00839 0.24745 
446 GLOBAL Cartesian -23.91 77.25837 0.5898 
447 GLOBAL Cartesian -25.16 77.25837 1.8398 
448 GLOBAL Cartesian -25.16 78.50837 1.8398 
449 GLOBAL Cartesian -22.66 77.25837 1.8398 
450 GLOBAL Cartesian -22.5 78.50837 1.8398 
451 GLOBAL Cartesian -22.66 78.50837 1.8398 
452 GLOBAL Cartesian -21.25 82.25837 1.8398 
453 GLOBAL Cartesian -23.91 82.25837 1.8398 
454 GLOBAL Cartesian -22.5 82.25837 0.5898 
455 GLOBAL Cartesian -21.875 82.25837 0.5898 
456 GLOBAL Cartesian -21.25 82.25837 0.5898 
457 GLOBAL Cartesian -20.625 82.25837 0.5898 
458 GLOBAL Cartesian -20 82.25837 0.5898 
459 GLOBAL Cartesian -22.5 82.25837 1.8398 
460 GLOBAL Cartesian -20 82.25837 1.8398 
461 GLOBAL Cartesian -25.16 82.25837 0.5898 
462 GLOBAL Cartesian -24.535 82.25837 0.5898 
463 GLOBAL Cartesian -23.91 82.25837 0.5898 
464 GLOBAL Cartesian -23.285 82.25837 0.5898 
465 GLOBAL Cartesian -22.66 82.25837 0.5898 
466 GLOBAL Cartesian -25.16 82.25837 1.8398 
467 GLOBAL Cartesian -22.66 82.25837 1.8398 
468 GLOBAL Cartesian -1.25 5.00839 0.24745 
469 GLOBAL Cartesian -20 81.00837 1.8398 
470 GLOBAL Cartesian -25.16 81.00837 1.8398 
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471 GLOBAL Cartesian -1.875 5.00839 0.24745 
472 GLOBAL Cartesian -22.66 57.3225 -1.0102 
473 GLOBAL Cartesian -22.66 57.3225 0.2398 
474 GLOBAL Cartesian -22.66 74.76639 0.3898 
475 GLOBAL Cartesian -22.66 72.2744 0.1898 
476 GLOBAL Cartesian -22.66 69.78242 -0.0102 
477 GLOBAL Cartesian -22.66 67.29044 -0.2102 
478 GLOBAL Cartesian -22.66 64.79845 -0.4102 
479 GLOBAL Cartesian -22.66 62.30647 -0.6102 
480 GLOBAL Cartesian -22.66 59.81449 -0.8102 
481 GLOBAL Cartesian -22.66 76.01238 1.7398 
482 GLOBAL Cartesian -22.66 74.76639 1.6398 
483 GLOBAL Cartesian -22.66 73.5204 1.5398 
484 GLOBAL Cartesian -22.66 72.2744 1.4398 
485 GLOBAL Cartesian -22.66 71.02841 1.3398 
486 GLOBAL Cartesian -22.66 69.78242 1.2398 
487 GLOBAL Cartesian -22.66 68.53643 1.1398 
488 GLOBAL Cartesian -22.66 67.29044 1.0398 
489 GLOBAL Cartesian -22.66 66.04445 0.9398 
490 GLOBAL Cartesian -22.66 64.79845 0.8398 
491 GLOBAL Cartesian -22.66 63.55246 0.7398 
492 GLOBAL Cartesian -22.66 62.30647 0.6398 
493 GLOBAL Cartesian -22.66 61.06048 0.5398 
494 GLOBAL Cartesian -22.66 59.81449 0.4398 
495 GLOBAL Cartesian -22.66 58.56849 0.3398 
496 GLOBAL Cartesian -25.16 57.3225 -1.0102 
497 GLOBAL Cartesian -25.16 57.3225 0.2398 
498 GLOBAL Cartesian -25.16 74.76639 0.3898 
499 GLOBAL Cartesian -25.16 69.78242 -0.0102 
500 GLOBAL Cartesian -25.16 67.29044 -0.2102 
501 GLOBAL Cartesian -25.16 64.79845 -0.4102 
502 GLOBAL Cartesian -25.16 62.30647 -0.6102 
503 GLOBAL Cartesian -25.16 59.81449 -0.8102 
504 GLOBAL Cartesian -25.16 68.53643 1.1398 
505 GLOBAL Cartesian -25.16 66.04445 0.9398 
506 GLOBAL Cartesian -25.16 64.79845 0.8398 
507 GLOBAL Cartesian -25.16 63.55246 0.7398 
508 GLOBAL Cartesian -25.16 62.30647 0.6398 
509 GLOBAL Cartesian -25.16 61.06048 0.5398 
510 GLOBAL Cartesian -25.16 59.81449 0.4398 
511 GLOBAL Cartesian -25.16 58.56849 0.3398 
512 GLOBAL Cartesian -25.16 72.2744 0.1898 
513 GLOBAL Cartesian -25.16 76.01238 1.7398 
514 GLOBAL Cartesian -25.16 74.76639 1.6398 
515 GLOBAL Cartesian -25.16 73.5204 1.5398 
516 GLOBAL Cartesian -25.16 72.2744 1.4398 
517 GLOBAL Cartesian -25.16 71.02841 1.3398 
518 GLOBAL Cartesian -25.16 69.78242 1.2398 
519 GLOBAL Cartesian -25.16 67.29044 1.0398 
520 GLOBAL Cartesian -0.625 2.52093 0 
521 GLOBAL Cartesian -1.25 2.52093 0 
522 GLOBAL Cartesian -1.875 2.52093 0 
523 GLOBAL Cartesian -24.535 57.3225 -1.0102 
524 GLOBAL Cartesian -23.91 57.3225 -1.0102 
525 GLOBAL Cartesian -23.285 57.3225 -1.0102 
526 GLOBAL Cartesian -24.535 59.81449 -0.8102 
527 GLOBAL Cartesian -23.91 59.81449 -0.8102 
528 GLOBAL Cartesian -23.285 59.81449 -0.8102 
529 GLOBAL Cartesian -24.535 62.30647 -0.6102 
530 GLOBAL Cartesian -23.91 62.30647 -0.6102 
531 GLOBAL Cartesian -23.285 62.30647 -0.6102 
532 GLOBAL Cartesian -24.535 64.79845 -0.4102 
533 GLOBAL Cartesian -23.91 64.79845 -0.4102 
534 GLOBAL Cartesian -23.285 64.79845 -0.4102 
535 GLOBAL Cartesian -24.535 67.29044 -0.2102 
536 GLOBAL Cartesian -23.91 67.29044 -0.2102 
537 GLOBAL Cartesian -23.285 67.29044 -0.2102 
538 GLOBAL Cartesian -24.535 69.78242 -0.0102 
539 GLOBAL Cartesian -23.91 69.78242 -0.0102 
540 GLOBAL Cartesian -23.285 69.78242 -0.0102 
541 GLOBAL Cartesian -24.535 72.2744 0.1898 
542 GLOBAL Cartesian -23.91 72.2744 0.1898 
543 GLOBAL Cartesian -23.285 72.2744 0.1898 
544 GLOBAL Cartesian -24.535 74.76639 0.3898 
545 GLOBAL Cartesian -23.91 74.76639 0.3898 
546 GLOBAL Cartesian -23.285 74.76639 0.3898 
547 GLOBAL Cartesian -25.16 54.8225 -1.0102 
548 GLOBAL Cartesian -24.535 54.8225 -1.0102 
549 GLOBAL Cartesian -23.91 54.8225 -1.0102 
550 GLOBAL Cartesian -23.285 54.8225 -1.0102 
551 GLOBAL Cartesian -22.66 54.8225 -1.0102 
552 GLOBAL Cartesian -22.66 54.8225 0.2398 
553 GLOBAL Cartesian -25.16 54.8225 0.2398 
554 GLOBAL Cartesian -25.16 56.0725 0.2398 
555 GLOBAL Cartesian -22.66 56.0725 0.2398 
556 GLOBAL Cartesian -1.25 31.17273 2.1898 
557 GLOBAL Cartesian -21.25 56.07247 -3.4002 
558 GLOBAL Cartesian -23.91 56.0725 -1.0102 
559 GLOBAL Cartesian -23.91 56.0725 -3.5102 
560 GLOBAL Cartesian -1.25 31.17273 -0.7902 
561 GLOBAL Cartesian -1.25 13.7208 0.9898 
562 GLOBAL Cartesian -1.25 13.7208 -0.4902 
563 GLOBAL Cartesian -21.25 78.50837 -3.3402 
564 GLOBAL Cartesian -22.66 29.89462 -2.8102 
565 GLOBAL Cartesian -22.66 27.40263 -3.0102 
566 GLOBAL Cartesian -22.66 24.91064 -3.2102 
567 GLOBAL Cartesian -22.66 22.41865 -3.4102 
568 GLOBAL Cartesian -22.66 19.92667 -3.6102 
569 GLOBAL Cartesian -22.66 17.43468 -3.8102 
570 GLOBAL Cartesian -23.91 78.50837 -3.3402 
571 GLOBAL Cartesian -22.66 31.14061 -1.4602 
572 GLOBAL Cartesian -22.66 29.89462 -1.5602 
573 GLOBAL Cartesian -22.66 28.64862 -1.6602 
574 GLOBAL Cartesian -22.66 27.40263 -1.7602 
575 GLOBAL Cartesian -22.66 26.15663 -1.8602 
576 GLOBAL Cartesian -22.66 24.91064 -1.9602 
577 GLOBAL Cartesian -22.66 23.66465 -2.0602 
578 GLOBAL Cartesian -22.66 22.41865 -2.1602 
579 GLOBAL Cartesian -22.66 21.17266 -2.2602 
580 GLOBAL Cartesian -22.66 19.92667 -2.3602 
581 GLOBAL Cartesian -22.66 18.68067 -2.4602 
582 GLOBAL Cartesian -22.66 17.43468 -2.5602 
583 GLOBAL Cartesian -23.91 56.0725 -3.8102 
584 GLOBAL Cartesian -1.25 31.17273 -1.0902 
585 GLOBAL Cartesian -1.25 13.7208 -0.7902 
586 GLOBAL Cartesian -24.535 29.89462 -2.8102 
587 GLOBAL Cartesian -23.91 29.89462 -2.8102 
588 GLOBAL Cartesian -23.285 29.89462 -2.8102 
589 GLOBAL Cartesian -24.535 27.40263 -3.0102 
590 GLOBAL Cartesian -23.91 27.40263 -3.0102 
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591 GLOBAL Cartesian -23.285 27.40263 -3.0102 
592 GLOBAL Cartesian -24.535 24.91064 -3.2102 
593 GLOBAL Cartesian -23.91 24.91064 -3.2102 
594 GLOBAL Cartesian -23.285 24.91064 -3.2102 
595 GLOBAL Cartesian -24.535 22.41865 -3.4102 
596 GLOBAL Cartesian -23.91 22.41865 -3.4102 
597 GLOBAL Cartesian -23.285 22.41865 -3.4102 
598 GLOBAL Cartesian -24.535 19.92667 -3.6102 
599 GLOBAL Cartesian -23.91 19.92667 -3.6102 
600 GLOBAL Cartesian -23.285 19.92667 -3.6102 
601 GLOBAL Cartesian -24.535 17.43468 -3.8102 
602 GLOBAL Cartesian -23.91 17.43468 -3.8102 
603 GLOBAL Cartesian -23.285 17.43468 -3.8102 
604 GLOBAL Cartesian -1.5625 31.48523 -0.0452 
605 GLOBAL Cartesian -1.875 31.79773 0.6998 
606 GLOBAL Cartesian -2.1875 32.11023 1.4448 
607 GLOBAL Cartesian -1.5625 30.86023 -0.0452 
608 GLOBAL Cartesian -1.875 30.54773 0.6998 
609 GLOBAL Cartesian -2.1875 30.23523 1.4448 
610 GLOBAL Cartesian -23.91 36.1326 -2.5102 
611 GLOBAL Cartesian -23.91 33.6366 -2.6102 
612 GLOBAL Cartesian -23.91 33.6366 -4.2102 
613 GLOBAL Cartesian -0.9375 30.86023 -0.0452 
614 GLOBAL Cartesian -0.625 30.54773 0.6998 
615 GLOBAL Cartesian -0.3125 30.23523 1.4448 
616 GLOBAL Cartesian -0.9375 31.48523 -0.0452 
617 GLOBAL Cartesian -0.625 31.79773 0.6998 
618 GLOBAL Cartesian -0.3125 32.11023 1.4448 
619 GLOBAL Cartesian -21.5625 78.19587 -2.1327 
620 GLOBAL Cartesian -21.875 77.88337 -1.2252 
621 GLOBAL Cartesian -22.1875 77.57087 -0.3177 
622 GLOBAL Cartesian -21.5625 78.82087 -2.1327 
623 GLOBAL Cartesian -21.875 79.13337 -1.2252 
624 GLOBAL Cartesian -22.1875 79.44587 -0.3177 
625 GLOBAL Cartesian -20.9375 78.82087 -2.1327 
626 GLOBAL Cartesian -20.625 79.13337 -1.2252 
627 GLOBAL Cartesian -20.3125 79.44587 -0.3177 
628 GLOBAL Cartesian -20.9375 78.19587 -2.1327 
629 GLOBAL Cartesian -20.625 77.88337 -1.2252 
630 GLOBAL Cartesian -20.3125 77.57087 -0.3177 
631 GLOBAL Cartesian -24.2225 78.19587 -2.1327 
632 GLOBAL Cartesian -24.535 77.88337 -1.2252 
633 GLOBAL Cartesian -24.8475 77.57087 -0.3177 
634 GLOBAL Cartesian -24.2225 78.82087 -2.1327 
635 GLOBAL Cartesian -24.535 79.13337 -1.2252 
636 GLOBAL Cartesian -24.8475 79.44587 -0.3177 
637 GLOBAL Cartesian -23.5975 78.82087 -2.1327 
638 GLOBAL Cartesian -23.285 79.13337 -1.2252 
639 GLOBAL Cartesian -22.9725 79.44587 -0.3177 
640 GLOBAL Cartesian -23.5975 78.19587 -2.1327 
641 GLOBAL Cartesian -22.66 34.8866 -2.6102 
642 GLOBAL Cartesian -22.66 34.8866 -1.3602 
643 GLOBAL Cartesian -22.66 52.33052 -1.2102 
644 GLOBAL Cartesian -22.66 49.83853 -1.4102 
645 GLOBAL Cartesian -22.66 47.34654 -1.6102 
646 GLOBAL Cartesian -22.66 44.85455 -1.8102 
647 GLOBAL Cartesian -22.66 42.36257 -2.0102 
648 GLOBAL Cartesian -22.66 39.87058 -2.2102 
649 GLOBAL Cartesian -22.66 37.37859 -2.4102 
650 GLOBAL Cartesian -22.66 53.57651 0.1398 
651 GLOBAL Cartesian -22.66 52.33052 0.0398 
652 GLOBAL Cartesian -22.66 51.08452 -0.0602 
653 GLOBAL Cartesian -22.66 49.83853 -0.1602 
654 GLOBAL Cartesian -22.66 48.59253 -0.2602 
655 GLOBAL Cartesian -22.66 47.34654 -0.3602 
656 GLOBAL Cartesian -22.66 46.10055 -0.4602 
657 GLOBAL Cartesian -22.66 44.85455 -0.5602 
658 GLOBAL Cartesian -22.66 43.60856 -0.6602 
659 GLOBAL Cartesian -22.66 42.36257 -0.7602 
660 GLOBAL Cartesian -22.66 41.11657 -0.8602 
661 GLOBAL Cartesian -22.66 39.87058 -0.9602 
662 GLOBAL Cartesian -22.66 38.62458 -1.0602 
663 GLOBAL Cartesian -22.66 37.37859 -1.1602 
664 GLOBAL Cartesian -22.66 36.1326 -1.2602 
665 GLOBAL Cartesian -25.16 34.8866 -2.6102 
666 GLOBAL Cartesian -25.16 34.8866 -1.3602 
667 GLOBAL Cartesian -25.16 49.83853 -1.4102 
668 GLOBAL Cartesian -25.16 47.34654 -1.6102 
669 GLOBAL Cartesian -25.16 44.85455 -1.8102 
670 GLOBAL Cartesian -25.16 42.36257 -2.0102 
671 GLOBAL Cartesian -25.16 39.87058 -2.2102 
672 GLOBAL Cartesian -25.16 37.37859 -2.4102 
673 GLOBAL Cartesian -25.16 53.57651 0.1398 
674 GLOBAL Cartesian -25.16 51.08452 -0.0602 
675 GLOBAL Cartesian -25.16 49.83853 -0.1602 
676 GLOBAL Cartesian -25.16 47.34654 -0.3602 
677 GLOBAL Cartesian -25.16 46.10055 -0.4602 
678 GLOBAL Cartesian -25.16 44.85455 -0.5602 
679 GLOBAL Cartesian -25.16 42.36257 -0.7602 
680 GLOBAL Cartesian -25.16 41.11657 -0.8602 
681 GLOBAL Cartesian -25.16 39.87058 -0.9602 
682 GLOBAL Cartesian -25.16 37.37859 -1.1602 
683 GLOBAL Cartesian -25.16 36.1326 -1.2602 
684 GLOBAL Cartesian -25.16 52.33052 -1.2102 
685 GLOBAL Cartesian -25.16 52.33052 0.0398 
686 GLOBAL Cartesian -25.16 48.59253 -0.2602 
687 GLOBAL Cartesian -25.16 43.60856 -0.6602 
688 GLOBAL Cartesian -25.16 38.62458 -1.0602 
689 GLOBAL Cartesian -24.535 52.33052 -1.2102 
690 GLOBAL Cartesian -23.91 52.33052 -1.2102 
691 GLOBAL Cartesian -23.285 52.33052 -1.2102 
692 GLOBAL Cartesian -24.535 49.83853 -1.4102 
693 GLOBAL Cartesian -23.91 49.83853 -1.4102 
694 GLOBAL Cartesian -23.285 49.83853 -1.4102 
695 GLOBAL Cartesian -24.535 47.34654 -1.6102 
696 GLOBAL Cartesian -23.91 47.34654 -1.6102 
697 GLOBAL Cartesian -23.285 47.34654 -1.6102 
698 GLOBAL Cartesian -24.535 44.85455 -1.8102 
699 GLOBAL Cartesian -23.91 44.85455 -1.8102 
700 GLOBAL Cartesian -23.285 44.85455 -1.8102 
701 GLOBAL Cartesian -24.535 42.36257 -2.0102 
702 GLOBAL Cartesian -23.91 42.36257 -2.0102 
703 GLOBAL Cartesian -23.285 42.36257 -2.0102 
704 GLOBAL Cartesian -24.535 39.87058 -2.2102 
705 GLOBAL Cartesian -23.91 39.87058 -2.2102 
706 GLOBAL Cartesian -23.285 39.87058 -2.2102 
707 GLOBAL Cartesian -24.535 37.37859 -2.4102 
708 GLOBAL Cartesian -23.91 37.37859 -2.4102 
709 GLOBAL Cartesian -23.285 37.37859 -2.4102 
710 GLOBAL Cartesian -24.535 34.8866 -2.6102 
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711 GLOBAL Cartesian -23.91 34.8866 -2.6102 
712 GLOBAL Cartesian -23.285 34.8866 -2.6102 
713 GLOBAL Cartesian -23.285 77.88337 -1.2252 
714 GLOBAL Cartesian -22.9725 77.57087 -0.3177 
715 GLOBAL Cartesian 
-
24.06625 56.22875 -3.1977 
716 GLOBAL Cartesian -24.2225 56.385 -2.8852 
717 GLOBAL Cartesian 
-
24.37875 56.54125 -2.5727 
718 GLOBAL Cartesian -24.535 56.6975 -2.2602 
719 GLOBAL Cartesian 
-
24.69125 56.85375 -1.9477 
720 GLOBAL Cartesian -24.8475 57.01 -1.6352 
721 GLOBAL Cartesian 
-
25.00375 57.16625 -1.3227 
722 GLOBAL Cartesian 
-
24.06625 55.91625 -3.1977 
723 GLOBAL Cartesian -24.2225 55.76 -2.8852 
724 GLOBAL Cartesian 
-
24.37875 55.60375 -2.5727 
725 GLOBAL Cartesian -24.535 55.4475 -2.2602 
726 GLOBAL Cartesian 
-
24.69125 55.29125 -1.9477 
727 GLOBAL Cartesian -0.9375 13.4083 -0.1202 
728 GLOBAL Cartesian -0.625 13.0958 0.2498 
729 GLOBAL Cartesian -0.3125 12.7833 0.6198 
730 GLOBAL Cartesian -1.5625 13.4083 -0.1202 
731 GLOBAL Cartesian -1.875 13.0958 0.2498 
732 GLOBAL Cartesian -2.1875 12.7833 0.6198 
733 GLOBAL Cartesian -0.9375 14.0333 -0.1202 
734 GLOBAL Cartesian -0.625 14.3458 0.2498 
735 GLOBAL Cartesian -0.3125 14.6583 0.6198 
736 GLOBAL Cartesian -1.5625 14.0333 -0.1202 
737 GLOBAL Cartesian -1.875 14.3458 0.2498 
738 GLOBAL Cartesian -2.1875 14.6583 0.6198 
739 GLOBAL Cartesian -24.2225 33.9491 -3.8102 
740 GLOBAL Cartesian -24.535 34.2616 -3.4102 
741 GLOBAL Cartesian -24.8475 34.5741 -3.0102 
742 GLOBAL Cartesian -23.5975 33.9491 -3.8102 
743 GLOBAL Cartesian -23.285 34.2616 -3.4102 
744 GLOBAL Cartesian -22.9725 34.5741 -3.0102 
745 GLOBAL Cartesian -23.5975 33.3241 -3.8102 
746 GLOBAL Cartesian -23.285 33.0116 -3.4102 
747 GLOBAL Cartesian -22.9725 32.6991 -3.0102 
748 GLOBAL Cartesian -24.2225 33.3241 -3.8102 
749 GLOBAL Cartesian -24.535 33.0116 -3.4102 
750 GLOBAL Cartesian -24.8475 32.6991 -3.0102 
757 GLOBAL Cartesian -24.8475 55.135 -1.6352 
758 GLOBAL Cartesian 
-
25.00375 54.97875 -1.3227 
759 GLOBAL Cartesian 
-
23.75375 56.22875 -3.1977 
766 GLOBAL Cartesian -23.5975 56.385 -2.8852 
767 GLOBAL Cartesian 
-
23.44125 56.54125 -2.5727 
768 GLOBAL Cartesian -23.285 56.6975 -2.2602 
775 GLOBAL Cartesian 
-
23.12875 56.85375 -1.9477 
776 GLOBAL Cartesian -22.9725 57.01 -1.6352 
777 GLOBAL Cartesian 
-
22.81625 57.16625 -1.3227 
778 GLOBAL Cartesian 
-
23.75375 55.91625 -3.1977 
779 GLOBAL Cartesian -23.5975 55.76 -2.8852 
780 GLOBAL Cartesian 
-
23.44125 55.60375 -2.5727 
781 GLOBAL Cartesian -23.285 55.4475 -2.2602 
782 GLOBAL Cartesian -18.75 43.6226 3.1898 
783 GLOBAL Cartesian 
-
23.12875 55.29125 -1.9477 
784 GLOBAL Cartesian -18.75 43.6226 -3.1002 
785 GLOBAL Cartesian -3.75 43.6226 3.1898 
786 GLOBAL Cartesian -22.9725 55.135 -1.6352 
787 GLOBAL Cartesian -3.75 43.6226 -0.9802 
788 GLOBAL Cartesian 
-
22.81625 54.97875 -1.3227 
789 GLOBAL Cartesian 
-
21.09375 55.91622 -2.43895 
790 GLOBAL Cartesian -20.9375 55.75997 -1.7777 
797 GLOBAL Cartesian 
-
20.78125 55.60372 -1.11645 
798 GLOBAL Cartesian -20.625 55.44747 -0.4552 
799 GLOBAL Cartesian 
-
20.46875 55.29122 0.20605 
800 GLOBAL Cartesian -20.3125 55.13497 0.8673 
801 GLOBAL Cartesian 
-
20.15625 54.97872 1.52855 
802 GLOBAL Cartesian 
-
21.09375 56.22872 -2.43895 
803 GLOBAL Cartesian -20.9375 56.38497 -1.7777 
804 GLOBAL Cartesian 
-
20.78125 56.54122 -1.11645 
805 GLOBAL Cartesian -20.625 56.69747 -0.4552 
806 GLOBAL Cartesian 
-
20.46875 56.85372 0.20605 
807 GLOBAL Cartesian -20.3125 57.00997 0.8673 
808 GLOBAL Cartesian 
-
20.15625 57.16622 1.52855 
809 GLOBAL Cartesian 
-
21.40625 56.22872 -2.43895 
810 GLOBAL Cartesian -21.5625 56.38497 -1.7777 
811 GLOBAL Cartesian 
-
21.71875 56.54122 -1.11645 
812 GLOBAL Cartesian -21.875 56.69747 -0.4552 
813 GLOBAL Cartesian 
-
22.03125 56.85372 0.20605 
814 GLOBAL Cartesian -22.1875 57.00997 0.8673 
815 GLOBAL Cartesian 
-
22.34375 57.16622 1.52855 
816 GLOBAL Cartesian 
-
21.40625 55.91622 -2.43895 
817 GLOBAL Cartesian -21.5625 55.75997 -1.7777 
818 GLOBAL Cartesian 
-
21.71875 55.60372 -1.11645 
819 GLOBAL Cartesian -21.875 55.44747 -0.4552 
820 GLOBAL Cartesian 
-
22.03125 55.29122 0.20605 
821 GLOBAL Cartesian -22.1875 55.13497 0.8673 
822 GLOBAL Cartesian 
-
22.34375 54.97872 1.52855 
823 GLOBAL Cartesian 
-
18.59375 43.77885 -2.31395 
824 GLOBAL Cartesian -18.4375 43.9351 -1.5277 
825 GLOBAL Cartesian 
-
18.28125 44.09135 -0.74145 
826 GLOBAL Cartesian -18.125 44.2476 0.0448 
827 GLOBAL Cartesian 
-
17.96875 44.40385 0.83105 
828 GLOBAL Cartesian -17.8125 44.5601 1.6173 
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829 GLOBAL Cartesian 
-
17.65625 44.71635 2.40355 
830 GLOBAL Cartesian 
-
18.90625 43.77885 -2.31395 
831 GLOBAL Cartesian -19.0625 43.9351 -1.5277 
832 GLOBAL Cartesian 
-
19.21875 44.09135 -0.74145 
833 GLOBAL Cartesian -19.375 44.2476 0.0448 
834 GLOBAL Cartesian 
-
19.53125 44.40385 0.83105 
835 GLOBAL Cartesian -19.6875 44.5601 1.6173 
836 GLOBAL Cartesian 
-
19.84375 44.71635 2.40355 
837 GLOBAL Cartesian 
-
18.59375 43.46635 -2.31395 
838 GLOBAL Cartesian -18.4375 43.3101 -1.5277 
839 GLOBAL Cartesian 
-
18.28125 43.15385 -0.74145 
840 GLOBAL Cartesian -18.125 42.9976 0.0448 
841 GLOBAL Cartesian 
-
17.96875 42.84135 0.83105 
842 GLOBAL Cartesian -17.8125 42.6851 1.6173 
843 GLOBAL Cartesian 
-
17.65625 42.52885 2.40355 
844 GLOBAL Cartesian 
-
18.90625 43.46635 -2.31395 
845 GLOBAL Cartesian -19.0625 43.3101 -1.5277 
846 GLOBAL Cartesian 
-
19.21875 43.15385 -0.74145 
847 GLOBAL Cartesian -19.375 42.9976 0.0448 
848 GLOBAL Cartesian 
-
19.53125 42.84135 0.83105 
849 GLOBAL Cartesian -19.6875 42.6851 1.6173 
850 GLOBAL Cartesian 
-
19.84375 42.52885 2.40355 
851 GLOBAL Cartesian -3.90625 43.77885 -0.45895 
852 GLOBAL Cartesian -4.0625 43.9351 0.0623 
853 GLOBAL Cartesian -4.21875 44.09135 0.58355 
854 GLOBAL Cartesian -4.375 44.2476 1.1048 
855 GLOBAL Cartesian -4.53125 44.40385 1.62605 
856 GLOBAL Cartesian -4.6875 44.5601 2.1473 
857 GLOBAL Cartesian -4.84375 44.71635 2.66855 
858 GLOBAL Cartesian -3.90625 43.46635 -0.45895 
859 GLOBAL Cartesian -4.0625 43.3101 0.0623 
860 GLOBAL Cartesian -4.21875 43.15385 0.58355 
861 GLOBAL Cartesian -4.375 42.9976 1.1048 
862 GLOBAL Cartesian -4.53125 42.84135 1.62605 
863 GLOBAL Cartesian -4.6875 42.6851 2.1473 
864 GLOBAL Cartesian -4.84375 42.52885 2.66855 
865 GLOBAL Cartesian -3.59375 43.77885 -0.45895 
866 GLOBAL Cartesian -3.4375 43.9351 0.0623 
867 GLOBAL Cartesian -3.28125 44.09135 0.58355 
868 GLOBAL Cartesian -3.125 44.2476 1.1048 
869 GLOBAL Cartesian -2.96875 44.40385 1.62605 
870 GLOBAL Cartesian -2.8125 44.5601 2.1473 
871 GLOBAL Cartesian -2.65625 44.71635 2.66855 
872 GLOBAL Cartesian -3.59375 43.46635 -0.45895 
873 GLOBAL Cartesian -3.4375 43.3101 0.0623 
874 GLOBAL Cartesian -3.28125 43.15385 0.58355 
875 GLOBAL Cartesian -3.125 42.9976 1.1048 
876 GLOBAL Cartesian -2.96875 42.84135 1.62605 
877 GLOBAL Cartesian -2.8125 42.6851 2.1473 
878 GLOBAL Cartesian -2.65625 42.52885 2.66855 
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9.16.2 CONECTIVIDAD Y LONGITUDES DE LAS BARRAS 
Fram
e 
Joint
I 
Joint
J 
Curve
d 
Lengt
h 
Centroid
X 
Centroid
Y 
Centroid
Z 
Text Text Text 
Yes/N
o m m m m 
1 53 56 No 0.625 -24.848 32.387 -2.610 
2 56 59 No 0.625 -24.223 32.387 -2.610 
3 4 6 No 2.500 0.000 41.129 3.065 
4 368 16 No 2.500 -22.500 46.116 3.065 
5 16 54 No 2.500 -22.500 48.604 2.815 
6 54 58 No 2.500 -22.500 51.091 2.565 
7 6 7 No 2.500 0.000 38.641 2.815 
8 7 9 No 2.500 0.000 36.154 2.565 
9 9 2 No 2.500 0.000 33.666 2.315 
10 8 10 No 1.250 0.000 41.751 4.377 
11 10 11 No 1.250 0.000 40.507 4.252 
12 11 12 No 1.250 0.000 39.263 4.127 
13 12 13 No 1.250 0.000 38.020 4.002 
14 13 14 No 1.250 0.000 36.776 3.877 
15 702 66 No 1.250 -23.910 42.986 -1.960 
16 370 69 No 1.250 -22.500 45.494 4.377 
17 14 15 No 1.250 0.000 35.532 3.752 
18 15 17 No 1.250 0.000 34.288 3.627 
19 17 3 No 1.250 0.000 33.045 3.502 
20 4 10 No 1.677 0.000 41.751 3.752 
21 10 6 No 1.854 0.000 40.507 3.627 
22 6 12 No 1.677 0.000 39.263 3.502 
23 12 7 No 1.854 0.000 38.020 3.377 
24 7 14 No 1.677 0.000 36.776 3.252 
25 14 9 No 1.854 0.000 35.532 3.127 
26 9 17 No 1.677 0.000 34.288 3.002 
27 17 2 No 1.854 0.000 33.045 2.877 
28 57 20 No 2.500 -2.500 41.129 3.065 
29 20 21 No 2.500 -2.500 38.641 2.815 
30 21 22 No 2.500 -2.500 36.154 2.565 
31 69 152 No 1.250 -22.500 46.738 4.252 
32 152 153 No 1.250 -22.500 47.982 4.127 
33 153 154 No 1.250 -22.500 49.226 4.002 
34 22 18 No 2.500 -2.500 33.666 2.315 
35 61 23 No 1.250 -2.500 41.751 4.377 
36 23 24 No 1.250 -2.500 40.507 4.252 
37 24 25 No 1.250 -2.500 39.263 4.127 
38 25 26 No 1.250 -2.500 38.020 4.002 
39 26 27 No 1.250 -2.500 36.776 3.877 
40 27 28 No 1.250 -2.500 35.532 3.752 
41 28 29 No 1.250 -2.500 34.288 3.627 
42 29 19 No 1.250 -2.500 33.045 3.502 
43 57 23 No 1.677 -2.500 41.751 3.752 
44 23 20 No 1.854 -2.500 40.507 3.627 
45 20 25 No 1.677 -2.500 39.263 3.502 
46 25 21 No 1.854 -2.500 38.020 3.377 
47 21 27 No 1.677 -2.500 36.776 3.252 
48 27 22 No 1.854 -2.500 35.532 3.127 
49 22 29 No 1.677 -2.500 34.288 3.002 
50 29 18 No 1.854 -2.500 33.045 2.877 
51 59 51 No 0.625 -23.598 32.387 -2.610 
52 51 60 No 0.625 -22.973 32.387 -2.610 
53 60 62 No 1.250 -22.660 32.387 -1.985 
54 53 63 No 1.250 -25.160 32.387 -1.985 
55 6 30 No 0.625 -0.313 39.885 2.940 
56 30 31 No 0.625 -0.938 39.885 2.940 
57 31 32 No 0.625 -1.563 39.885 2.940 
58 32 20 No 0.625 -2.188 39.885 2.940 
59 7 33 No 0.625 -0.313 37.398 2.690 
60 33 34 No 0.625 -0.938 37.398 2.690 
61 34 35 No 0.625 -1.563 37.398 2.690 
62 35 21 No 0.625 -2.188 37.398 2.690 
63 9 36 No 0.625 -0.313 34.910 2.440 
64 36 37 No 0.625 -0.938 34.910 2.440 
65 37 38 No 0.625 -1.563 34.910 2.440 
66 38 22 No 0.625 -2.188 34.910 2.440 
67 2 39 No 0.625 -0.313 32.423 2.190 
68 39 40 No 0.625 -0.938 32.423 2.190 
69 40 41 No 0.625 -1.563 32.423 2.190 
70 41 18 No 0.625 -2.188 32.423 2.190 
71 157 32 No 2.500 -1.875 41.129 3.065 
72 32 35 No 2.500 -1.875 38.641 2.815 
73 35 38 No 2.500 -1.875 36.154 2.565 
74 38 41 No 2.500 -1.875 33.666 2.315 
75 40 37 No 2.500 -1.250 33.666 2.315 
76 37 34 No 2.500 -1.250 36.154 2.565 
77 34 31 No 2.500 -1.250 38.641 2.815 
78 31 156 No 2.500 -1.250 41.129 3.065 
79 155 30 No 2.500 -0.625 41.129 3.065 
80 30 33 No 2.500 -0.625 38.641 2.815 
81 33 36 No 2.500 -0.625 36.154 2.565 
82 36 39 No 2.500 -0.625 33.666 2.315 
83 66 699 No 1.250 -23.910 44.232 -1.860 
84 2 3 No 1.250 0.000 32.423 2.815 
85 18 19 No 1.250 -2.500 32.423 2.815 
86 42 43 No 0.625 -0.313 29.923 2.190 
87 43 44 No 0.625 -0.938 29.923 2.190 
88 44 45 No 0.625 -1.563 29.923 2.190 
89 45 46 No 0.625 -2.188 29.923 2.190 
90 42 47 No 1.250 0.000 29.923 2.815 
91 46 48 No 1.250 -2.500 29.923 2.815 
92 42 2 No 2.500 0.000 31.173 2.190 
93 43 39 No 2.500 -0.625 31.173 2.190 
94 4 8 No 1.250 0.000 42.373 3.815 
95 612 84 No 0.300 -23.910 33.637 -4.360 
96 154 170 No 1.250 -22.500 50.469 3.877 
97 45 41 No 2.500 -1.875 31.173 2.190 
98 46 18 No 2.500 -2.500 31.173 2.190 
99 665 710 No 0.625 -24.848 34.887 -2.610 
100 710 711 No 0.625 -24.223 34.887 -2.610 
101 48 49 No 1.250 -2.500 30.548 3.440 
102 49 19 No 1.250 -2.500 31.798 3.440 
103 3 50 No 1.250 0.000 31.798 3.440 
104 170 171 No 1.250 -22.500 51.713 3.752 
105 559 715 No 0.383 -23.988 56.151 -3.354 
106 50 47 No 1.250 0.000 30.548 3.440 
107 46 49 No 1.768 -2.500 30.548 2.815 
108 49 18 No 1.768 -2.500 31.798 2.815 
109 2 50 No 1.768 0.000 31.798 2.815 
110 50 42 No 1.768 0.000 30.548 2.815 
111 711 712 No 0.625 -23.598 34.887 -2.610 
112 712 641 No 0.625 -22.973 34.887 -2.610 
113 665 53 No 2.500 -25.160 33.637 -2.610 
114 641 60 No 2.500 -22.660 33.637 -2.610 
115 710 56 No 2.500 -24.535 33.637 -2.610 
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116 715 716 No 0.383 -24.144 56.307 -3.041 
117 712 51 No 2.500 -23.285 33.637 -2.610 
118 666 64 No 1.250 -25.160 34.262 -1.360 
119 64 63 No 1.250 -25.160 33.012 -1.360 
120 642 65 No 1.250 -22.660 34.262 -1.360 
121 368 69 No 1.677 -22.500 45.494 3.752 
122 69 16 No 1.854 -22.500 46.738 3.627 
123 65 62 No 1.250 -22.660 33.012 -1.360 
124 665 64 No 1.768 -25.160 34.262 -1.985 
125 64 53 No 1.768 -25.160 33.012 -1.985 
126 641 65 No 1.768 -22.660 34.262 -1.985 
127 65 60 No 1.768 -22.660 33.012 -1.985 
128 42 67 No 2.500 0.000 28.677 2.090 
129 67 68 No 2.500 0.000 26.185 1.890 
130 68 70 No 2.500 0.000 23.693 1.690 
131 70 71 No 2.500 0.000 21.201 1.490 
132 71 72 No 2.500 0.000 18.709 1.290 
133 72 52 No 2.500 0.000 16.217 1.090 
134 47 73 No 1.250 0.000 29.300 3.390 
135 73 74 No 1.250 0.000 28.054 3.290 
136 74 75 No 1.250 0.000 26.808 3.190 
137 75 76 No 1.250 0.000 25.562 3.090 
138 76 77 No 1.250 0.000 24.316 2.990 
139 77 78 No 1.250 0.000 23.070 2.890 
140 78 79 No 1.250 0.000 21.824 2.790 
141 79 80 No 1.250 0.000 20.578 2.690 
142 80 81 No 1.250 0.000 19.332 2.590 
143 81 82 No 1.250 0.000 18.086 2.490 
144 82 83 No 1.250 0.000 16.840 2.390 
145 83 55 No 1.250 0.000 15.594 2.290 
146 716 717 No 0.383 -24.301 56.463 -2.729 
147 717 718 No 0.383 -24.457 56.619 -2.416 
148 539 104 No 1.250 -23.910 69.159 -0.060 
149 53 85 No 2.500 -25.160 31.141 -2.710 
150 85 86 No 2.500 -25.160 28.649 -2.910 
151 86 87 No 2.500 -25.160 26.157 -3.110 
152 87 88 No 2.500 -25.160 23.665 -3.310 
153 88 89 No 2.500 -25.160 21.173 -3.510 
154 89 90 No 2.500 -25.160 18.681 -3.710 
155 104 536 No 1.250 -23.910 67.913 -0.160 
156 784 106 No 0.300 -18.750 43.623 -3.250 
157 63 92 No 1.250 -25.160 31.764 -1.410 
158 92 93 No 1.250 -25.160 30.518 -1.510 
159 93 94 No 1.250 -25.160 29.272 -1.610 
160 94 95 No 1.250 -25.160 28.026 -1.710 
161 95 96 No 1.250 -25.160 26.780 -1.810 
162 96 97 No 1.250 -25.160 25.534 -1.910 
163 97 98 No 1.250 -25.160 24.288 -2.010 
164 98 99 No 1.250 -25.160 23.042 -2.110 
165 99 100 No 1.250 -25.160 21.796 -2.210 
166 100 101 No 1.250 -25.160 20.550 -2.310 
167 101 102 No 1.250 -25.160 19.304 -2.410 
168 102 103 No 1.250 -25.160 18.058 -2.510 
169 193 178 No 2.500 -1.250 42.998 3.190 
170 203 180 No 2.500 -1.250 44.248 3.190 
171 91 194 No 1.250 -0.625 43.623 3.190 
172 179 91 No 1.250 -1.875 43.623 3.190 
173 53 92 No 1.696 -25.160 31.764 -2.035 
174 92 85 No 1.837 -25.160 30.518 -2.135 
175 85 94 No 1.696 -25.160 29.272 -2.235 
176 94 86 No 1.837 -25.160 28.026 -2.335 
177 86 96 No 1.696 -25.160 26.780 -2.435 
178 96 87 No 1.837 -25.160 25.534 -2.535 
179 87 98 No 1.696 -25.160 24.288 -2.635 
180 98 88 No 1.837 -25.160 23.042 -2.735 
181 88 100 No 1.696 -25.160 21.796 -2.835 
182 100 89 No 1.837 -25.160 20.550 -2.935 
183 57 61 No 1.250 -2.500 42.373 3.815 
184 16 153 No 1.677 -22.500 47.982 3.502 
185 89 102 No 1.696 -25.160 19.304 -3.035 
186 102 90 No 1.837 -25.160 18.058 -3.135 
187 153 54 No 1.854 -22.500 49.226 3.377 
188 4 193 No 0.625 0.000 42.685 3.190 
189 54 170 No 1.677 -22.500 50.469 3.252 
190 170 58 No 1.854 -22.500 51.713 3.127 
191 241 557 No 0.300 -21.250 56.072 -3.250 
192 1 58 No 2.500 -22.500 53.579 2.315 
193 202 208 No 2.500 -20.000 53.579 2.315 
194 1 5 No 1.250 -22.500 54.822 2.815 
195 562 585 No 0.300 -1.250 13.721 -0.640 
196 560 584 No 0.300 -1.250 31.173 -0.940 
197 5 184 No 1.250 -22.500 54.201 3.502 
198 184 171 No 1.250 -22.500 52.957 3.627 
199 787 105 No 0.300 -3.750 43.623 -1.130 
200 184 58 No 1.677 -22.500 52.957 3.002 
201 205 186 No 1.250 -20.000 54.201 3.502 
202 439 570 No 0.300 -23.910 78.508 -3.190 
203 60 564 No 2.500 -22.660 31.141 -2.710 
204 564 565 No 2.500 -22.660 28.649 -2.910 
205 565 566 No 2.500 -22.660 26.157 -3.110 
206 566 567 No 2.500 -22.660 23.665 -3.310 
207 567 568 No 2.500 -22.660 21.173 -3.510 
208 42 73 No 1.696 0.000 29.300 2.765 
209 73 67 No 1.837 0.000 28.054 2.665 
210 67 75 No 1.696 0.000 26.808 2.565 
211 75 68 No 1.837 0.000 25.562 2.465 
212 68 77 No 1.696 0.000 24.316 2.365 
213 77 70 No 1.837 0.000 23.070 2.265 
214 70 79 No 1.696 0.000 21.824 2.165 
215 79 71 No 1.837 0.000 20.578 2.065 
216 71 81 No 1.696 0.000 19.332 1.965 
217 81 72 No 1.837 0.000 18.086 1.865 
218 72 83 No 1.696 0.000 16.840 1.765 
219 83 52 No 1.837 0.000 15.594 1.665 
220 52 55 No 1.250 0.000 14.971 1.615 
221 46 109 No 2.500 -2.500 28.677 2.090 
222 109 110 No 2.500 -2.500 26.185 1.890 
223 110 111 No 2.500 -2.500 23.693 1.690 
224 111 112 No 2.500 -2.500 21.201 1.490 
225 112 113 No 2.500 -2.500 18.709 1.290 
226 113 107 No 2.500 -2.500 16.217 1.090 
227 48 114 No 1.250 -2.500 29.300 3.390 
228 114 115 No 1.250 -2.500 28.054 3.290 
229 115 116 No 1.250 -2.500 26.808 3.190 
230 116 117 No 1.250 -2.500 25.562 3.090 
231 117 118 No 1.250 -2.500 24.316 2.990 
232 118 124 No 1.250 -2.500 23.070 2.890 
233 124 119 No 1.250 -2.500 21.824 2.790 
234 119 120 No 1.250 -2.500 20.578 2.690 
235 120 121 No 1.250 -2.500 19.332 2.590 
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236 121 122 No 1.250 -2.500 18.086 2.490 
237 122 123 No 1.250 -2.500 16.840 2.390 
238 123 108 No 1.250 -2.500 15.594 2.290 
239 46 114 No 1.696 -2.500 29.300 2.765 
240 114 109 No 1.837 -2.500 28.054 2.665 
241 109 116 No 1.696 -2.500 26.808 2.565 
242 116 110 No 1.837 -2.500 25.562 2.465 
243 110 118 No 1.696 -2.500 24.316 2.365 
244 118 111 No 1.837 -2.500 23.070 2.265 
245 111 119 No 1.696 -2.500 21.824 2.165 
246 119 112 No 1.837 -2.500 20.578 2.065 
247 112 121 No 1.696 -2.500 19.332 1.965 
248 121 113 No 1.837 -2.500 18.086 1.865 
249 113 123 No 1.696 -2.500 16.840 1.765 
250 123 107 No 1.837 -2.500 15.594 1.665 
251 107 108 No 1.250 -2.500 14.971 1.615 
252 568 569 No 2.500 -22.660 18.681 -3.710 
253 427 563 No 0.300 -21.250 78.508 -3.190 
254 559 583 No 0.300 -23.910 56.073 -3.660 
255 62 571 No 1.250 -22.660 31.764 -1.410 
256 571 572 No 1.250 -22.660 30.518 -1.510 
257 572 573 No 1.250 -22.660 29.272 -1.610 
258 186 214 No 1.250 -20.000 52.957 3.627 
259 208 186 No 1.677 -20.000 52.957 3.002 
260 186 202 No 1.854 -20.000 54.201 2.877 
261 222 225 No 2.500 -21.875 53.579 2.315 
262 226 223 No 2.500 -21.250 53.579 2.315 
263 224 227 No 2.500 -20.625 53.579 2.315 
264 184 1 No 1.854 -22.500 54.201 2.877 
265 573 574 No 1.250 -22.660 28.026 -1.710 
266 193 194 No 0.625 0.000 43.310 3.190 
267 4 155 No 0.625 -0.313 42.373 3.190 
268 155 156 No 0.625 -0.938 42.373 3.190 
269 156 157 No 0.625 -1.563 42.373 3.190 
270 157 57 No 0.625 -2.188 42.373 3.190 
271 560 604 No 0.866 -1.406 31.329 -0.418 
272 67 125 No 0.625 -0.313 27.431 1.990 
273 125 126 No 0.625 -0.938 27.431 1.990 
274 126 127 No 0.625 -1.563 27.431 1.990 
275 127 109 No 0.625 -2.188 27.431 1.990 
276 68 128 No 0.625 -0.313 24.939 1.790 
277 128 129 No 0.625 -0.938 24.939 1.790 
278 129 130 No 0.625 -1.563 24.939 1.790 
279 604 605 No 0.866 -1.719 31.641 0.327 
280 130 110 No 0.625 -2.188 24.939 1.790 
281 70 131 No 0.625 -0.313 22.447 1.590 
282 131 132 No 0.625 -0.938 22.447 1.590 
283 132 133 No 0.625 -1.563 22.447 1.590 
284 133 111 No 0.625 -2.188 22.447 1.590 
285 71 134 No 0.625 -0.313 19.955 1.390 
286 134 135 No 0.625 -0.938 19.955 1.390 
287 135 136 No 0.625 -1.563 19.955 1.390 
288 136 112 No 0.625 -2.188 19.955 1.390 
289 72 137 No 0.625 -0.313 17.463 1.190 
290 137 138 No 0.625 -0.938 17.463 1.190 
291 138 139 No 0.625 -1.563 17.463 1.190 
292 139 113 No 0.625 -2.188 17.463 1.190 
293 52 140 No 0.625 -0.313 14.971 0.990 
294 140 141 No 0.625 -0.938 14.971 0.990 
295 141 142 No 0.625 -1.563 14.971 0.990 
296 142 107 No 0.625 -2.188 14.971 0.990 
297 43 125 No 2.500 -0.625 28.677 2.090 
298 126 44 No 2.500 -1.250 28.677 2.090 
299 45 127 No 2.500 -1.875 28.677 2.090 
300 127 130 No 2.500 -1.875 26.185 1.890 
301 129 126 No 2.500 -1.250 26.185 1.890 
302 125 128 No 2.500 -0.625 26.185 1.890 
303 128 131 No 2.500 -0.625 23.693 1.690 
304 132 129 No 2.500 -1.250 23.693 1.690 
305 130 133 No 2.500 -1.875 23.693 1.690 
306 133 136 No 2.500 -1.875 21.201 1.490 
307 135 132 No 2.500 -1.250 21.201 1.490 
308 131 134 No 2.500 -0.625 21.201 1.490 
309 134 137 No 2.500 -0.625 18.709 1.290 
310 138 135 No 2.500 -1.250 18.709 1.290 
311 136 139 No 2.500 -1.875 18.709 1.290 
312 139 142 No 2.500 -1.875 16.217 1.090 
313 141 138 No 2.500 -1.250 16.217 1.090 
314 137 140 No 2.500 -0.625 16.217 1.090 
315 143 144 No 1.250 0.000 12.471 1.615 
316 145 146 No 1.250 -2.500 12.471 1.615 
317 143 147 No 0.625 -0.313 12.471 0.990 
318 147 148 No 0.625 -0.938 12.471 0.990 
319 148 149 No 0.625 -1.563 12.471 0.990 
320 149 145 No 0.625 -2.188 12.471 0.990 
321 142 149 No 2.500 -1.875 13.721 0.990 
322 574 575 No 1.250 -22.660 26.780 -1.810 
323 140 147 No 2.500 -0.625 13.721 0.990 
324 107 145 No 2.500 -2.500 13.721 0.990 
325 52 143 No 2.500 0.000 13.721 0.990 
326 575 576 No 1.250 -22.660 25.534 -1.910 
327 326 206 No 2.500 -20.000 46.116 3.065 
328 206 207 No 2.500 -20.000 48.604 2.815 
329 207 208 No 2.500 -20.000 51.091 2.565 
330 576 577 No 1.250 -22.660 24.288 -2.010 
331 161 164 No 0.625 -0.313 44.873 3.190 
332 164 165 No 0.625 -0.938 44.873 3.190 
333 165 166 No 0.625 -1.563 44.873 3.190 
334 166 162 No 0.625 -2.188 44.873 3.190 
335 605 606 No 0.866 -2.031 31.954 1.072 
336 606 18 No 0.866 -2.344 32.266 1.817 
337 560 607 No 0.866 -1.406 31.016 -0.418 
338 161 163 No 1.250 0.000 44.873 3.815 
339 8 167 No 1.250 0.000 42.998 4.440 
340 167 163 No 1.250 0.000 44.248 4.440 
341 4 167 No 1.768 0.000 42.998 3.815 
342 167 161 No 1.768 0.000 44.248 3.815 
343 162 168 No 1.250 -2.500 44.873 3.815 
344 328 209 No 1.250 -20.000 45.494 4.377 
345 163 169 No 1.250 -0.625 44.873 4.440 
346 169 168 No 1.250 -1.875 44.873 4.440 
347 161 169 No 1.768 -0.625 44.873 3.815 
348 169 162 No 1.768 -1.875 44.873 3.815 
349 209 210 No 1.250 -20.000 46.738 4.252 
350 210 211 No 1.250 -20.000 47.982 4.127 
351 162 173 No 2.500 -3.750 44.873 3.190 
352 57 172 No 2.500 -3.750 42.373 3.190 
353 172 174 No 1.250 -5.000 42.373 3.815 
354 173 175 No 1.250 -5.000 44.873 3.815 
355 194 203 No 0.625 0.000 43.935 3.190 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  73 
356 203 161 No 0.625 0.000 44.560 3.190 
357 168 176 No 1.250 -3.125 44.873 4.440 
358 176 175 No 1.250 -4.375 44.873 4.440 
359 61 177 No 1.250 -3.125 42.373 4.440 
360 177 174 No 1.250 -4.375 42.373 4.440 
361 162 176 No 1.768 -3.125 44.873 3.815 
362 176 173 No 1.768 -4.375 44.873 3.815 
363 57 177 No 1.768 -3.125 42.373 3.815 
364 177 172 No 1.768 -4.375 42.373 3.815 
365 57 178 No 0.625 -2.500 42.685 3.190 
366 178 179 No 0.625 -2.500 43.310 3.190 
367 179 180 No 0.625 -2.500 43.935 3.190 
368 180 162 No 0.625 -2.500 44.560 3.190 
369 172 181 No 0.625 -5.000 42.685 3.190 
370 181 182 No 0.625 -5.000 43.310 3.190 
371 182 183 No 0.625 -5.000 43.935 3.190 
372 183 173 No 0.625 -5.000 44.560 3.190 
373 178 181 No 2.500 -3.750 42.998 3.190 
374 211 212 No 1.250 -20.000 49.226 4.002 
375 180 183 No 2.500 -3.750 44.248 3.190 
376 212 213 No 1.250 -20.000 50.469 3.877 
377 213 214 No 1.250 -20.000 51.713 3.752 
378 55 150 No 1.250 0.000 14.346 2.240 
379 150 144 No 1.250 0.000 13.096 2.240 
380 326 209 No 1.677 -20.000 45.494 3.752 
381 209 206 No 1.854 -20.000 46.738 3.627 
382 206 211 No 1.677 -20.000 47.982 3.502 
383 211 207 No 1.854 -20.000 49.226 3.377 
384 332 367 No 2.500 -21.250 44.248 3.190 
385 207 213 No 1.677 -20.000 50.469 3.252 
386 366 331 No 2.500 -21.250 43.623 3.190 
387 330 365 No 2.500 -21.250 42.998 3.190 
388 607 608 No 0.866 -1.719 30.704 0.327 
389 608 609 No 0.866 -2.031 30.391 1.072 
390 213 208 No 1.854 -20.000 51.713 3.127 
391 108 151 No 1.250 -2.500 14.346 2.240 
392 151 146 No 1.250 -2.500 13.096 2.240 
393 202 205 No 1.250 -20.000 54.822 2.815 
394 52 150 No 1.768 0.000 14.346 1.615 
395 150 143 No 1.768 0.000 13.096 1.615 
396 107 151 No 1.768 -2.500 14.346 1.615 
397 151 145 No 1.768 -2.500 13.096 1.615 
398 16 216 No 0.625 -22.188 47.360 2.940 
399 609 46 No 0.866 -2.344 30.079 1.817 
400 216 217 No 0.625 -21.563 47.360 2.940 
401 217 218 No 0.625 -20.938 47.360 2.940 
402 218 206 No 0.625 -20.313 47.360 2.940 
403 54 219 No 0.625 -22.188 49.848 2.690 
404 219 220 No 0.625 -21.563 49.848 2.690 
405 220 221 No 0.625 -20.938 49.848 2.690 
406 221 207 No 0.625 -20.313 49.848 2.690 
407 58 222 No 0.625 -22.188 52.335 2.440 
408 222 223 No 0.625 -21.563 52.335 2.440 
409 223 224 No 0.625 -20.938 52.335 2.440 
410 224 208 No 0.625 -20.313 52.335 2.440 
411 1 225 No 0.625 -22.188 54.822 2.190 
412 577 578 No 1.250 -22.660 23.042 -2.110 
413 578 579 No 1.250 -22.660 21.796 -2.210 
414 225 226 No 0.625 -21.563 54.822 2.190 
415 226 227 No 0.625 -20.938 54.822 2.190 
416 227 202 No 0.625 -20.313 54.822 2.190 
417 378 218 No 2.500 -20.625 46.116 3.065 
418 218 221 No 2.500 -20.625 48.604 2.815 
419 221 224 No 2.500 -20.625 51.091 2.565 
420 143 160 No 2.500 0.000 11.227 0.866 
421 377 217 No 2.500 -21.250 46.116 3.065 
422 217 220 No 2.500 -21.250 48.604 2.815 
423 220 223 No 2.500 -21.250 51.091 2.565 
424 160 185 No 2.500 0.000 8.740 0.619 
425 376 216 No 2.500 -21.875 46.116 3.065 
426 216 219 No 2.500 -21.875 48.604 2.815 
427 219 222 No 2.500 -21.875 51.091 2.565 
428 185 187 No 2.500 0.000 6.252 0.371 
429 228 229 No 0.625 -22.188 57.322 2.190 
430 229 230 No 0.625 -21.563 57.322 2.190 
431 230 231 No 0.625 -20.938 57.322 2.190 
432 231 232 No 0.625 -20.313 57.322 2.190 
433 1 228 No 2.500 -22.500 56.072 2.190 
434 202 232 No 2.500 -20.000 56.072 2.190 
435 228 233 No 1.250 -22.500 57.322 2.815 
436 232 234 No 1.250 -20.000 57.322 2.815 
437 187 158 No 2.500 0.000 3.765 0.124 
438 144 188 No 1.250 0.000 11.849 2.178 
439 233 235 No 1.250 -22.500 56.697 3.440 
440 235 5 No 1.250 -22.500 55.447 3.440 
441 205 236 No 1.250 -20.000 55.447 3.440 
442 236 234 No 1.250 -20.000 56.697 3.440 
443 228 235 No 1.768 -22.500 56.697 2.815 
444 235 1 No 1.768 -22.500 55.447 2.815 
445 232 236 No 1.768 -20.000 56.697 2.815 
446 236 202 No 1.768 -20.000 55.447 2.815 
447 227 231 No 2.500 -20.625 56.072 2.190 
448 188 189 No 1.250 0.000 10.605 2.054 
449 225 229 No 2.500 -21.875 56.072 2.190 
450 226 237 No 1.250 -21.250 55.447 2.190 
451 237 230 No 1.250 -21.250 56.697 2.190 
452 189 190 No 1.250 0.000 9.361 1.930 
453 190 191 No 1.250 0.000 8.118 1.807 
454 191 192 No 1.250 0.000 6.874 1.683 
455 192 195 No 1.250 0.000 5.630 1.559 
456 195 196 No 1.250 0.000 4.387 1.436 
457 196 159 No 1.250 0.000 3.143 1.312 
458 158 196 No 1.853 0.000 3.143 0.687 
459 196 187 No 1.678 0.000 4.387 0.811 
460 187 192 No 1.853 0.000 5.630 0.934 
461 718 719 No 0.383 -24.613 56.776 -2.104 
462 719 720 No 0.383 -24.769 56.932 -1.791 
463 720 721 No 0.383 -24.926 57.088 -1.479 
464 721 496 No 0.383 -25.082 57.244 -1.166 
465 192 185 No 1.678 0.000 6.874 1.058 
466 185 190 No 1.853 0.000 8.118 1.182 
467 228 244 No 2.500 -22.500 58.568 2.090 
468 244 245 No 2.500 -22.500 61.060 1.890 
469 245 246 No 2.500 -22.500 63.552 1.690 
470 246 247 No 2.500 -22.500 66.044 1.490 
471 247 248 No 2.500 -22.500 68.536 1.290 
472 248 249 No 2.500 -22.500 71.028 1.090 
473 249 250 No 2.500 -22.500 73.520 0.890 
474 250 242 No 2.500 -22.500 76.012 0.690 
475 190 160 No 1.678 0.000 9.361 1.305 
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476 160 188 No 1.853 0.000 10.605 1.429 
477 188 143 No 1.678 0.000 11.849 1.553 
478 158 159 No 1.250 0.000 2.521 0.625 
479 145 199 No 2.500 -2.500 11.227 0.866 
480 199 200 No 2.500 -2.500 8.740 0.619 
481 200 201 No 2.500 -2.500 6.252 0.371 
482 201 197 No 2.500 -2.500 3.765 0.124 
483 146 204 No 1.250 -2.500 11.849 2.178 
484 204 215 No 1.250 -2.500 10.605 2.054 
485 215 238 No 1.250 -2.500 9.361 1.930 
486 238 239 No 1.250 -2.500 8.118 1.807 
487 239 240 No 1.250 -2.500 6.874 1.683 
488 240 335 No 1.250 -2.500 5.630 1.559 
489 335 422 No 1.250 -2.500 4.387 1.436 
490 173 281 No 2.500 -6.250 44.873 3.190 
491 172 280 No 2.500 -6.250 42.373 3.190 
492 422 198 No 1.250 -2.500 3.143 1.312 
493 242 243 No 1.250 -22.500 77.258 1.215 
494 288 283 No 1.250 -6.875 44.873 4.440 
495 174 284 No 1.250 -5.625 42.373 4.440 
496 284 282 No 1.250 -6.875 42.373 4.440 
497 173 288 No 1.768 -5.625 44.873 3.815 
498 288 281 No 1.768 -6.875 44.873 3.815 
499 172 284 No 1.768 -5.625 42.373 3.815 
500 284 280 No 1.768 -6.875 42.373 3.815 
501 280 285 No 0.625 -7.500 42.685 3.190 
502 285 286 No 0.625 -7.500 43.310 3.190 
503 286 287 No 0.625 -7.500 43.935 3.190 
504 287 281 No 0.625 -7.500 44.560 3.190 
505 181 285 No 2.500 -6.250 42.998 3.190 
506 286 182 No 2.500 -6.250 43.623 3.190 
507 183 287 No 2.500 -6.250 44.248 3.190 
508 281 290 No 2.500 -8.750 44.873 3.190 
509 280 289 No 2.500 -8.750 42.373 3.190 
510 233 266 No 0.625 -22.500 57.634 3.415 
511 266 251 No 0.625 -22.500 58.257 3.365 
512 297 292 No 1.250 -9.375 44.873 4.440 
513 282 293 No 1.250 -8.125 42.373 4.440 
514 251 267 No 0.625 -22.500 58.880 3.315 
515 281 297 No 1.768 -8.125 44.873 3.815 
516 297 290 No 1.768 -9.375 44.873 3.815 
517 280 293 No 1.768 -8.125 42.373 3.815 
518 293 289 No 1.768 -9.375 42.373 3.815 
519 289 294 No 0.625 -10.000 42.685 3.190 
520 294 295 No 0.625 -10.000 43.310 3.190 
521 295 296 No 0.625 -10.000 43.935 3.190 
522 296 290 No 0.625 -10.000 44.560 3.190 
523 285 294 No 2.500 -8.750 42.998 3.190 
524 295 286 No 2.500 -8.750 43.623 3.190 
525 287 296 No 2.500 -8.750 44.248 3.190 
526 290 299 No 2.500 -11.250 44.873 3.190 
527 289 298 No 2.500 -11.250 42.373 3.190 
528 267 252 No 0.625 -22.500 59.503 3.265 
529 252 268 No 0.625 -22.500 60.126 3.215 
530 306 301 No 1.250 -11.875 44.873 4.440 
531 268 253 No 0.625 -22.500 60.749 3.165 
532 302 300 No 1.250 -11.875 42.373 4.440 
533 290 306 No 1.768 -10.625 44.873 3.815 
534 306 299 No 1.768 -11.875 44.873 3.815 
535 289 302 No 1.768 -10.625 42.373 3.815 
536 302 298 No 1.768 -11.875 42.373 3.815 
537 298 303 No 0.625 -12.500 42.685 3.190 
538 303 304 No 0.625 -12.500 43.310 3.190 
539 304 305 No 0.625 -12.500 43.935 3.190 
540 305 299 No 0.625 -12.500 44.560 3.190 
541 294 303 No 2.500 -11.250 42.998 3.190 
542 304 295 No 2.500 -11.250 43.623 3.190 
543 296 305 No 2.500 -11.250 44.248 3.190 
544 299 308 No 2.500 -13.750 44.873 3.190 
545 298 307 No 2.500 -13.750 42.373 3.190 
546 253 269 No 0.625 -22.500 61.372 3.115 
547 269 254 No 0.625 -22.500 61.995 3.065 
548 315 310 No 1.250 -14.375 44.873 4.440 
549 300 311 No 1.250 -13.125 42.373 4.440 
550 311 309 No 1.250 -14.375 42.373 4.440 
551 299 315 No 1.768 -13.125 44.873 3.815 
552 315 308 No 1.768 -14.375 44.873 3.815 
553 298 311 No 1.768 -13.125 42.373 3.815 
554 311 307 No 1.768 -14.375 42.373 3.815 
555 307 312 No 0.625 -15.000 42.685 3.190 
556 312 313 No 0.625 -15.000 43.310 3.190 
557 313 314 No 0.625 -15.000 43.935 3.190 
558 314 308 No 0.625 -15.000 44.560 3.190 
559 303 312 No 2.500 -13.750 42.998 3.190 
560 313 304 No 2.500 -13.750 43.623 3.190 
561 305 314 No 2.500 -13.750 44.248 3.190 
562 308 317 No 2.500 -16.250 44.873 3.190 
563 307 316 No 2.500 -16.250 42.373 3.190 
564 316 318 No 1.250 -17.500 42.373 3.815 
565 317 319 No 1.250 -17.500 44.873 3.815 
566 324 319 No 1.250 -16.875 44.873 4.440 
567 309 320 No 1.250 -15.625 42.373 4.440 
568 320 318 No 1.250 -16.875 42.373 4.440 
569 308 324 No 1.768 -15.625 44.873 3.815 
570 324 317 No 1.768 -16.875 44.873 3.815 
571 307 320 No 1.768 -15.625 42.373 3.815 
572 320 316 No 1.768 -16.875 42.373 3.815 
573 316 321 No 0.625 -17.500 42.685 3.190 
574 321 322 No 0.625 -17.500 43.310 3.190 
575 322 323 No 0.625 -17.500 43.935 3.190 
576 323 317 No 0.625 -17.500 44.560 3.190 
577 312 321 No 2.500 -16.250 42.998 3.190 
578 322 313 No 2.500 -16.250 43.623 3.190 
579 314 323 No 2.500 -16.250 44.248 3.190 
580 317 326 No 2.500 -18.750 44.873 3.190 
581 316 325 No 2.500 -18.750 42.373 3.190 
582 325 327 No 1.250 -20.000 42.373 3.815 
583 326 328 No 1.250 -20.000 44.873 3.815 
584 333 328 No 1.250 -19.375 44.873 4.440 
585 318 329 No 1.250 -18.125 42.373 4.440 
586 329 327 No 1.250 -19.375 42.373 4.440 
587 317 333 No 1.768 -18.125 44.873 3.815 
588 333 326 No 1.768 -19.375 44.873 3.815 
589 316 329 No 1.768 -18.125 42.373 3.815 
590 329 325 No 1.768 -19.375 42.373 3.815 
591 325 330 No 0.625 -20.000 42.685 3.190 
592 330 331 No 0.625 -20.000 43.310 3.190 
593 331 332 No 0.625 -20.000 43.935 3.190 
594 332 326 No 0.625 -20.000 44.560 3.190 
595 321 330 No 2.500 -18.750 42.998 3.190 
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596 254 270 No 0.625 -22.500 62.618 3.015 
597 323 332 No 2.500 -18.750 44.248 3.190 
598 333 319 No 1.250 -18.125 44.873 4.440 
599 324 310 No 1.250 -15.625 44.873 4.440 
600 315 301 No 1.250 -13.125 44.873 4.440 
601 306 292 No 1.250 -10.625 44.873 4.440 
602 297 283 No 1.250 -8.125 44.873 4.440 
603 288 175 No 1.250 -5.625 44.873 4.440 
604 270 255 No 0.625 -22.500 63.241 2.965 
605 255 271 No 0.625 -22.500 63.864 2.915 
606 271 256 No 0.625 -22.500 64.487 2.865 
607 256 272 No 0.625 -22.500 65.110 2.815 
608 272 257 No 0.625 -22.500 65.733 2.765 
609 257 273 No 0.625 -22.500 66.356 2.715 
610 273 258 No 0.625 -22.500 66.979 2.665 
611 258 274 No 0.625 -22.500 67.602 2.615 
612 274 259 No 0.625 -22.500 68.225 2.565 
613 259 275 No 0.625 -22.500 68.848 2.515 
614 275 260 No 0.625 -22.500 69.471 2.465 
615 260 276 No 0.625 -22.500 70.094 2.415 
616 276 261 No 0.625 -22.500 70.717 2.365 
617 261 277 No 0.625 -22.500 71.340 2.315 
618 277 262 No 0.625 -22.500 71.963 2.265 
619 262 278 No 0.625 -22.500 72.586 2.215 
620 278 263 No 0.625 -22.500 73.209 2.165 
621 263 279 No 0.625 -22.500 73.832 2.115 
622 279 264 No 0.625 -22.500 74.455 2.065 
623 264 291 No 0.625 -22.500 75.078 2.015 
624 291 265 No 0.625 -22.500 75.701 1.965 
625 265 334 No 0.625 -22.500 76.324 1.915 
626 334 243 No 0.625 -22.500 76.947 1.865 
627 228 251 No 1.696 -22.500 57.945 2.765 
628 364 365 No 0.625 -22.500 42.685 3.190 
629 365 366 No 0.625 -22.500 43.310 3.190 
630 366 367 No 0.625 -22.500 43.935 3.190 
631 367 368 No 0.625 -22.500 44.560 3.190 
632 251 244 No 1.837 -22.500 59.191 2.665 
633 244 253 No 1.696 -22.500 60.437 2.565 
634 364 369 No 1.250 -22.500 42.373 3.815 
635 368 370 No 1.250 -22.500 44.873 3.815 
636 327 371 No 1.250 -20.625 42.373 4.440 
637 371 369 No 1.250 -21.875 42.373 4.440 
638 325 371 No 1.768 -20.625 42.373 3.815 
639 371 364 No 1.768 -21.875 42.373 3.815 
640 253 245 No 1.837 -22.500 61.683 2.465 
641 369 372 No 1.250 -22.500 42.998 4.440 
642 372 370 No 1.250 -22.500 44.248 4.440 
643 364 372 No 1.768 -22.500 42.998 3.815 
644 372 368 No 1.768 -22.500 44.248 3.815 
645 364 373 No 0.625 -22.188 42.373 3.190 
646 373 374 No 0.625 -21.563 42.373 3.190 
647 374 375 No 0.625 -20.938 42.373 3.190 
648 375 325 No 0.625 -20.313 42.373 3.190 
649 368 376 No 0.625 -22.188 44.873 3.190 
650 376 377 No 0.625 -21.563 44.873 3.190 
651 377 378 No 0.625 -20.938 44.873 3.190 
652 378 326 No 0.625 -20.313 44.873 3.190 
653 560 613 No 0.866 -1.094 31.016 -0.418 
654 613 614 No 0.866 -0.781 30.704 0.327 
655 614 615 No 0.866 -0.469 30.391 1.072 
656 245 255 No 1.696 -22.500 62.929 2.365 
657 255 246 No 1.837 -22.500 64.175 2.265 
658 246 257 No 1.696 -22.500 65.421 2.165 
659 257 247 No 1.837 -22.500 66.667 2.065 
660 247 259 No 1.696 -22.500 67.913 1.965 
661 259 248 No 1.837 -22.500 69.159 1.865 
662 248 261 No 1.696 -22.500 70.405 1.765 
663 261 249 No 1.837 -22.500 71.651 1.665 
664 249 263 No 1.696 -22.500 72.897 1.565 
665 263 250 No 1.837 -22.500 74.143 1.465 
666 197 422 No 1.853 -2.500 3.143 0.687 
667 250 265 No 1.696 -22.500 75.389 1.365 
668 265 242 No 1.837 -22.500 76.635 1.265 
669 232 338 No 2.500 -20.000 58.568 2.090 
670 338 339 No 2.500 -20.000 61.060 1.890 
671 339 389 No 2.500 -20.000 63.552 1.690 
672 389 340 No 2.500 -20.000 66.044 1.490 
673 340 341 No 2.500 -20.000 68.536 1.290 
674 341 342 No 2.500 -20.000 71.028 1.090 
675 342 343 No 2.500 -20.000 73.520 0.890 
676 343 336 No 2.500 -20.000 76.012 0.690 
677 336 337 No 1.250 -20.000 77.258 1.215 
678 234 359 No 0.625 -20.000 57.634 3.415 
679 359 344 No 0.625 -20.000 58.257 3.365 
680 344 390 No 0.625 -20.000 58.880 3.315 
681 390 345 No 0.625 -20.000 59.503 3.265 
682 345 360 No 0.625 -20.000 60.126 3.215 
683 360 346 No 0.625 -20.000 60.749 3.165 
684 346 361 No 0.625 -20.000 61.372 3.115 
685 361 347 No 0.625 -20.000 61.995 3.065 
686 347 362 No 0.625 -20.000 62.618 3.015 
687 362 348 No 0.625 -20.000 63.241 2.965 
688 348 363 No 0.625 -20.000 63.864 2.915 
689 363 349 No 0.625 -20.000 64.487 2.865 
690 349 379 No 0.625 -20.000 65.110 2.815 
691 379 350 No 0.625 -20.000 65.733 2.765 
692 350 380 No 0.625 -20.000 66.356 2.715 
693 380 351 No 0.625 -20.000 66.979 2.665 
694 351 381 No 0.625 -20.000 67.602 2.615 
695 381 352 No 0.625 -20.000 68.225 2.565 
696 352 382 No 0.625 -20.000 68.848 2.515 
697 382 353 No 0.625 -20.000 69.471 2.465 
698 353 383 No 0.625 -20.000 70.094 2.415 
699 383 354 No 0.625 -20.000 70.717 2.365 
700 354 384 No 0.625 -20.000 71.340 2.315 
701 384 355 No 0.625 -20.000 71.963 2.265 
702 355 385 No 0.625 -20.000 72.586 2.215 
703 385 356 No 0.625 -20.000 73.209 2.165 
704 356 386 No 0.625 -20.000 73.832 2.115 
705 386 357 No 0.625 -20.000 74.455 2.065 
706 357 387 No 0.625 -20.000 75.078 2.015 
707 387 358 No 0.625 -20.000 75.701 1.965 
708 358 388 No 0.625 -20.000 76.324 1.915 
709 388 337 No 0.625 -20.000 76.947 1.865 
710 232 344 No 1.696 -20.000 57.945 2.765 
711 344 338 No 1.837 -20.000 59.191 2.665 
712 338 346 No 1.696 -20.000 60.437 2.565 
713 346 339 No 1.837 -20.000 61.683 2.465 
714 339 348 No 1.696 -20.000 62.929 2.365 
715 348 389 No 1.837 -20.000 64.175 2.265 
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716 389 350 No 1.696 -20.000 65.421 2.165 
717 350 340 No 1.837 -20.000 66.667 2.065 
718 340 352 No 1.696 -20.000 67.913 1.965 
719 352 341 No 1.837 -20.000 69.159 1.865 
720 341 354 No 1.696 -20.000 70.405 1.765 
721 354 342 No 1.837 -20.000 71.651 1.665 
722 342 356 No 1.696 -20.000 72.897 1.565 
723 356 343 No 1.837 -20.000 74.143 1.465 
724 343 358 No 1.696 -20.000 75.389 1.365 
725 358 336 No 1.837 -20.000 76.635 1.265 
726 422 201 No 1.678 -2.500 4.387 0.811 
727 201 240 No 1.853 -2.500 5.630 0.934 
728 240 200 No 1.678 -2.500 6.874 1.058 
729 200 238 No 1.853 -2.500 8.118 1.182 
730 238 199 No 1.678 -2.500 9.361 1.305 
731 199 204 No 1.853 -2.500 10.605 1.429 
732 204 145 No 1.678 -2.500 11.849 1.553 
733 197 198 No 1.250 -2.500 2.521 0.625 
734 242 391 No 0.625 -22.188 77.258 0.590 
735 302 293 No 2.500 -10.000 42.373 4.440 
736 391 392 No 0.625 -21.563 77.258 0.590 
737 392 393 No 0.625 -20.938 77.258 0.590 
738 393 336 No 0.625 -20.313 77.258 0.590 
739 250 394 No 0.625 -22.188 74.766 0.790 
740 394 395 No 0.625 -21.563 74.766 0.790 
741 395 396 No 0.625 -20.938 74.766 0.790 
742 396 343 No 0.625 -20.313 74.766 0.790 
743 249 397 No 0.625 -22.188 72.274 0.990 
744 397 398 No 0.625 -21.563 72.274 0.990 
745 398 399 No 0.625 -20.938 72.274 0.990 
746 399 342 No 0.625 -20.313 72.274 0.990 
747 248 400 No 0.625 -22.188 69.782 1.190 
748 400 401 No 0.625 -21.563 69.782 1.190 
749 401 402 No 0.625 -20.938 69.782 1.190 
750 402 341 No 0.625 -20.313 69.782 1.190 
751 247 403 No 0.625 -22.188 67.290 1.390 
752 403 404 No 0.625 -21.563 67.290 1.390 
753 404 405 No 0.625 -20.938 67.290 1.390 
754 405 340 No 0.625 -20.313 67.290 1.390 
755 246 406 No 0.625 -22.188 64.798 1.590 
756 406 407 No 0.625 -21.563 64.798 1.590 
757 407 408 No 0.625 -20.938 64.798 1.590 
758 408 389 No 0.625 -20.313 64.798 1.590 
759 245 409 No 0.625 -22.188 62.306 1.790 
760 409 410 No 0.625 -21.563 62.306 1.790 
761 410 411 No 0.625 -20.938 62.306 1.790 
762 411 339 No 0.625 -20.313 62.306 1.790 
763 244 412 No 0.625 -22.188 59.814 1.990 
764 412 413 No 0.625 -21.563 59.814 1.990 
765 413 414 No 0.625 -20.938 59.814 1.990 
766 414 338 No 0.625 -20.313 59.814 1.990 
767 393 396 No 2.500 -20.625 76.012 0.690 
768 396 399 No 2.500 -20.625 73.520 0.890 
769 398 395 No 2.500 -21.250 73.520 0.890 
770 395 392 No 2.500 -21.250 76.012 0.690 
771 391 394 No 2.500 -21.875 76.012 0.690 
772 394 397 No 2.500 -21.875 73.520 0.890 
773 397 400 No 2.500 -21.875 71.028 1.090 
774 400 403 No 2.500 -21.875 68.536 1.290 
775 398 401 No 2.500 -21.250 71.028 1.090 
776 401 404 No 2.500 -21.250 68.536 1.290 
777 399 402 No 2.500 -20.625 71.028 1.090 
778 402 405 No 2.500 -20.625 68.536 1.290 
779 405 408 No 2.500 -20.625 66.044 1.490 
780 408 411 No 2.500 -20.625 63.552 1.690 
781 404 407 No 2.500 -21.250 66.044 1.490 
782 407 410 No 2.500 -21.250 63.552 1.690 
783 403 406 No 2.500 -21.875 66.044 1.490 
784 406 409 No 2.500 -21.875 63.552 1.690 
785 409 412 No 2.500 -21.875 61.060 1.890 
786 410 413 No 2.500 -21.250 61.060 1.890 
787 411 414 No 2.500 -20.625 61.060 1.890 
788 414 231 No 2.500 -20.625 58.568 2.090 
789 413 230 No 2.500 -21.250 58.568 2.090 
790 412 229 No 2.500 -21.875 58.568 2.090 
791 415 416 No 0.625 -22.188 79.758 0.590 
792 416 417 No 0.625 -21.563 79.758 0.590 
793 417 418 No 0.625 -20.938 79.758 0.590 
794 418 419 No 0.625 -20.313 79.758 0.590 
795 391 416 No 2.500 -21.875 78.508 0.590 
796 579 580 No 1.250 -22.660 20.550 -2.310 
797 393 418 No 2.500 -20.625 78.508 0.590 
798 242 415 No 2.500 -22.500 78.508 0.590 
799 419 336 No 2.500 -20.000 78.508 0.590 
800 415 420 No 1.250 -22.500 79.758 1.215 
801 419 421 No 1.250 -20.000 79.758 1.215 
802 580 581 No 1.250 -22.660 19.304 -2.410 
803 581 582 No 1.250 -22.660 18.058 -2.510 
804 615 42 No 0.866 -0.156 30.079 1.817 
805 199 425 No 0.625 -2.188 9.983 0.742 
806 337 423 No 1.250 -20.000 77.883 1.840 
807 423 421 No 1.250 -20.000 79.133 1.840 
808 425 426 No 0.625 -1.563 9.983 0.742 
809 426 428 No 0.625 -0.938 9.983 0.742 
810 419 423 No 1.768 -20.000 79.133 1.215 
811 423 336 No 1.768 -20.000 77.883 1.215 
812 392 424 No 1.250 -21.250 77.883 0.590 
813 424 417 No 1.250 -21.250 79.133 0.590 
814 428 160 No 0.625 -0.313 9.983 0.742 
815 185 429 No 0.625 -0.313 7.496 0.495 
816 562 727 No 0.576 -1.094 13.565 -0.305 
817 727 728 No 0.576 -0.781 13.252 0.065 
818 728 729 No 0.576 -0.469 12.940 0.435 
819 729 143 No 0.576 -0.156 12.627 0.805 
820 429 437 No 0.625 -0.938 7.496 0.495 
821 437 440 No 0.625 -1.563 7.496 0.495 
822 440 200 No 0.625 -2.188 7.496 0.495 
823 187 445 No 0.625 -0.313 5.008 0.247 
824 445 468 No 0.625 -0.938 5.008 0.247 
825 430 431 No 0.625 -24.848 79.758 0.590 
826 431 432 No 0.625 -24.223 79.758 0.590 
827 432 433 No 0.625 -23.598 79.758 0.590 
828 433 434 No 0.625 -22.973 79.758 0.590 
829 441 431 No 2.500 -24.535 78.508 0.590 
830 442 433 No 2.500 -23.285 78.508 0.590 
831 443 430 No 2.500 -25.160 78.508 0.590 
832 434 444 No 2.500 -22.660 78.508 0.590 
833 430 435 No 1.250 -25.160 79.758 1.215 
834 434 436 No 1.250 -22.660 79.758 1.215 
835 468 471 No 0.625 -1.563 5.008 0.247 
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836 471 201 No 0.625 -2.188 5.008 0.247 
837 158 520 No 0.625 -0.313 2.521 0.000 
838 520 521 No 0.625 -0.938 2.521 0.000 
839 446 438 No 1.250 -23.910 77.883 0.590 
840 438 432 No 1.250 -23.910 79.133 0.590 
841 562 730 No 0.576 -1.406 13.565 -0.305 
842 730 731 No 0.576 -1.719 13.252 0.065 
843 731 732 No 0.576 -2.031 12.940 0.435 
844 732 145 No 0.576 -2.344 12.627 0.805 
845 521 522 No 0.625 -1.563 2.521 0.000 
846 522 197 No 0.625 -2.188 2.521 0.000 
847 149 425 No 2.500 -1.875 11.227 0.866 
848 425 440 No 2.500 -1.875 8.740 0.619 
849 447 448 No 1.250 -25.160 77.883 1.840 
850 448 435 No 1.250 -25.160 79.133 1.840 
851 430 448 No 1.768 -25.160 79.133 1.215 
852 448 443 No 1.768 -25.160 77.883 1.215 
853 444 449 No 1.250 -22.660 77.258 1.215 
854 443 447 No 1.250 -25.160 77.258 1.215 
855 443 444 No 2.500 -23.910 77.258 0.590 
856 440 471 No 2.500 -1.875 6.252 0.371 
857 148 426 No 2.500 -1.250 11.227 0.866 
858 243 450 No 1.250 -22.500 77.883 1.840 
859 450 420 No 1.250 -22.500 79.133 1.840 
860 449 451 No 1.250 -22.660 77.883 1.840 
861 451 436 No 1.250 -22.660 79.133 1.840 
862 434 451 No 1.768 -22.660 79.133 1.215 
863 451 444 No 1.768 -22.660 77.883 1.215 
864 415 450 No 1.768 -22.500 79.133 1.215 
865 450 242 No 1.768 -22.500 77.883 1.215 
866 454 455 No 0.625 -22.188 82.258 0.590 
867 455 456 No 0.625 -21.563 82.258 0.590 
868 456 457 No 0.625 -20.938 82.258 0.590 
869 457 458 No 0.625 -20.313 82.258 0.590 
870 454 459 No 1.250 -22.500 82.258 1.215 
871 458 460 No 1.250 -20.000 82.258 1.215 
872 460 452 No 1.250 -20.625 82.258 1.840 
873 452 459 No 1.250 -21.875 82.258 1.840 
874 458 452 No 1.768 -20.625 82.258 1.215 
875 452 454 No 1.768 -21.875 82.258 1.215 
876 461 462 No 0.625 -24.848 82.258 0.590 
877 462 463 No 0.625 -24.223 82.258 0.590 
878 463 464 No 0.625 -23.598 82.258 0.590 
879 464 465 No 0.625 -22.973 82.258 0.590 
880 461 466 No 1.250 -25.160 82.258 1.215 
881 465 467 No 1.250 -22.660 82.258 1.215 
882 467 453 No 1.250 -23.285 82.258 1.840 
883 453 466 No 1.250 -24.535 82.258 1.840 
884 465 453 No 1.768 -23.285 82.258 1.215 
885 453 461 No 1.768 -24.535 82.258 1.215 
886 426 437 No 2.500 -1.250 8.740 0.619 
887 437 468 No 2.500 -1.250 6.252 0.371 
888 147 428 No 2.500 -0.625 11.227 0.866 
889 419 458 No 2.500 -20.000 81.008 0.590 
890 434 465 No 2.500 -22.660 81.008 0.590 
891 430 461 No 2.500 -25.160 81.008 0.590 
892 428 429 No 2.500 -0.625 8.740 0.619 
893 415 454 No 2.500 -22.500 81.008 0.590 
894 421 469 No 1.250 -20.000 80.383 1.840 
895 469 460 No 1.250 -20.000 81.633 1.840 
896 435 470 No 1.250 -25.160 80.383 1.840 
897 470 466 No 1.250 -25.160 81.633 1.840 
898 430 470 No 1.768 -25.160 80.383 1.215 
899 470 461 No 1.768 -25.160 81.633 1.215 
900 419 469 No 1.768 -20.000 80.383 1.215 
901 469 458 No 1.768 -20.000 81.633 1.215 
902 433 464 No 2.500 -23.285 81.008 0.590 
903 432 463 No 2.500 -23.910 81.008 0.590 
904 431 462 No 2.500 -24.535 81.008 0.590 
905 416 455 No 2.500 -21.875 81.008 0.590 
906 417 456 No 2.500 -21.250 81.008 0.590 
907 418 457 No 2.500 -20.625 81.008 0.590 
908 429 445 No 2.500 -0.625 6.252 0.371 
909 445 520 No 2.500 -0.625 3.765 0.124 
910 468 521 No 2.500 -1.250 3.765 0.124 
911 444 474 No 2.500 -22.660 76.012 0.490 
912 474 475 No 2.500 -22.660 73.520 0.290 
913 475 476 No 2.500 -22.660 71.028 0.090 
914 476 477 No 2.500 -22.660 68.536 -0.110 
915 477 478 No 2.500 -22.660 66.044 -0.310 
916 478 479 No 2.500 -22.660 63.552 -0.510 
917 479 480 No 2.500 -22.660 61.060 -0.710 
918 480 472 No 2.500 -22.660 58.568 -0.910 
919 449 481 No 1.250 -22.660 76.635 1.790 
920 481 482 No 1.250 -22.660 75.389 1.690 
921 482 483 No 1.250 -22.660 74.143 1.590 
922 483 484 No 1.250 -22.660 72.897 1.490 
923 484 485 No 1.250 -22.660 71.651 1.390 
924 485 486 No 1.250 -22.660 70.405 1.290 
925 486 487 No 1.250 -22.660 69.159 1.190 
926 487 488 No 1.250 -22.660 67.913 1.090 
927 488 489 No 1.250 -22.660 66.667 0.990 
928 489 490 No 1.250 -22.660 65.421 0.890 
929 490 491 No 1.250 -22.660 64.175 0.790 
930 491 492 No 1.250 -22.660 62.929 0.690 
931 492 493 No 1.250 -22.660 61.683 0.590 
932 493 494 No 1.250 -22.660 60.437 0.490 
933 494 495 No 1.250 -22.660 59.191 0.390 
934 495 473 No 1.250 -22.660 57.946 0.290 
935 444 481 No 1.696 -22.660 76.635 1.165 
936 481 474 No 1.837 -22.660 75.389 1.065 
937 474 483 No 1.696 -22.660 74.143 0.965 
938 483 475 No 1.837 -22.660 72.897 0.865 
939 475 485 No 1.696 -22.660 71.651 0.765 
940 485 476 No 1.837 -22.660 70.405 0.665 
941 476 487 No 1.696 -22.660 69.159 0.565 
942 487 477 No 1.837 -22.660 67.913 0.465 
943 477 489 No 1.696 -22.660 66.667 0.365 
944 489 478 No 1.837 -22.660 65.421 0.265 
945 478 491 No 1.696 -22.660 64.175 0.165 
946 491 479 No 1.837 -22.660 62.929 0.065 
947 479 493 No 1.696 -22.660 61.683 -0.035 
948 493 480 No 1.837 -22.660 60.437 -0.135 
949 480 495 No 1.696 -22.660 59.191 -0.235 
950 495 472 No 1.837 -22.660 57.946 -0.335 
951 472 473 No 1.250 -22.660 57.323 -0.385 
952 443 498 No 2.500 -25.160 76.012 0.490 
953 498 512 No 2.500 -25.160 73.520 0.290 
954 512 499 No 2.500 -25.160 71.028 0.090 
955 499 500 No 2.500 -25.160 68.536 -0.110 
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956 500 501 No 2.500 -25.160 66.044 -0.310 
957 501 502 No 2.500 -25.160 63.552 -0.510 
958 502 503 No 2.500 -25.160 61.060 -0.710 
959 503 496 No 2.500 -25.160 58.568 -0.910 
960 447 513 No 1.250 -25.160 76.635 1.790 
961 513 514 No 1.250 -25.160 75.389 1.690 
962 514 515 No 1.250 -25.160 74.143 1.590 
963 515 516 No 1.250 -25.160 72.897 1.490 
964 516 517 No 1.250 -25.160 71.651 1.390 
965 517 518 No 1.250 -25.160 70.405 1.290 
966 518 504 No 1.250 -25.160 69.159 1.190 
967 504 519 No 1.250 -25.160 67.913 1.090 
968 519 505 No 1.250 -25.160 66.667 0.990 
969 505 506 No 1.250 -25.160 65.421 0.890 
970 506 507 No 1.250 -25.160 64.175 0.790 
971 507 508 No 1.250 -25.160 62.929 0.690 
972 508 509 No 1.250 -25.160 61.683 0.590 
973 509 510 No 1.250 -25.160 60.437 0.490 
974 510 511 No 1.250 -25.160 59.191 0.390 
975 511 497 No 1.250 -25.160 57.946 0.290 
976 443 513 No 1.696 -25.160 76.635 1.165 
977 513 498 No 1.837 -25.160 75.389 1.065 
978 498 515 No 1.696 -25.160 74.143 0.965 
979 515 512 No 1.837 -25.160 72.897 0.865 
980 512 517 No 1.696 -25.160 71.651 0.765 
981 517 499 No 1.837 -25.160 70.405 0.665 
982 499 504 No 1.696 -25.160 69.159 0.565 
983 504 500 No 1.837 -25.160 67.913 0.465 
984 500 505 No 1.696 -25.160 66.667 0.365 
985 505 501 No 1.837 -25.160 65.421 0.265 
986 501 507 No 1.696 -25.160 64.175 0.165 
987 507 502 No 1.837 -25.160 62.929 0.065 
988 502 509 No 1.696 -25.160 61.683 -0.035 
989 509 503 No 1.837 -25.160 60.437 -0.135 
990 503 511 No 1.696 -25.160 59.191 -0.235 
991 511 496 No 1.837 -25.160 57.946 -0.335 
992 471 522 No 2.500 -1.875 3.765 0.124 
993 44 556 No 1.250 -1.250 30.548 2.190 
994 556 40 No 1.250 -1.250 31.798 2.190 
995 560 616 No 0.866 -1.094 31.329 -0.418 
996 616 617 No 0.866 -0.781 31.641 0.327 
997 617 618 No 0.866 -0.469 31.954 1.072 
998 618 2 No 0.866 -0.156 32.266 1.817 
999 427 619 No 1.009 -21.406 78.352 -2.586 
1000 141 561 No 1.250 -1.250 14.346 0.990 
1001 561 148 No 1.250 -1.250 13.096 0.990 
1002 619 620 No 1.009 -21.719 78.040 -1.679 
1003 562 733 No 0.576 -1.094 13.877 -0.305 
1004 733 734 No 0.576 -0.781 14.190 0.065 
1005 496 523 No 0.625 -24.848 57.323 -1.010 
1006 523 524 No 0.625 -24.223 57.323 -1.010 
1007 524 525 No 0.625 -23.598 57.323 -1.010 
1008 525 472 No 0.625 -22.973 57.323 -1.010 
1009 503 526 No 0.625 -24.848 59.814 -0.810 
1010 526 527 No 0.625 -24.223 59.814 -0.810 
1011 527 528 No 0.625 -23.598 59.814 -0.810 
1012 528 480 No 0.625 -22.973 59.814 -0.810 
1013 502 529 No 0.625 -24.848 62.306 -0.610 
1014 529 530 No 0.625 -24.223 62.306 -0.610 
1015 530 531 No 0.625 -23.598 62.306 -0.610 
1016 531 479 No 0.625 -22.973 62.306 -0.610 
1017 501 532 No 0.625 -24.848 64.798 -0.410 
1018 532 533 No 0.625 -24.223 64.798 -0.410 
1019 533 534 No 0.625 -23.598 64.798 -0.410 
1020 534 478 No 0.625 -22.973 64.798 -0.410 
1021 500 535 No 0.625 -24.848 67.290 -0.210 
1022 535 536 No 0.625 -24.223 67.290 -0.210 
1023 536 537 No 0.625 -23.598 67.290 -0.210 
1024 537 477 No 0.625 -22.973 67.290 -0.210 
1025 499 538 No 0.625 -24.848 69.782 -0.010 
1026 538 539 No 0.625 -24.223 69.782 -0.010 
1027 539 540 No 0.625 -23.598 69.782 -0.010 
1028 540 476 No 0.625 -22.973 69.782 -0.010 
1029 512 541 No 0.625 -24.848 72.274 0.190 
1030 541 542 No 0.625 -24.223 72.274 0.190 
1031 542 543 No 0.625 -23.598 72.274 0.190 
1032 543 475 No 0.625 -22.973 72.274 0.190 
1033 498 544 No 0.625 -24.848 74.766 0.390 
1034 544 545 No 0.625 -24.223 74.766 0.390 
1035 545 546 No 0.625 -23.598 74.766 0.390 
1036 546 474 No 0.625 -22.973 74.766 0.390 
1037 525 528 No 2.500 -23.285 58.568 -0.910 
1038 528 531 No 2.500 -23.285 61.060 -0.710 
1039 531 534 No 2.500 -23.285 63.552 -0.510 
1040 534 537 No 2.500 -23.285 66.044 -0.310 
1041 537 540 No 2.500 -23.285 68.536 -0.110 
1042 540 543 No 2.500 -23.285 71.028 0.090 
1043 543 546 No 2.500 -23.285 73.520 0.290 
1044 546 442 No 2.500 -23.285 76.012 0.490 
1045 446 545 No 2.500 -23.910 76.012 0.490 
1046 545 542 No 2.500 -23.910 73.520 0.290 
1047 542 539 No 2.500 -23.910 71.028 0.090 
1048 620 621 No 1.009 -22.031 77.727 -0.771 
1049 536 533 No 2.500 -23.910 66.044 -0.310 
1050 533 530 No 2.500 -23.910 63.552 -0.510 
1051 530 527 No 2.500 -23.910 61.060 -0.710 
1052 527 524 No 2.500 -23.910 58.568 -0.910 
1053 523 526 No 2.500 -24.535 58.568 -0.910 
1054 526 529 No 2.500 -24.535 61.060 -0.710 
1055 529 532 No 2.500 -24.535 63.552 -0.510 
1056 532 535 No 2.500 -24.535 66.044 -0.310 
1057 535 538 No 2.500 -24.535 68.536 -0.110 
1058 538 541 No 2.500 -24.535 71.028 0.090 
1059 541 544 No 2.500 -24.535 73.520 0.290 
1060 544 441 No 2.500 -24.535 76.012 0.490 
1061 496 497 No 1.250 -25.160 57.323 -0.385 
1062 547 548 No 0.625 -24.848 54.823 -1.010 
1063 548 549 No 0.625 -24.223 54.823 -1.010 
1064 549 550 No 0.625 -23.598 54.823 -1.010 
1065 550 551 No 0.625 -22.973 54.823 -1.010 
1066 551 552 No 1.250 -22.660 54.823 -0.385 
1067 547 553 No 1.250 -25.160 54.823 -0.385 
1068 547 496 No 2.500 -25.160 56.073 -1.010 
1069 551 472 No 2.500 -22.660 56.073 -1.010 
1070 559 722 No 0.383 -23.988 55.994 -3.354 
1071 473 552 No 2.500 -22.660 56.073 0.240 
1072 497 554 No 1.250 -25.160 56.698 0.240 
1073 554 553 No 1.250 -25.160 55.448 0.240 
1074 496 554 No 1.768 -25.160 56.698 -0.385 
1075 554 547 No 1.768 -25.160 55.448 -0.385 
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1076 472 555 No 1.768 -22.660 56.698 -0.385 
1077 555 551 No 1.768 -22.660 55.448 -0.385 
1078 722 723 No 0.383 -24.144 55.838 -3.041 
1079 621 242 No 1.009 -22.344 77.415 0.136 
1080 525 550 No 2.500 -23.285 56.073 -1.010 
1081 60 571 No 1.696 -22.660 31.764 -2.035 
1082 523 548 No 2.500 -24.535 56.073 -1.010 
1083 524 558 No 1.250 -23.910 56.698 -1.010 
1084 558 549 No 1.250 -23.910 55.448 -1.010 
1085 571 564 No 1.837 -22.660 30.518 -2.135 
1086 734 735 No 0.576 -0.469 14.502 0.435 
1087 735 52 No 0.576 -0.156 14.815 0.805 
1088 562 736 No 0.576 -1.406 13.877 -0.305 
1089 736 737 No 0.576 -1.719 14.190 0.065 
1090 564 573 No 1.696 -22.660 29.272 -2.235 
1091 573 565 No 1.837 -22.660 28.026 -2.335 
1092 565 575 No 1.696 -22.660 26.780 -2.435 
1093 575 566 No 1.837 -22.660 25.534 -2.535 
1094 566 577 No 1.696 -22.660 24.288 -2.635 
1095 577 567 No 1.837 -22.660 23.042 -2.735 
1096 567 579 No 1.696 -22.660 21.796 -2.835 
1097 579 568 No 1.837 -22.660 20.550 -2.935 
1098 568 581 No 1.696 -22.660 19.304 -3.035 
1099 581 569 No 1.837 -22.660 18.058 -3.135 
1100 427 622 No 1.009 -21.406 78.665 -2.586 
1101 622 623 No 1.009 -21.719 78.977 -1.679 
1102 623 624 No 1.009 -22.031 79.290 -0.771 
1103 624 415 No 1.009 -22.344 79.602 0.136 
1104 427 625 No 1.009 -21.094 78.665 -2.586 
1105 625 626 No 1.009 -20.781 78.977 -1.679 
1106 626 627 No 1.009 -20.469 79.290 -0.771 
1107 627 419 No 1.009 -20.156 79.602 0.136 
1108 427 628 No 1.009 -21.094 78.352 -2.586 
1109 628 629 No 1.009 -20.781 78.040 -1.679 
1110 629 630 No 1.009 -20.469 77.727 -0.771 
1111 630 336 No 1.009 -20.156 77.415 0.136 
1112 85 586 No 0.625 -24.848 29.895 -2.810 
1113 586 587 No 0.625 -24.223 29.895 -2.810 
1114 587 588 No 0.625 -23.598 29.895 -2.810 
1115 588 564 No 0.625 -22.973 29.895 -2.810 
1116 86 589 No 0.625 -24.848 27.403 -3.010 
1117 589 590 No 0.625 -24.223 27.403 -3.010 
1118 590 591 No 0.625 -23.598 27.403 -3.010 
1119 591 565 No 0.625 -22.973 27.403 -3.010 
1120 87 592 No 0.625 -24.848 24.911 -3.210 
1121 592 593 No 0.625 -24.223 24.911 -3.210 
1122 593 594 No 0.625 -23.598 24.911 -3.210 
1123 594 566 No 0.625 -22.973 24.911 -3.210 
1124 88 595 No 0.625 -24.848 22.419 -3.410 
1125 595 596 No 0.625 -24.223 22.419 -3.410 
1126 596 597 No 0.625 -23.598 22.419 -3.410 
1127 597 567 No 0.625 -22.973 22.419 -3.410 
1128 89 598 No 0.625 -24.848 19.927 -3.610 
1129 598 599 No 0.625 -24.223 19.927 -3.610 
1130 599 600 No 0.625 -23.598 19.927 -3.610 
1131 600 568 No 0.625 -22.973 19.927 -3.610 
1132 439 631 No 1.009 -24.066 78.352 -2.586 
1133 631 632 No 1.009 -24.379 78.040 -1.679 
1134 632 633 No 1.009 -24.691 77.727 -0.771 
1135 633 443 No 1.009 -25.004 77.415 0.136 
1136 439 634 No 1.009 -24.066 78.665 -2.586 
1137 634 635 No 1.009 -24.379 78.977 -1.679 
1138 635 636 No 1.009 -24.691 79.290 -0.771 
1139 636 430 No 1.009 -25.004 79.602 0.136 
1140 439 637 No 1.009 -23.754 78.665 -2.586 
1141 637 638 No 1.009 -23.441 78.977 -1.679 
1142 638 639 No 1.009 -23.129 79.290 -0.771 
1143 639 434 No 1.009 -22.816 79.602 0.136 
1144 56 586 No 2.500 -24.535 31.141 -2.710 
1145 586 589 No 2.500 -24.535 28.649 -2.910 
1146 589 592 No 2.500 -24.535 26.157 -3.110 
1147 592 595 No 2.500 -24.535 23.665 -3.310 
1148 595 598 No 2.500 -24.535 21.173 -3.510 
1149 598 601 No 2.500 -24.535 18.681 -3.710 
1150 439 640 No 1.009 -23.754 78.352 -2.586 
1151 640 713 No 1.009 -23.441 78.040 -1.679 
1152 59 587 No 2.500 -23.910 31.141 -2.710 
1153 587 590 No 2.500 -23.910 28.649 -2.910 
1154 590 593 No 2.500 -23.910 26.157 -3.110 
1155 593 596 No 2.500 -23.910 23.665 -3.310 
1156 596 599 No 2.500 -23.910 21.173 -3.510 
1157 599 602 No 2.500 -23.910 18.681 -3.710 
1158 713 714 No 1.009 -23.129 77.727 -0.771 
1159 714 444 No 1.009 -22.816 77.415 0.136 
1160 723 724 No 0.383 -24.301 55.682 -2.729 
1161 724 725 No 0.383 -24.457 55.526 -2.416 
1162 603 600 No 2.500 -23.285 18.681 -3.710 
1163 600 597 No 2.500 -23.285 21.173 -3.510 
1164 597 594 No 2.500 -23.285 23.665 -3.310 
1165 594 591 No 2.500 -23.285 26.157 -3.110 
1166 591 588 No 2.500 -23.285 28.649 -2.910 
1167 588 51 No 2.500 -23.285 31.141 -2.710 
1168 711 610 No 1.250 -23.910 35.510 -2.560 
1169 610 708 No 1.250 -23.910 36.756 -2.460 
1170 711 611 No 1.250 -23.910 34.262 -2.610 
1171 611 59 No 1.250 -23.910 33.012 -2.610 
1172 725 726 No 0.383 -24.613 55.369 -2.104 
1173 726 757 No 0.383 -24.769 55.213 -1.791 
1174 757 758 No 0.383 -24.926 55.057 -1.479 
1175 758 547 No 0.383 -25.082 54.901 -1.166 
1176 559 759 No 0.383 -23.832 56.151 -3.354 
1177 90 103 No 1.250 -25.160 17.435 -3.185 
1178 569 582 No 1.250 -22.660 17.435 -3.185 
1179 759 766 No 0.383 -23.676 56.307 -3.041 
1180 766 767 No 0.383 -23.519 56.463 -2.729 
1181 465 454 No 0.160 -22.580 82.258 0.590 
1182 767 768 No 0.383 -23.363 56.619 -2.416 
1183 768 775 No 0.383 -23.207 56.776 -2.104 
1184 775 776 No 0.383 -23.051 56.932 -1.791 
1185 776 777 No 0.383 -22.894 57.088 -1.479 
1186 777 472 No 0.383 -22.738 57.244 -1.166 
1187 559 778 No 0.383 -23.832 55.994 -3.354 
1188 778 779 No 0.383 -23.676 55.838 -3.041 
1189 467 459 No 0.160 -22.580 82.258 1.840 
1190 737 738 No 0.576 -2.031 14.502 0.435 
1191 738 107 No 0.576 -2.344 14.815 0.805 
1192 612 739 No 0.596 -24.066 33.793 -4.010 
1193 90 569 No 2.500 -23.910 17.435 -3.810 
1194 739 740 No 0.596 -24.379 34.105 -3.610 
1195 740 741 No 0.596 -24.691 34.418 -3.210 
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1196 741 665 No 0.596 -25.004 34.730 -2.810 
1197 612 742 No 0.596 -23.754 33.793 -4.010 
1198 742 743 No 0.596 -23.441 34.105 -3.610 
1199 743 744 No 0.596 -23.129 34.418 -3.210 
1200 744 641 No 0.596 -22.816 34.730 -2.810 
1201 612 745 No 0.596 -23.754 33.480 -4.010 
1202 745 746 No 0.596 -23.441 33.168 -3.610 
1203 746 747 No 0.596 -23.129 32.855 -3.210 
1204 747 60 No 0.596 -22.816 32.543 -2.810 
1205 612 748 No 0.596 -24.066 33.480 -4.010 
1206 748 749 No 0.596 -24.379 33.168 -3.610 
1207 749 750 No 0.596 -24.691 32.855 -3.210 
1208 750 53 No 0.596 -25.004 32.543 -2.810 
1217 779 780 No 0.383 -23.519 55.682 -2.729 
1218 780 781 No 0.383 -23.363 55.526 -2.416 
1219 781 783 No 0.383 -23.207 55.369 -2.104 
1220 783 786 No 0.383 -23.051 55.213 -1.791 
1223 551 643 No 2.500 -22.660 53.577 -1.110 
1224 643 644 No 2.500 -22.660 51.085 -1.310 
1225 644 645 No 2.500 -22.660 48.593 -1.510 
1226 645 646 No 2.500 -22.660 46.101 -1.710 
1227 646 647 No 2.500 -22.660 43.609 -1.910 
1228 647 648 No 2.500 -22.660 41.117 -2.110 
1229 648 649 No 2.500 -22.660 38.625 -2.310 
1230 649 641 No 2.500 -22.660 36.133 -2.510 
1231 552 650 No 1.250 -22.660 54.200 0.190 
1232 650 651 No 1.250 -22.660 52.954 0.090 
1233 651 652 No 1.250 -22.660 51.708 -0.010 
1234 652 653 No 1.250 -22.660 50.462 -0.110 
1235 653 654 No 1.250 -22.660 49.216 -0.210 
1236 654 655 No 1.250 -22.660 47.970 -0.310 
1237 655 656 No 1.250 -22.660 46.724 -0.410 
1238 656 657 No 1.250 -22.660 45.478 -0.510 
1239 657 658 No 1.250 -22.660 44.232 -0.610 
1240 658 659 No 1.250 -22.660 42.986 -0.710 
1241 659 660 No 1.250 -22.660 41.740 -0.810 
1242 660 661 No 1.250 -22.660 40.494 -0.910 
1243 661 662 No 1.250 -22.660 39.248 -1.010 
1244 662 663 No 1.250 -22.660 38.002 -1.110 
1245 663 664 No 1.250 -22.660 36.756 -1.210 
1246 664 642 No 1.250 -22.660 35.510 -1.310 
1247 641 642 No 1.250 -22.660 34.887 -1.985 
1248 641 664 No 1.837 -22.660 35.510 -1.935 
1249 664 649 No 1.696 -22.660 36.756 -1.835 
1250 649 662 No 1.837 -22.660 38.002 -1.735 
1251 662 648 No 1.696 -22.660 39.248 -1.635 
1252 648 660 No 1.837 -22.660 40.494 -1.535 
1253 660 647 No 1.696 -22.660 41.740 -1.435 
1254 647 658 No 1.837 -22.660 42.986 -1.335 
1255 658 646 No 1.696 -22.660 44.232 -1.235 
1256 646 656 No 1.837 -22.660 45.478 -1.135 
1257 656 645 No 1.696 -22.660 46.724 -1.035 
1258 645 654 No 1.837 -22.660 47.970 -0.935 
1259 654 644 No 1.696 -22.660 49.216 -0.835 
1260 644 652 No 1.837 -22.660 50.462 -0.735 
1261 652 643 No 1.696 -22.660 51.708 -0.635 
1262 643 650 No 1.837 -22.660 52.954 -0.535 
1263 650 551 No 1.696 -22.660 54.200 -0.435 
1264 547 684 No 2.500 -25.160 53.577 -1.110 
1265 684 667 No 2.500 -25.160 51.085 -1.310 
1266 667 668 No 2.500 -25.160 48.593 -1.510 
1267 668 669 No 2.500 -25.160 46.101 -1.710 
1268 669 670 No 2.500 -25.160 43.609 -1.910 
1269 670 671 No 2.500 -25.160 41.117 -2.110 
1270 671 672 No 2.500 -25.160 38.625 -2.310 
1271 672 665 No 2.500 -25.160 36.133 -2.510 
1272 553 673 No 1.250 -25.160 54.200 0.190 
1273 673 685 No 1.250 -25.160 52.954 0.090 
1274 685 674 No 1.250 -25.160 51.708 -0.010 
1275 674 675 No 1.250 -25.160 50.462 -0.110 
1276 675 686 No 1.250 -25.160 49.216 -0.210 
1277 686 676 No 1.250 -25.160 47.970 -0.310 
1278 676 677 No 1.250 -25.160 46.724 -0.410 
1279 677 678 No 1.250 -25.160 45.478 -0.510 
1280 678 687 No 1.250 -25.160 44.232 -0.610 
1281 687 679 No 1.250 -25.160 42.986 -0.710 
1282 679 680 No 1.250 -25.160 41.740 -0.810 
1283 680 681 No 1.250 -25.160 40.494 -0.910 
1284 681 688 No 1.250 -25.160 39.248 -1.010 
1285 688 682 No 1.250 -25.160 38.002 -1.110 
1286 682 683 No 1.250 -25.160 36.756 -1.210 
1287 683 666 No 1.250 -25.160 35.510 -1.310 
1288 665 666 No 1.250 -25.160 34.887 -1.985 
1289 665 683 No 1.837 -25.160 35.510 -1.935 
1290 683 672 No 1.696 -25.160 36.756 -1.835 
1291 672 688 No 1.837 -25.160 38.002 -1.735 
1292 688 671 No 1.696 -25.160 39.248 -1.635 
1293 671 680 No 1.837 -25.160 40.494 -1.535 
1294 680 670 No 1.696 -25.160 41.740 -1.435 
1295 670 687 No 1.837 -25.160 42.986 -1.335 
1296 687 669 No 1.696 -25.160 44.232 -1.235 
1297 669 677 No 1.837 -25.160 45.478 -1.135 
1298 677 668 No 1.696 -25.160 46.724 -1.035 
1299 668 686 No 1.837 -25.160 47.970 -0.935 
1300 686 667 No 1.696 -25.160 49.216 -0.835 
1301 667 674 No 1.837 -25.160 50.462 -0.735 
1302 674 684 No 1.696 -25.160 51.708 -0.635 
1303 684 673 No 1.837 -25.160 52.954 -0.535 
1304 673 547 No 1.696 -25.160 54.200 -0.435 
1311 786 788 No 0.383 -22.894 55.057 -1.479 
1312 788 551 No 0.383 -22.738 54.901 -1.166 
1313 684 689 No 0.625 -24.848 52.331 -1.210 
1314 689 690 No 0.625 -24.223 52.331 -1.210 
1315 690 691 No 0.625 -23.598 52.331 -1.210 
1316 691 643 No 0.625 -22.973 52.331 -1.210 
1317 667 692 No 0.625 -24.848 49.839 -1.410 
1318 692 693 No 0.625 -24.223 49.839 -1.410 
1319 693 694 No 0.625 -23.598 49.839 -1.410 
1320 694 644 No 0.625 -22.973 49.839 -1.410 
1321 668 695 No 0.625 -24.848 47.347 -1.610 
1322 695 696 No 0.625 -24.223 47.347 -1.610 
1323 696 697 No 0.625 -23.598 47.347 -1.610 
1324 697 645 No 0.625 -22.973 47.347 -1.610 
1325 669 698 No 0.625 -24.848 44.855 -1.810 
1326 698 699 No 0.625 -24.223 44.855 -1.810 
1327 699 700 No 0.625 -23.598 44.855 -1.810 
1328 700 646 No 0.625 -22.973 44.855 -1.810 
1329 670 701 No 0.625 -24.848 42.363 -2.010 
1330 701 702 No 0.625 -24.223 42.363 -2.010 
1331 702 703 No 0.625 -23.598 42.363 -2.010 
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1332 703 647 No 0.625 -22.973 42.363 -2.010 
1333 671 704 No 0.625 -24.848 39.871 -2.210 
1334 704 705 No 0.625 -24.223 39.871 -2.210 
1335 705 706 No 0.625 -23.598 39.871 -2.210 
1336 706 648 No 0.625 -22.973 39.871 -2.210 
1337 672 707 No 0.625 -24.848 37.379 -2.410 
1338 707 708 No 0.625 -24.223 37.379 -2.410 
1339 708 709 No 0.625 -23.598 37.379 -2.410 
1340 709 649 No 0.625 -22.973 37.379 -2.410 
1345 548 689 No 2.500 -24.535 53.577 -1.110 
1346 689 692 No 2.500 -24.535 51.085 -1.310 
1347 693 690 No 2.500 -23.910 51.085 -1.310 
1348 690 549 No 2.500 -23.910 53.577 -1.110 
1349 550 691 No 2.500 -23.285 53.577 -1.110 
1350 691 694 No 2.500 -23.285 51.085 -1.310 
1351 694 697 No 2.500 -23.285 48.593 -1.510 
1352 697 700 No 2.500 -23.285 46.101 -1.710 
1353 700 703 No 2.500 -23.285 43.609 -1.910 
1354 703 706 No 2.500 -23.285 41.117 -2.110 
1355 705 702 No 2.500 -23.910 41.117 -2.110 
1357 699 696 No 2.500 -23.910 46.101 -1.710 
1358 696 693 No 2.500 -23.910 48.593 -1.510 
1359 692 695 No 2.500 -24.535 48.593 -1.510 
1360 695 698 No 2.500 -24.535 46.101 -1.710 
1361 698 701 No 2.500 -24.535 43.609 -1.910 
1362 701 704 No 2.500 -24.535 41.117 -2.110 
1363 704 707 No 2.500 -24.535 38.625 -2.310 
1364 707 710 No 2.500 -24.535 36.133 -2.510 
1366 708 705 No 2.500 -23.910 38.625 -2.310 
1367 706 709 No 2.500 -23.285 38.625 -2.310 
1368 709 712 No 2.500 -23.285 36.133 -2.510 
1375 241 789 No 0.697 -21.172 55.994 -2.770 
1376 789 790 No 0.697 -21.016 55.838 -2.108 
1377 790 797 No 0.697 -20.859 55.682 -1.447 
1378 797 798 No 0.697 -20.703 55.526 -0.786 
1379 798 799 No 0.697 -20.547 55.369 -0.125 
1380 799 800 No 0.697 -20.391 55.213 0.537 
1381 800 801 No 0.697 -20.234 55.057 1.198 
1382 801 202 No 0.697 -20.078 54.901 1.859 
1383 241 802 No 0.697 -21.172 56.151 -2.770 
1384 802 803 No 0.697 -21.016 56.307 -2.108 
1385 803 804 No 0.697 -20.859 56.463 -1.447 
1386 804 805 No 0.697 -20.703 56.619 -0.786 
1387 805 806 No 0.697 -20.547 56.776 -0.125 
1388 806 807 No 0.697 -20.391 56.932 0.537 
1389 807 808 No 0.697 -20.234 57.088 1.198 
1390 808 232 No 0.697 -20.078 57.244 1.859 
1391 241 809 No 0.697 -21.328 56.151 -2.770 
1392 809 810 No 0.697 -21.484 56.307 -2.108 
1393 810 811 No 0.697 -21.641 56.463 -1.447 
1398 811 812 No 0.697 -21.797 56.619 -0.786 
1403 812 813 No 0.697 -21.953 56.776 -0.125 
1404 813 814 No 0.697 -22.109 56.932 0.537 
1405 814 815 No 0.697 -22.266 57.088 1.198 
1406 815 228 No 0.697 -22.422 57.244 1.859 
1407 241 816 No 0.697 -21.328 55.994 -2.770 
1408 816 817 No 0.697 -21.484 55.838 -2.108 
1409 817 818 No 0.697 -21.641 55.682 -1.447 
1410 818 819 No 0.697 -21.797 55.526 -0.786 
1411 819 820 No 0.697 -21.953 55.369 -0.125 
1412 820 821 No 0.697 -22.109 55.213 0.537 
1413 821 822 No 0.697 -22.266 55.057 1.198 
1414 822 1 No 0.697 -22.422 54.901 1.859 
1419 784 823 No 0.817 -18.672 43.701 -2.707 
1420 823 824 No 0.817 -18.516 43.857 -1.921 
1421 824 825 No 0.817 -18.359 44.013 -1.135 
1422 825 826 No 0.817 -18.203 44.169 -0.348 
1423 826 827 No 0.817 -18.047 44.326 0.438 
1424 827 828 No 0.817 -17.891 44.482 1.224 
1425 828 829 No 0.817 -17.734 44.638 2.010 
1426 829 317 No 0.817 -17.578 44.794 2.797 
1427 784 830 No 0.817 -18.828 43.701 -2.707 
1428 830 831 No 0.817 -18.984 43.857 -1.921 
1429 831 832 No 0.817 -19.141 44.013 -1.135 
1430 832 833 No 0.817 -19.297 44.169 -0.348 
1431 833 834 No 0.817 -19.453 44.326 0.438 
1432 834 835 No 0.817 -19.609 44.482 1.224 
1433 835 836 No 0.817 -19.766 44.638 2.010 
1434 836 326 No 0.817 -19.922 44.794 2.797 
1435 784 837 No 0.817 -18.672 43.544 -2.707 
1436 837 838 No 0.817 -18.516 43.388 -1.921 
1437 838 839 No 0.817 -18.359 43.232 -1.135 
1438 839 840 No 0.817 -18.203 43.076 -0.348 
1439 840 841 No 0.817 -18.047 42.919 0.438 
1440 841 842 No 0.817 -17.891 42.763 1.224 
1441 842 843 No 0.817 -17.734 42.607 2.010 
1442 843 316 No 0.817 -17.578 42.451 2.797 
1443 784 844 No 0.817 -18.828 43.544 -2.707 
1444 844 845 No 0.817 -18.984 43.388 -1.921 
1445 845 846 No 0.817 -19.141 43.232 -1.135 
1446 846 847 No 0.817 -19.297 43.076 -0.348 
1447 847 848 No 0.817 -19.453 42.919 0.438 
1448 848 849 No 0.817 -19.609 42.763 1.224 
1449 849 850 No 0.817 -19.766 42.607 2.010 
1450 850 325 No 0.817 -19.922 42.451 2.797 
1455 787 851 No 0.566 -3.828 43.701 -0.720 
1456 851 852 No 0.566 -3.984 43.857 -0.198 
1457 852 853 No 0.566 -4.141 44.013 0.323 
1458 853 854 No 0.566 -4.297 44.169 0.844 
1459 854 855 No 0.566 -4.453 44.326 1.365 
1460 855 856 No 0.566 -4.609 44.482 1.887 
1461 331 782 No 1.250 -19.375 43.623 3.190 
1462 782 322 No 1.250 -18.125 43.623 3.190 
1463 856 857 No 0.566 -4.766 44.638 2.408 
1464 857 173 No 0.566 -4.922 44.794 2.929 
1465 787 858 No 0.566 -3.828 43.544 -0.720 
1466 858 859 No 0.566 -3.984 43.388 -0.198 
1467 859 860 No 0.566 -4.141 43.232 0.323 
1468 182 785 No 1.250 -4.375 43.623 3.190 
1469 785 179 No 1.250 -3.125 43.623 3.190 
1470 860 861 No 0.566 -4.297 43.076 0.844 
1471 861 862 No 0.566 -4.453 42.919 1.365 
1472 862 863 No 0.566 -4.609 42.763 1.887 
1473 863 864 No 0.566 -4.766 42.607 2.408 
1474 864 172 No 0.566 -4.922 42.451 2.929 
1475 787 865 No 0.566 -3.672 43.701 -0.720 
1476 865 866 No 0.566 -3.516 43.857 -0.198 
1477 866 867 No 0.566 -3.359 44.013 0.323 
1478 867 868 No 0.566 -3.203 44.169 0.844 
1479 868 869 No 0.566 -3.047 44.326 1.365 
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1480 869 870 No 0.566 -2.891 44.482 1.887 
1481 870 871 No 0.566 -2.734 44.638 2.408 
1482 871 162 No 0.566 -2.578 44.794 2.929 
1483 787 872 No 0.566 -3.672 43.544 -0.720 
1484 872 873 No 0.566 -3.516 43.388 -0.198 
1485 873 874 No 0.566 -3.359 43.232 0.323 
1486 874 875 No 0.566 -3.203 43.076 0.844 
1487 875 876 No 0.566 -3.047 42.919 1.365 
1488 876 877 No 0.566 -2.891 42.763 1.887 
1489 877 878 No 0.566 -2.734 42.607 2.408 
1490 878 57 No 0.566 -2.578 42.451 2.929 
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9.16.3 SECCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SectionName Material Shape Color t3 t2 tf tw Area TorsConst I33 I22 I23 AS2 AS3 S33 S22 Z33 Z22 R33 R22
Text Text Text Text m m m m m2 m4 m4 m4 m4 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m
TUBO100X100X10 S275 Box/Tube Blue 0.1 0.1 0.01 0.01 0.0036 0.00000729 0.00000492 0.00000492 0 0.002 0.002 0.000098 0.000098 0.000122 0.000122 0.036968 0.036968
TUBO100X50X8 S275 Box/Tube 16744448 0.1 0.05 0.008 0.008 0.002144 0.000001783 0.000002487 7.665E-07 0 0.0016 0.0008 0.00005 0.000031 0.000065 0.000038 0.034058 0.018908
TUBO100X70X10 S275 Box/Tube Magenta 0.1 0.07 0.01 0.01 0.003 0.000003888 0.0000037 0.000002025 0 0.002 0.0014 0.000074 0.000058 0.000095 0.000073 0.035119 0.025981
TUBO80X56X10 S275 Box/Tube Red 0.08 0.056 0.01 0.01 0.00232 0.000001788 0.000001741 9.375E-07 0 0.0016 0.00112 0.000044 0.000033 0.000057 0.000043 0.027394 0.020102
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9.17 MODELIZACIÓN DE LAS CARGAS 
9.17.1 INTRODUCCIÓN 
En este apéndice se incluyen las hipótesis básicas de carga (definición de los casos de carga y de los 
casos de análisis), las cargas distribuidas, térmicas y puntuales sobre las barras y las combinaciones 
con las que se estudian tanto los estados límite de servicio como los estados límite últimos del 
modelo de barras de la estructura en el programa SAP2000 v.17. Se ha seguido la instrucción sobre 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera para la elección de los casos de 
carga. 
Los listados sacados de SAP se complementan con imágenes de la distribución de las solicitaciones 
sobre el modelo 3D. Las tablas de asignación de cargas a nudos y barras y las de generación de las 
combinaciones se presentan en en siguiente apéndice. Los casos de carga y las combinaciones han 
sido modelizados siguiendo la IAP-11. 
9.17.2 CONDICIONES DE CONTORNO 
Es completamente necesario saber como va funcionar la unión entre la estructura y su soporte, para 
realizar una correcta modelización. En este caso la pasarela llega a los estribos y se une mediante una 
cuña que va soldada a una placa, que a su vez esta atornillada a los pernos. 
De esta figura y este tipo de anclaje se entiende que permitirá pequeños giros, pero que no permitra 
desplazamientos en ninguna dirección. Por lo que se modelizara como apoyo simple, como se ve a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de los pilares tenemos una configuración diferente, los pilares en V, confluien en un 
perfil sección cuadrada que, mediante una placa de anclaje, se unen a las zapatas aisladas. Esta 
disposición no permitirá el giro, ni tampoco el movimiento asi que a priori, se modeliza con esas 
restricciones. 
Una vez analizada la estructura, se ve que hay unas grandes reacciones horizontales en los nudos de 
las zapatas. lo cual es irreal e inadmisible y es debido a la enorme rigidez introducida en el sistema. 
Por lo tanto, se modelizan los pilares permitiéndoles el movimiento, pero introduciendo unos muelles 
que coarten dicho movimiento, permitiendole a la estructura por tanto moverse nunca mas de 5mm. 
Introduciendo lo que a priori parece un pequeño movimiento las tensiones se reducen drásticamente 
y permiten un cálculo real de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
9.17.3 CASOS DE CARGA 
se expondrá los casos de carga usados en este apartado modelizados en el programa sap2000 v19.0 
 
TABLE:  Load Case Definitions 
Case Type DesignType 
Text Text Text 
DEAD LinStatic Dead 
ΔTM,heat LinStatic Temperature 
scu LinStatic Dead 
scu1 LinStatic Dead 
scu2 LinStatic Dead 
temp+ LinStatic Temperature 
temp- LinStatic Temperature 
viento LinStatic Wind 
cm LinStatic Wind 
nieve LinStatic Snow 
vientoS LinStatic Wind 
vientoN LinStatic Wind 
ΔTM,cool LinStatic Temperature 
 
 
 
-Sobrecarga de uso: 
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Se considerará la accion simultanea de las cargas siguientes: 
 
a) Una carga vertical uniformemente distribuida Qfk de valor igual a 5 kN/m2 
b) Una fuerza horizontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del total de la 
carga vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie 
del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-SCU 
 
 
 
 
-SCU1 
 
 
 
 
-SCU2 
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-CARGAS MUERTAS 
 
Se aplicarán las cargas muertas debidas al peso de la chapa en toda la estructura. 
 
 
 
-NIEVE 
 
 
-El viento se modelará con respecto a la dirección Norte-Sur ya que es la que actuará en la dirección 
longitudinal de la rampa y tendrá una mayor área en la que actuar y por lo tanto producirá mayores 
cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
-Las cargas térmicas se modelarán con lo establecido en la IAP, se muestran los ejemplos de cargas 
negativas y positivas a continuación: 
-ΔTM,cool 
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-Temp- 
 
 
 
 
-Temp+ 
 
 
- ΔTM,heat 
 
 
-El peso propio de la estructura lo calculara directamente el programa a partir de las 
secciones introducidas, mediante el caso de carga DEAD. 
9.17.4 COMBINACIONES  
El estudio de las combinaciones se realiza mediante el programa combinador de la web 
estructurando, en el cual se introducen los casos de carga, los coeficientes de 
combinación de las mismas sacadas de la IAP-11 y las incompatiblidades entre ellas, 
designadas por la IAP-11 y las de criterio lógico como por ejemplo la imposibilidad de 
que actue el caso SCU junto con SCU1 o se produzcan temperaturas altas y bajas a la 
vez, etc.  Este programa nos dara un archivo. s2k que importaremos directamente a 
SAP2000 y se generaran las combinaciones de carga necesarias. 
La ingente cantidad de combinaciones generadas para el calculo y la imposibilidad de 
dar un formato correcto desde SAP2000 imposibilita que sean mostradas sin excederse 
en la extensión de las mismas.  
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9.17.5 DISCRETIZACIÓN 
Se analizan las barras discretizandolas por cada punto de unión entre ellas en el caso 
del tablero, las barras longitudinales cada 2,5 m y las transversales cada 0.625m. 
En el caso de los estribos se discretizaran las barras según sea necesario para su 
correcto calculo.  
Se muestra por ejemplo una de las pilas del extremo Este: 
 
 
 
 
 
Una pila con mayor discretización debido a su mayor complejidad, en el tramo Oeste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  89 
9.17.6 PROCESO ITERATIVO DE CALCULO 
Se genera una autolist con las secciones que se consideran oportunas para todos los 
elementos de la pasarela, con el fin de hacer una aproximación a la sección optima. 
Posteriormente se correrá el Steel design. 
Una vez obtenidos los resultados y teniendo una sección aproximada, se realizará otro 
refino pasando a unas secciones mas cercanas a la necesaria. Se muestra como 
ejemplo la lista generada para los tubos 100x100xXX 
  
Mediante este proceso iterativo se llegarán a unas secciones aproximadas, las cuales 
se testearán por ultima vez. 
Una vez que cada barra funciona, se analizan todos los tramos de cada cordón y se 
homogeniza toda la estructura para la peor sección, atendiendo que los cambios no 
fuesen demasiado grandes lo cual induciría a un gasto innecesario. 
Por ultimo se designa a cada barra su sección y se corre por ultima vez el modelo, para 
ver que todas las secciones pasan su estudio de capacidad.  
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9.18. RESULTADOS 
9.18.1. INTRODUCCIÓN 
 
Antes de dar los datos en masa, y con intención de facilitar la visualización de los mismos, se 
mostrará el Steel design de SAP para comprobar las secciones calculadas, según el EC-3 y se darán los 
datos correspondientes a la envolvente de ELS para mostrar que la estructura funciona y cumple con 
los criterios establecidos previamente. 
Posteriormente se darán los datos completos del calculo. 
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TRAMO ESTE I TRAMO ESTE II TRAMO ESTE III TRAMO CENTRAL TRAMO OESTE I TRAMO OESTE II TRAMO OESTE III TRAMO OESTE IV TRAMO OESTE V
LUZ (mm) 10000 15000 10000 12500 10000 20000 20000 20000 15000
DESCENSO PERMITIDO(mm) 8.333333333 12.5 8.333333333 10.41666667 8.333333333 16.66666667 16.66666667 16.66666667 12.5
ELSENVOL(mm) 4.636 7.538 5.023 5.586 4.25 14.444 13.778 10.306 7.759
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9.18.2 DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS 
 
TABLE:  Joint Displacements       
Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 ELUPerEnvol Max 0.004521 0.010537 0.00181 0.000748 0.003678 0.000864 
1 ELUPerEnvol Min -0.00696 
-
0.012487 -0.002232 -0.001046 -0.000676 -0.001194 
2 ELUPerEnvol Max 0.004918 0.012486 0.000284 0.000686 0.000494 0.000503 
2 ELUPerEnvol Min 
-
0.002457 
-
0.013638 -0.001761 -0.000951 -0.004751 -0.001092 
3 ELUPerEnvol Max 0.003864 0.013374 0.00028 0.000578 0.000439 0.000675 
3 ELUPerEnvol Min 
-
0.005661 
-
0.014288 -0.00174 -0.000813 -0.005776 -0.000468 
4 ELUPerEnvol Max 0.005152 0.017844 0.00477 0.000781 0.002983 0.000558 
4 ELUPerEnvol Min 
-
0.004659 
-
0.017029 -0.009564 -0.000468 -0.004172 -0.000601 
5 ELUPerEnvol Max 0.007058 0.01102 0.001491 0.000612 0.004848 0.001097 
5 ELUPerEnvol Min 
-
0.006587 
-
0.012792 -0.001897 -0.000611 -0.000433 -0.000748 
6 ELUPerEnvol Max 0.005327 0.016532 0.003244 0.000646 0.002286 0.000203 
6 ELUPerEnvol Min 
-
0.004791 
-
0.016005 -0.009645 -0.000527 -0.008898 -0.000911 
7 ELUPerEnvol Max 0.00531 0.01512 0.002059 0.000454 0.001226 0.000201 
7 ELUPerEnvol Min 
-
0.004212 -0.01527 -0.008048 -0.000964 -0.010456 -0.000959 
8 ELUPerEnvol Max 0.007305 0.018233 0.004235 0.001032 0.001837 0.001053 
8 ELUPerEnvol Min -0.00824 
-
0.017906 -0.009232 -0.000505 -0.003097 -0.00261 
9 ELUPerEnvol Max 0.005134 0.013718 0.00118 0.00035 0.000495 0.000356 
9 ELUPerEnvol Min 
-
0.003414 
-
0.014498 -0.005061 -0.001431 -0.00938 -0.000919 
10 ELUPerEnvol Max 0.007781 0.017721 0.003441 0.000825 0.002225 0.000208 
10 ELUPerEnvol Min 
-
0.010167 
-
0.017245 -0.009417 -0.000493 -0.004897 -0.002394 
11 ELUPerEnvol Max 0.007473 0.017223 0.00269 0.000615 0.002054 -0.000088 
11 ELUPerEnvol Min 
-
0.011225 
-
0.016606 -0.009312 -0.000556 -0.00623 -0.002143 
12 ELUPerEnvol Max 0.006844 0.016693 0.002158 0.000521 0.001853 0.000105 
 
12 ELUPerEnvol Min -0.011672 
-
0.016189 -0.008697 -0.000727 -0.007624 -0.001457 
13 ELUPerEnvol Max 0.006112 0.016127 0.001673 0.000462 0.001516 0.000333 
13 ELUPerEnvol Min -0.011766 
-
0.015783 -0.00772 -0.000979 -0.007884 -0.001057 
14 ELUPerEnvol Max 0.005389 0.015536 0.001276 0.000445 0.001161 0.000431 
14 ELUPerEnvol Min -0.011012 
-
0.015386 -0.00636 -0.001153 -0.00815 -0.000458 
15 ELUPerEnvol Max 0.004786 0.014868 0.000828 0.000413 0.000898 0.000928 
15 ELUPerEnvol Min -0.009309 
-
0.015007 -0.004873 -0.001351 -0.007397 -0.00042 
16 ELUPerEnvol Max 0.006744 0.012662 0.003338 0.000211 0.00865 0.000079 
16 ELUPerEnvol Min -0.006712 
-
0.014757 -0.006577 -0.000284 -0.001257 -0.000645 
17 ELUPerEnvol Max 0.004282 0.014178 0.000454 0.00037 0.000626 0.001139 
17 ELUPerEnvol Min -0.007207 
-
0.014636 -0.003068 -0.001545 -0.006586 -0.000366 
18 ELUPerEnvol Max 0.004162 0.011946 0.002499 0.000225 0.007227 0.000729 
18 ELUPerEnvol Min -0.001433 
-
0.013243 -0.001686 -0.000238 -0.000148 -0.000173 
19 ELUPerEnvol Max 0.013748 0.011948 0.003037 0.000116 0.008087 0.000581 
19 ELUPerEnvol Min -0.001466 
-
0.013281 -0.002219 -0.000099 -0.000058 -0.000908 
20 ELUPerEnvol Max 0.004256 0.015196 0.002782 0.001012 0.011275 0.001553 
20 ELUPerEnvol Min -0.003715 
-
0.015132 -0.003741 -0.000711 -0.000827 -0.000216 
21 ELUPerEnvol Max 0.004242 0.014131 0.002205 0.000136 0.013724 0.001719 
21 ELUPerEnvol Min -0.003134 
-
0.014612 -0.00311 -0.000391 -0.000412 -0.000138 
22 ELUPerEnvol Max 0.004489 0.013003 0.001909 0.000119 0.012372 0.00135 
22 ELUPerEnvol Min -0.002337 
-
0.014003 -0.00201 -0.000733 -0.000058 -0.000129 
23 ELUPerEnvol Max 0.007563 0.015354 0.003674 0.000499 0.001659 0.003901 
23 ELUPerEnvol Min -0.004437 
-
0.015223 -0.004303 -0.000209 -0.000235 -0.000233 
24 ELUPerEnvol Max 0.012454 0.014924 0.003326 0.000465 0.004697 0.004274 
24 ELUPerEnvol Min -0.004481 
-
0.014736 -0.004328 -0.000358 -0.000364 0.000038 
25 ELUPerEnvol Max 0.016266 0.014476 0.003035 0.000287 0.007952 0.002804 
25 ELUPerEnvol Min -0.004161 
-
0.014457 -0.004044 -0.000396 -0.000514 0.000263 
26 ELUPerEnvol Max 0.018175 0.014038 0.002752 0.000251 0.009111 0.002101 
26 ELUPerEnvol Min -0.00365 
-
0.014198 -0.003671 -0.000475 -0.000445 0.000148 
27 ELUPerEnvol Max 0.018725 0.01358 0.00257 0.000188 0.010295 0.001196 
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27 ELUPerEnvol Min -0.003072 
-
0.013943 -0.00314 -0.00048 -0.000372 -0.000118 
28 ELUPerEnvol Max 0.017841 0.013079 0.002427 0.000104 0.0097 0.000432 
28 ELUPerEnvol Min -0.002503 
-
0.013711 -0.002665 -0.0006 -0.000264 -0.000342 
29 ELUPerEnvol Max 0.01599 0.012555 0.002744 0.000019 0.009058 0.00047 
29 ELUPerEnvol Min -0.001949 
-
0.013481 -0.002366 -0.000739 -0.000161 -0.000854 
30 ELUPerEnvol Max 0.005059 0.016727 0.000755 0.000993 0.002737 0.000704 
30 ELUPerEnvol Min -0.004522 
-
0.016345 -0.012415 -0.000203 -0.006679 -0.000846 
31 ELUPerEnvol Max 0.004791 0.016623 -0.001278 0.001327 0.00472 0.000581 
31 ELUPerEnvol Min -0.004253 
-
0.016423 -0.011866 -0.000087 -0.002783 -0.000402 
32 ELUPerEnvol Max 0.004524 0.015999 0.000558 0.001457 0.011098 0.0016 
32 ELUPerEnvol Min -0.003984 
-
0.015841 -0.008766 -0.000439 -0.001518 -0.001176 
33 ELUPerEnvol Max 0.005043 0.015599 0.000213 0.000283 0.001539 0.000676 
33 ELUPerEnvol Min -0.003943 
-
0.015661 -0.012388 -0.000658 -0.007613 -0.001285 
34 ELUPerEnvol Max 0.004776 0.015615 -0.001157 0.000143 0.003528 0.000487 
34 ELUPerEnvol Min -0.003673 
-
0.015794 -0.012932 -0.000422 -0.001922 -0.000328 
35 ELUPerEnvol Max 0.004509 0.015 0.000056 0.000104 0.011591 0.001834 
35 ELUPerEnvol Min -0.003404 
-
0.015244 -0.009501 -0.000314 -0.000834 -0.001067 
36 ELUPerEnvol Max 0.004972 0.014331 -0.000074 0.000131 0.000721 0.000702 
36 ELUPerEnvol Min -0.003145 
-
0.014986 -0.009538 -0.001699 -0.007041 -0.00142 
37 ELUPerEnvol Max 0.004811 0.014409 -0.000595 -0.000045 0.002472 0.000393 
37 ELUPerEnvol Min -0.002875 
-
0.015173 -0.010929 -0.001638 -0.001226 -0.000273 
38 ELUPerEnvol Max 0.00465 0.013842 0.000305 -0.00004 0.010182 0.001817 
38 ELUPerEnvol Min -0.002606 -0.01464 -0.007801 -0.001255 -0.0003 -0.001057 
39 ELUPerEnvol Max 0.004729 0.013007 -0.000155 0.00048 0.000222 0.000887 
39 ELUPerEnvol Min -0.002201 
-
0.014293 -0.005034 -0.00134 -0.005107 -0.000954 
40 ELUPerEnvol Max 0.00454 0.013259 0.000058 0.000332 0.001484 0.000262 
40 ELUPerEnvol Min -0.001945 
-
0.014535 -0.006634 -0.001367 -0.000631 -0.000223 
41 ELUPerEnvol Max 0.004351 0.012696 0.000883 0.000231 0.007245 0.001317 
41 ELUPerEnvol Min -0.001689 
-
0.014005 -0.004341 -0.000932 0.000026 -0.001214 
42 ELUPerEnvol Max 0.003893 0.011877 0.001108 0.000988 0.00028 0.000424 
42 ELUPerEnvol Min -0.002102 
-
0.012962 -0.002517 -0.000488 -0.004849 -0.00038 
43 ELUPerEnvol Max 0.003694 0.012422 0.001039 0.001635 0.000011 0.000914 
43 ELUPerEnvol Min -0.001832 
-
0.013646 -0.006189 -0.000249 -0.005413 -0.000839 
44 ELUPerEnvol Max 0.003495 0.012653 0.001056 0.001899 0.000884 0.000276 
44 ELUPerEnvol Min -0.001566 -0.01389 -0.007877 -0.000125 -0.000394 -0.000244 
45 ELUPerEnvol Max 0.003295 0.012091 0.001514 0.001651 0.006754 0.001164 
45 ELUPerEnvol Min -0.001411 
-
0.013348 -0.005583 -0.000067 0.000274 -0.001263 
46 ELUPerEnvol Max 0.003096 0.011421 0.002487 0.001004 0.006948 0.000051 
46 ELUPerEnvol Min -0.001256 
-
0.012513 -0.002373 -0.000106 0.00013 -0.000397 
47 ELUPerEnvol Max 0.00302 0.012084 0.00163 0.0008 0.000195 0.000311 
47 ELUPerEnvol Min -0.006122 
-
0.013611 -0.002859 -0.000383 -0.005886 -0.001526 
48 ELUPerEnvol Max 0.01268 0.011034 0.003008 0.000859 0.008072 0.000743 
48 ELUPerEnvol Min -0.000765 -0.01276 -0.002916 0.000026 0.000246 -0.00041 
49 ELUPerEnvol Max 0.012963 0.011477 0.003119 0.0006 0.007728 0.000508 
49 ELUPerEnvol Min -0.001113 
-
0.013066 -0.00256 -0.00026 0.000057 -0.000772 
50 ELUPerEnvol Max 0.003437 0.012704 0.000896 0.000791 0.000346 0.000465 
50 ELUPerEnvol Min -0.005288 -0.01399 -0.002089 -0.000696 -0.005372 -0.000704 
51 ELUPerEnvol Max 0.000384 0.010644 0.000815 0.001423 -0.00015 0.000933 
51 ELUPerEnvol Min -0.00059 
-
0.010769 -0.004559 -0.000324 -0.005462 -0.001276 
52 ELUPerEnvol Max 0.000849 0.007844 0.000637 -0.000141 -0.000155 0.000205 
52 ELUPerEnvol Min -0.000733 
-
0.009215 -0.001644 -0.001211 -0.004594 -0.000921 
53 ELUPerEnvol Max 0.000213 0.008816 0.000605 0.000688 0.004688 0.000583 
53 ELUPerEnvol Min -0.000613 
-
0.008793 -0.001107 -0.000353 0.000168 -0.000909 
54 ELUPerEnvol Max 0.006169 0.011981 0.003031 0.00061 0.010169 0.000194 
54 ELUPerEnvol Min -0.00702 -0.01388 -0.005715 -0.000167 -0.000379 -0.000717 
55 ELUPerEnvol Max 0.000385 0.008175 0.00117 -0.000014 -0.000293 0.000728 
55 ELUPerEnvol Min -0.006676 
-
0.008941 -0.001969 -0.000778 -0.005697 -0.000093 
56 ELUPerEnvol Max 0.000053 0.009982 0.000522 0.001466 0.005566 0.001984 
56 ELUPerEnvol Min -0.000326 
-
0.009932 -0.004474 -0.000321 -0.000082 -0.001824 
57 ELUPerEnvol Max 0.004092 0.016116 0.003427 0.001786 0.002189 0.001297 
57 ELUPerEnvol Min -0.003588 
-
0.015804 -0.00398 -0.002292 -0.000834 -0.001194 
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58 ELUPerEnvol Max 0.005537 0.011202 0.002625 0.001052 0.008769 0.000477 
58 ELUPerEnvol Min -0.007411 -0.01298 -0.004067 -0.000128 -0.000078 -0.000606 
59 ELUPerEnvol Max 0.000117 0.010987 0.000625 0.001793 0.00019 0.00054 
59 ELUPerEnvol Min -0.000375 
-
0.010907 -0.006425 -0.000305 -0.000306 -0.000701 
60 ELUPerEnvol Max 0.000673 0.009877 0.000999 0.00061 -0.000253 0.000272 
60 ELUPerEnvol Min -0.000813 
-
0.010125 -0.001289 -0.000321 -0.004658 -0.000242 
61 ELUPerEnvol Max 0.004033 0.015859 0.003962 0.000891 0.000033 0.00184 
61 ELUPerEnvol Min -0.003805 
-
0.015764 -0.004306 -0.00062 -0.000559 -0.000831 
62 ELUPerEnvol Max 0.000019 0.009459 0.001538 0.0004 -0.000295 -0.000011 
62 ELUPerEnvol Min -0.007095 
-
0.009733 -0.001846 -0.000297 -0.005874 -0.001221 
63 ELUPerEnvol Max 0.006783 0.008464 0.001092 0.00061 0.006017 0.000983 
63 ELUPerEnvol Min -0.000069 
-
0.008429 -0.001656 -0.000267 0.000424 -0.000311 
64 ELUPerEnvol Max 0.006483 0.008446 0.000758 0.000563 0.005758 0.000234 
64 ELUPerEnvol Min 0.000101 
-
0.008137 -0.000642 -0.000585 0.000493 -0.00051 
65 ELUPerEnvol Max 0.000131 0.009452 0.001174 0.000231 -0.000328 0.000304 
65 ELUPerEnvol Min -0.00628 
-
0.009467 -0.001707 -0.000624 -0.00566 -0.000613 
66 ELUPerEnvol Max 0.000982 0.01132 -0.003222 0.000016 0.000217 0.000684 
66 ELUPerEnvol Min -0.000823 
-
0.010093 -0.028188 -0.000501 -0.000143 -0.000489 
67 ELUPerEnvol Max 0.003044 0.01158 0.001269 0.001316 -0.000549 0.000368 
67 ELUPerEnvol Min -0.001839 
-
0.012298 -0.005789 0.000041 -0.010995 -0.001085 
68 ELUPerEnvol Max 0.002371 0.011042 0.001001 0.000732 -0.000833 0.000289 
68 ELUPerEnvol Min -0.001659 
-
0.011688 -0.008411 0.00009 -0.013169 -0.001171 
69 ELUPerEnvol Max 0.011127 0.013313 0.003207 0.000162 0.004589 0.000285 
69 ELUPerEnvol Min -0.007694 
-
0.015302 -0.006313 -0.000462 -0.001286 -0.002156 
70 ELUPerEnvol Max 0.001925 0.010305 0.00066 0.000082 -0.000901 0.000241 
70 ELUPerEnvol Min -0.001441 
-
0.011109 -0.009279 -0.000092 -0.013754 -0.00137 
71 ELUPerEnvol Max 0.001495 0.009445 0.000454 0.000002703 -0.000861 0.000206 
71 ELUPerEnvol Min -0.001211 
-
0.010532 -0.00805 -0.000847 -0.013326 -0.001488 
72 ELUPerEnvol Max 0.001094 0.008575 0.000464 -0.000069 -0.000711 0.000244 
72 ELUPerEnvol Min -0.000982 
-
0.009917 -0.005116 -0.001342 -0.011125 -0.001278 
73 ELUPerEnvol Max 0.002428 0.011587 0.001835 0.001326 0.000036 0.000082 
73 ELUPerEnvol Min -0.00785 
-
0.013185 -0.004342 -0.000086 -0.006832 -0.002758 
74 ELUPerEnvol Max 0.00186 0.011254 0.001793 0.001343 -0.000099 0.000012 
74 ELUPerEnvol Min -0.010324 
-
0.012727 -0.00605 0.000018 -0.008066 -0.002984 
75 ELUPerEnvol Max 0.001471 0.010925 0.001723 0.001031 -0.000225 0.000002385 
75 ELUPerEnvol Min -0.012566 
-
0.012292 -0.007497 0.000052 -0.009353 -0.002537 
76 ELUPerEnvol Max 0.001134 0.010694 0.001537 0.000817 -0.000341 0.000025 
76 ELUPerEnvol Min -0.014139 
-
0.011854 -0.008667 0.000112 -0.010205 -0.002121 
77 ELUPerEnvol Max 0.000852 0.010449 0.001378 0.000422 -0.000456 0.000048 
77 ELUPerEnvol Min -0.0151 
-
0.011433 -0.009354 0.000027 -0.011063 -0.00164 
78 ELUPerEnvol Max 0.000623 0.010233 0.001186 0.000105 -0.000509 0.000077 
78 ELUPerEnvol Min -0.015473 
-
0.011022 -0.00957 -0.000086 -0.011104 -0.001219 
79 ELUPerEnvol Max 0.000437 0.009992 0.001082 0.000048 -0.00056 0.000106 
79 ELUPerEnvol Min -0.015329 
-
0.010626 -0.009197 -0.000443 -0.011146 -0.000788 
80 ELUPerEnvol Max 0.000298 0.009723 0.000977 0.000009754 -0.000507 0.000171 
80 ELUPerEnvol Min -0.014594 
-
0.010252 -0.008359 -0.000864 -0.010395 -0.000231 
81 ELUPerEnvol Max 0.000227 0.009432 0.000977 -0.00003 -0.000445 0.000581 
81 ELUPerEnvol Min -0.013235 
-
0.009889 -0.00705 -0.001076 -0.009649 -0.000122 
82 ELUPerEnvol Max 0.000229 0.009066 0.000972 -0.000073 -0.000387 0.001259 
82 ELUPerEnvol Min -0.011155 
-
0.009557 -0.005518 -0.001363 -0.008316 -0.000012 
83 ELUPerEnvol Max 0.000295 0.00868 0.001078 -0.000117 -0.000321 0.001417 
83 ELUPerEnvol Min -0.008687 
-
0.009231 -0.003678 -0.001452 -0.006943 0.000023 
84 ELUPerEnvol Max 0.00011 0.009525 0 1.379E-10 3.238E-11 3.781E-11 
84 ELUPerEnvol Min -0.000121 
-
0.010042 0 -1.617E-10 -2.166E-11 -5.69E-11 
85 ELUPerEnvol Max 0.000382 0.009688 0.001024 0.001502 0.011163 0.001009 
85 ELUPerEnvol Min -0.000779 
-
0.009151 -0.003928 -0.000142 0.000878 -0.000626 
86 ELUPerEnvol Max 0.000464 0.010261 0.001346 0.001164 0.013418 0.001086 
86 ELUPerEnvol Min -0.000887 -0.00954 -0.007453 -0.000136 0.001173 -0.000642 
87 ELUPerEnvol Max 0.000522 0.010542 0.001571 0.000359 0.014023 0.001375 
87 ELUPerEnvol Min -0.000929 
-
0.009927 -0.009518 -0.000073 0.001268 -0.000697 
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88 ELUPerEnvol Max 0.000563 0.010563 0.001594 0.000052 0.013827 0.001617 
88 ELUPerEnvol Min -0.000899 
-
0.010259 -0.009124 -0.000714 0.001325 -0.000819 
89 ELUPerEnvol Max 0.000083 0.01038 0.001187 0.000299 0.012719 0.001741 
89 ELUPerEnvol Min -0.000779 -0.01047 -0.006001 -0.001711 0.001304 -0.000815 
90 ELUPerEnvol Max 0.000016 0.009393 0 0.00065 0.008617 0.002851 
90 ELUPerEnvol Min -0.000017 -0.01047 0 -0.003146 0.000678 -0.002082 
91 ELUPerEnvol Max 0.004077 0.017557 0.002078 0.002341 0.003145 0.00074 
91 ELUPerEnvol Min -0.003512 
-
0.016945 -0.00876 -0.002221 -0.002379 -0.000507 
92 ELUPerEnvol Max 0.008389 0.008561 0.001343 0.001266 0.007007 0.002403 
92 ELUPerEnvol Min -0.000112 
-
0.008742 -0.002586 -0.00023 0.000464 0.000052 
93 ELUPerEnvol Max 0.010898 0.008842 0.001438 0.001562 0.008337 0.002727 
93 ELUPerEnvol Min 0.000089 
-
0.008988 -0.004204 -0.000154 0.000608 0.000181 
94 ELUPerEnvol Max 0.013218 0.009121 0.001631 0.001366 0.009726 0.002318 
94 ELUPerEnvol Min 0.000331 
-
0.009235 -0.006029 -0.000153 0.000729 0.000219 
95 ELUPerEnvol Max 0.014861 0.009514 0.001758 0.001288 0.010745 0.00195 
95 ELUPerEnvol Min 0.000508 
-
0.009448 -0.00773 -0.000128 0.000851 0.000196 
96 ELUPerEnvol Max 0.015909 0.009887 0.001916 0.000837 0.01177 0.001516 
96 ELUPerEnvol Min 0.000649 
-
0.009666 -0.009023 -0.000111 0.000972 0.000183 
97 ELUPerEnvol Max 0.016424 0.010311 0.00199 0.000441 0.012064 0.001208 
97 ELUPerEnvol Min 0.000746 
-
0.009873 -0.009835 -0.000079 0.001048 0.000144 
98 ELUPerEnvol Max 0.016502 0.0107 0.002068 0.000023 0.01236 0.000951 
98 ELUPerEnvol Min 0.000836 
-
0.010086 -0.009968 -0.000164 0.001121 0.000039 
99 ELUPerEnvol Max 0.016124 0.011082 0.002017 0.000037 0.012021 0.000628 
99 ELUPerEnvol Min 0.000934 
-
0.010306 -0.00945 -0.000676 0.001149 -0.000072 
100 ELUPerEnvol Max 0.015283 0.011433 0.00192 0.000139 0.011681 0.000334 
100 ELUPerEnvol Min 0.001046 
-
0.010534 -0.008233 -0.001128 0.001173 -0.000186 
101 ELUPerEnvol Max 0.013964 0.011739 0.001638 0.000255 0.010967 0.000211 
101 ELUPerEnvol Min 0.001181 
-
0.010787 -0.006533 -0.001655 0.001021 -0.00033 
102 ELUPerEnvol Max 0.012468 0.011978 0.001186 0.000503 0.010223 0.000192 
102 ELUPerEnvol Min 0.001228 
-
0.011027 -0.003906 -0.002492 0.00088 -0.000439 
103 ELUPerEnvol Max 0.011431 0.012058 0.000533 0.000822 0.009507 0.000969 
103 ELUPerEnvol Min 0.000786 
-
0.011282 -0.000531 -0.002643 0.000651 -0.000753 
104 ELUPerEnvol Max 0.001936 0.016859 0.002147 0.000893 0.00068 0.000859 
104 ELUPerEnvol Min -0.002934 
-
0.015575 -0.036507 -0.000613 -0.000682 -0.000561 
105 ELUPerEnvol Max 0 0 0 0 0 0 
105 ELUPerEnvol Min 0 0 0 0 0 0 
106 ELUPerEnvol Max 0 0 0 0 0 0 
106 ELUPerEnvol Min 0 0 0 0 0 0 
107 ELUPerEnvol Max 0.00114 0.007387 0.000479 -0.000124 0.004494 0.000984 
107 ELUPerEnvol Min -0.00123 
-
0.008759 -0.001552 -0.001182 0.000304 -0.00038 
108 ELUPerEnvol Max 0.00703 0.007772 0.00098 -0.000047 0.00569 0.000073 
108 ELUPerEnvol Min -0.000583 
-
0.008559 -0.001863 -0.000726 0.000526 -0.000774 
109 ELUPerEnvol Max 0.0024 0.011142 0.001753 0.001468 0.011938 0.000811 
109 ELUPerEnvol Min -0.001194 
-
0.011857 -0.004633 0.000169 0.001192 -0.000313 
110 ELUPerEnvol Max 0.001729 0.010609 0.001014 0.000942 0.01366 0.000975 
110 ELUPerEnvol Min -0.001012 
-
0.011245 -0.007496 0.000035 0.00156 -0.000317 
111 ELUPerEnvol Max 0.001405 0.009867 0.000438 0.000197 0.013939 0.001219 
111 ELUPerEnvol Min -0.000916 -0.01066 -0.008614 -0.000132 0.001627 -0.000314 
112 ELUPerEnvol Max 0.001397 0.008998 0.000159 0.000023 0.013305 0.00137 
112 ELUPerEnvol Min -0.001107 
-
0.010075 -0.007616 -0.000775 0.00153 -0.00031 
113 ELUPerEnvol Max 0.001367 0.008121 0.000196 -0.000092 0.010995 0.001196 
113 ELUPerEnvol Min -0.001251 
-
0.009457 -0.004876 -0.001279 0.001237 -0.000364 
114 ELUPerEnvol Max 0.013188 0.010652 0.002686 0.001412 0.008663 0.002038 
114 ELUPerEnvol Min -0.000514 
-
0.012424 -0.00372 0.000207 0.00046 -0.000112 
115 ELUPerEnvol Max 0.014666 0.010411 0.002296 0.001474 0.009567 0.002335 
115 ELUPerEnvol Min -0.000103 
-
0.012037 -0.004908 0.00019 0.000699 -0.000011 
116 ELUPerEnvol Max 0.016052 0.010163 0.001956 0.001205 0.010524 0.002001 
116 ELUPerEnvol Min 0.000339 
-
0.011662 -0.006469 0.000114 0.000946 -0.00002 
117 ELUPerEnvol Max 0.016892 0.009999 0.00157 0.001042 0.011154 0.001643 
117 ELUPerEnvol Min 0.000696 
-
0.011272 -0.007764 0.000041 0.001112 -0.000046 
118 ELUPerEnvol Max 0.017214 0.009822 0.001273 0.000625 0.01179 0.001213 
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118 ELUPerEnvol Min 0.000958 
-
0.010902 -0.00858 -0.000046 0.00127 -0.000076 
119 ELUPerEnvol Max 0.016698 0.00947 0.000833 0.000099 0.011579 0.000413 
119 ELUPerEnvol Min 0.000881 -0.01017 -0.00867 -0.000367 0.001313 -0.000142 
120 ELUPerEnvol Max 0.015736 0.009237 0.000707 0.000029 0.010705 0.000138 
120 ELUPerEnvol Min 0.000646 
-
0.009821 -0.007945 -0.000791 0.001198 -0.000369 
121 ELUPerEnvol Max 0.014162 0.008979 0.000714 -0.000029 0.009848 0.000053 
121 ELUPerEnvol Min 0.000344 -0.00948 -0.006741 -0.001007 0.001062 -0.00089 
122 ELUPerEnvol Max 0.011894 0.008634 0.000739 -0.000094 0.00845 -0.000071 
122 ELUPerEnvol Min -0.000041 -0.00916 -0.00531 -0.001298 0.000871 -0.001519 
123 ELUPerEnvol Max 0.009244 0.008267 0.000876 -0.000131 0.007009 -0.000155 
123 ELUPerEnvol Min -0.000411 
-
0.008846 -0.003543 -0.00141 0.000672 -0.001584 
124 ELUPerEnvol Max 0.017093 0.009661 0.000988 0.000241 0.011685 0.000817 
124 ELUPerEnvol Min 0.001054 -0.01053 -0.008922 -0.000131 0.001291 -0.00011 
125 ELUPerEnvol Max 0.002883 0.012064 0.00057 0.002066 -0.000318 0.000944 
125 ELUPerEnvol Min -0.001678 
-
0.012903 -0.01209 0.000226 -0.008159 -0.000843 
126 ELUPerEnvol Max 0.002722 0.012327 0.000319 0.002346 0.000685 0.000271 
126 ELUPerEnvol Min -0.001516 
-
0.013141 -0.014565 0.000313 -0.000376 -0.000238 
127 ELUPerEnvol Max 0.002561 0.011752 0.000771 0.002123 0.009016 0.001055 
127 ELUPerEnvol Min -0.001355 -0.01262 -0.011503 0.000295 0.000804 -0.00117 
128 ELUPerEnvol Max 0.002211 0.011613 0.000004891 0.000935 -0.000507 0.000946 
128 ELUPerEnvol Min -0.001497 
-
0.012211 -0.015752 0.00013 -0.00941 -0.001053 
129 ELUPerEnvol Max 0.00205 0.011915 -0.000427 0.001065 0.000567 0.000256 
129 ELUPerEnvol Min -0.001335 -0.01244 -0.018629 0.000112 -0.000364 -0.000227 
130 ELUPerEnvol Max 0.00189 0.011316 
-
0.000002783 0.001088 0.009901 0.001177 
130 ELUPerEnvol Min -0.001174 
-
0.011935 -0.015303 0.00008 0.001014 -0.001088 
131 ELUPerEnvol Max 0.001765 0.011048 -0.000439 0.000122 -0.000515 0.000941 
131 ELUPerEnvol Min -0.001279 
-
0.011561 -0.016869 -0.000103 -0.009794 -0.001439 
132 ELUPerEnvol Max 0.001604 0.011393 -0.000931 0.00017 0.000536 0.000244 
132 ELUPerEnvol Min -0.001118 
-
0.011782 -0.019868 -0.000114 -0.000416 -0.000221 
133 ELUPerEnvol Max 0.001444 0.010759 -0.000533 0.000171 0.010005 0.001478 
133 ELUPerEnvol Min -0.000956 
-
0.011289 -0.01657 -0.000144 0.001004 -0.00102 
134 ELUPerEnvol Max 0.001335 0.010366 -0.000645 -0.000011 -0.000508 0.000947 
134 ELUPerEnvol Min -0.001049 
-
0.010944 -0.015421 -0.001021 -0.009609 -0.00179 
135 ELUPerEnvol Max 0.001175 0.010752 -0.00113 -0.000014 0.000486 0.000237 
135 ELUPerEnvol Min -0.000888 
-
0.011165 -0.018418 -0.001092 -0.000416 -0.000216 
136 ELUPerEnvol Max 0.001236 0.010079 -0.000747 
-
0.000002416 0.009638 0.001791 
136 ELUPerEnvol Min -0.000947 
-
0.010672 -0.015255 -0.000982 0.000954 -0.000993 
137 ELUPerEnvol Max 0.000934 0.009569 -0.000503 -0.000167 -0.000454 0.000983 
137 ELUPerEnvol Min -0.000821 
-
0.010347 -0.011403 -0.002168 -0.008363 -0.001914 
138 ELUPerEnvol Max 0.001045 0.009974 -0.000912 -0.000205 0.000407 0.000238 
138 ELUPerEnvol Min -0.000931 
-
0.010582 -0.014058 -0.00245 -0.000375 -0.000216 
139 ELUPerEnvol Max 0.001206 0.009282 -0.000582 -0.000179 0.008287 0.001912 
139 ELUPerEnvol Min -0.001091 
-
0.010075 -0.011337 -0.002137 0.000817 -0.001025 
140 ELUPerEnvol Max 0.000727 0.008667 0.000041 -0.000232 -0.000363 0.001126 
140 ELUPerEnvol Min -0.000663 
-
0.009749 -0.005069 -0.001721 -0.005378 -0.001463 
141 ELUPerEnvol Max 0.000858 0.009052 -0.000283 -0.000262 0.000315 0.000262 
141 ELUPerEnvol Min -0.000845 
-
0.010015 -0.006792 -0.001955 -0.000299 -0.000244 
142 ELUPerEnvol Max 0.000998 0.008379 -0.000044 -0.000213 0.005288 0.001495 
142 ELUPerEnvol Min -0.001037 -0.00948 -0.005026 -0.001715 0.000445 -0.001167 
143 ELUPerEnvol Max 0.000865 0.007228 0.000831 0.000238 -0.000166 0.000426 
143 ELUPerEnvol Min -0.000753 
-
0.008454 -0.000818 -0.000138 -0.004619 -0.000257 
144 ELUPerEnvol Max 0.000408 0.007262 0.001359 0.000071 -0.000261 0.000056 
144 ELUPerEnvol Min -0.006939 
-
0.008282 -0.00137 -0.000204 -0.005703 -0.001039 
145 ELUPerEnvol Max 0.000649 0.006777 0.000751 0.00024 0.004588 0.000375 
145 ELUPerEnvol Min -0.000729 
-
0.008013 -0.000729 -0.000094 0.000336 -0.000519 
146 ELUPerEnvol Max 0.00685 0.006882 0.001254 0.000018 0.005592 0.001096 
146 ELUPerEnvol Min -0.000126 -0.00792 -0.001287 -0.000186 0.000506 -0.000165 
147 ELUPerEnvol Max 0.000663 0.008014 0.000367 0.000889 -0.000241 0.001204 
147 ELUPerEnvol Min -0.00061 
-
0.009068 -0.004087 -0.000124 -0.005427 -0.001553 
148 ELUPerEnvol Max 0.000481 0.008418 0.000178 0.001165 0.000233 0.000274 
148 ELUPerEnvol Min -0.000473 
-
0.009363 -0.005979 -0.000115 -0.00024 -0.000242 
149 ELUPerEnvol Max 0.000487 0.007731 0.000355 0.000891 0.005372 0.001577 
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149 ELUPerEnvol Min -0.000523 
-
0.008804 -0.004142 -0.000104 0.000471 -0.001232 
150 ELUPerEnvol Max 0.000411 0.007731 0.001274 
-
0.000007405 -0.000223 0.000322 
150 ELUPerEnvol Min -0.006343 -0.00862 -0.001619 -0.000458 -0.005208 -0.000284 
151 ELUPerEnvol Max 0.006477 0.00734 0.001155 -0.000022 0.005144 0.000196 
151 ELUPerEnvol Min -0.000429 
-
0.008248 -0.001518 -0.000441 0.000431 -0.00023 
152 ELUPerEnvol Max 0.013089 0.012899 0.003 0.000254 0.005872 0.000029 
152 ELUPerEnvol Min -0.007575 
-
0.015005 -0.006293 -0.00024 -0.001142 -0.001936 
153 ELUPerEnvol Max 0.014208 0.012522 0.002879 0.000404 0.00722 0.000162 
153 ELUPerEnvol Min -0.007353 
-
0.014704 -0.005941 -0.000178 -0.000965 -0.001126 
154 ELUPerEnvol Max 0.014163 0.012174 0.002707 0.000656 0.007426 0.00019 
154 ELUPerEnvol Min -0.007167 
-
0.014378 -0.005427 -0.000159 -0.000785 -0.000479 
155 ELUPerEnvol Max 0.004887 0.017671 0.002251 0.002868 0.004493 0.00085 
155 ELUPerEnvol Min -0.004391 
-
0.017086 -0.008678 -0.000209 -0.004375 -0.000305 
156 ELUPerEnvol Max 0.004622 0.017368 -0.000165 0.00355 0.006403 0.000751 
156 ELUPerEnvol Min -0.004123 
-
0.017107 -0.005856 -0.000184 -0.003951 -0.000552 
157 ELUPerEnvol Max 0.004357 0.016775 0.001805 0.002675 0.007203 0.001149 
157 ELUPerEnvol Min -0.003855 
-
0.016466 -0.00402 -0.000629 -0.002705 -0.001326 
158 ELUPerEnvol Max 0.000007221 0.006667 0 0.000249 -0.000708 0.001189 
158 ELUPerEnvol Min -0.000497 
-
0.007818 0 -0.001306 -0.008177 -0.001598 
159 ELUPerEnvol Max -0.000846 0.007418 0.000533 0.000387 -0.00068 0.000537 
159 ELUPerEnvol Min -0.011009 -0.00825 -0.000541 -0.000664 -0.008846 -0.000412 
160 ELUPerEnvol Max 0.000852 0.00675 0.000581 0.000513 -0.000818 0.000373 
160 ELUPerEnvol Min -0.00084 
-
0.007724 -0.001545 -0.000067 -0.010894 -0.001381 
161 ELUPerEnvol Max 0.003111 0.01898 0.006781 0.00216 0.001024 0.001177 
161 ELUPerEnvol Min -0.002972 
-
0.018071 -0.009035 -0.000615 -0.000815 -0.000746 
162 ELUPerEnvol Max 0.002094 0.017156 0.005364 0.00524 0.001265 0.001768 
162 ELUPerEnvol Min -0.001832 
-
0.016801 -0.005817 -0.003409 -0.000816 -0.001129 
163 ELUPerEnvol Max 0.0045 0.019244 0.006241 0.001106 0.001399 0.000604 
163 ELUPerEnvol Min -0.003712 -0.01903 -0.008503 -0.000497 -0.000598 -0.000433 
164 ELUPerEnvol Max 0.002857 0.018505 0.00634 0.002844 0.001051 0.000504 
164 ELUPerEnvol Min -0.002687 
-
0.017742 -0.008418 -0.001313 -0.000598 -0.000371 
165 ELUPerEnvol Max 0.002603 0.018256 0.006021 0.003527 0.001697 0.000435 
165 ELUPerEnvol Min -0.002402 
-
0.017551 -0.007669 -0.002012 -0.000447 -0.00039 
166 ELUPerEnvol Max 0.002348 0.017916 0.005747 0.004352 0.00202 0.000812 
166 ELUPerEnvol Min -0.002117 
-
0.017306 -0.006734 -0.00271 -0.00048 -0.000563 
167 ELUPerEnvol Max 0.005915 0.018709 0.005217 0.001378 0.001247 0.001628 
167 ELUPerEnvol Min -0.005599 
-
0.018484 -0.008687 -0.00047 -0.001296 -0.002313 
168 ELUPerEnvol Max 0.003348 0.019161 0.004824 0.003901 0.001101 0.002001 
168 ELUPerEnvol Min -0.002672 
-
0.021029 -0.005286 -0.001853 -0.000674 -0.000281 
169 ELUPerEnvol Max 0.003965 0.019363 0.005554 0.002164 0.001588 0.001711 
169 ELUPerEnvol Min -0.003169 
-
0.019938 -0.006863 -0.001149 -0.000531 -0.000678 
170 ELUPerEnvol Max 0.013171 0.011829 0.002553 0.000741 0.007634 0.000522 
170 ELUPerEnvol Min -0.007045 
-
0.014028 -0.004671 -0.000204 -0.000586 -0.000157 
171 ELUPerEnvol Max 0.011082 0.011511 0.002277 0.000857 0.006734 0.001493 
171 ELUPerEnvol Min -0.007038 
-
0.013602 -0.003876 -0.000247 -0.00051 -0.000049 
172 ELUPerEnvol Max 0.003101 0.010391 0.003626 0.002688 0.000033 0.001358 
172 ELUPerEnvol Min -0.002547 -0.01253 -0.004312 -0.005309 -0.00052 -0.00114 
173 ELUPerEnvol Max 0.001675 0.011389 0.00362 0.006526 0.000594 0.001529 
173 ELUPerEnvol Min -0.000742 
-
0.013163 -0.003335 -0.003214 -0.000676 -0.001355 
174 ELUPerEnvol Max 0.002857 0.014996 0.004157 0.001628 -0.000067 0.001084 
174 ELUPerEnvol Min -0.002706 
-
0.014942 -0.00471 -0.004316 -0.000446 -0.002666 
175 ELUPerEnvol Max 0.002187 0.015031 0.003296 0.007121 0.000696 0.003155 
175 ELUPerEnvol Min -0.001647 -0.02098 -0.002918 -0.002871 -0.000834 -0.001572 
176 ELUPerEnvol Max 0.002747 0.017523 0.004022 0.005525 0.001043 0.002887 
176 ELUPerEnvol Min -0.002178 
-
0.021029 -0.003943 -0.002704 -0.000826 -0.001519 
177 ELUPerEnvol Max 0.003487 0.015154 0.004093 0.000689 0.0002 0.00117 
177 ELUPerEnvol Min -0.003263 
-
0.015208 -0.004486 -0.001206 -0.000215 -0.00171 
178 ELUPerEnvol Max 0.003844 0.016375 0.001568 0.002797 0.002397 0.000587 
178 ELUPerEnvol Min -0.003306 
-
0.016053 -0.00366 -0.006532 -0.001281 -0.000628 
179 ELUPerEnvol Max 0.003546 0.016635 -0.00004 0.003861 0.001996 0.000871 
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179 ELUPerEnvol Min -0.002975 
-
0.016302 -0.004622 -0.004245 -0.001227 -0.000796 
180 ELUPerEnvol Max 0.002966 0.016895 0.002515 0.005918 0.00168 0.001254 
180 ELUPerEnvol Min -0.00248 
-
0.016551 -0.005249 -0.003438 -0.001022 -0.001025 
181 ELUPerEnvol Max 0.002934 0.010569 0.001639 0.002134 -0.000063 0.00062 
181 ELUPerEnvol Min -0.00224 
-
0.012689 -0.004788 -0.006462 -0.001422 -0.000661 
182 ELUPerEnvol Max 0.002803 0.010821 -0.000077 0.002905 -0.000028 0.000902 
182 ELUPerEnvol Min -0.001902 
-
0.012847 -0.005482 -0.002618 -0.001603 -0.000832 
183 ELUPerEnvol Max 0.002277 0.011105 0.000845 0.006874 0.000248 0.001158 
183 ELUPerEnvol Min -0.001419 
-
0.013005 -0.004188 -0.002373 -0.001266 -0.001069 
184 ELUPerEnvol Max 0.008707 0.011226 0.00199 0.000938 0.005788 0.001547 
184 ELUPerEnvol Min -0.007061 
-
0.013187 -0.002856 -0.000315 -0.00049 -0.00012 
185 ELUPerEnvol Max 0.000745 0.006205 0.000548 0.000117 -0.001101 0.000414 
185 ELUPerEnvol Min -0.000785 
-
0.007145 -0.002337 -0.000056 -0.012761 -0.001492 
186 ELUPerEnvol Max 0.004088 0.013617 0.001466 0.000471 0.000082 0.000329 
186 ELUPerEnvol Min -0.014666 -0.01539 -0.000701 -0.000046 -0.007057 -0.000866 
187 ELUPerEnvol Max 0.000635 0.006498 0.00046 0.000089 -0.00116 0.000392 
187 ELUPerEnvol Min -0.000709 
-
0.007544 -0.001874 -0.000413 -0.012322 -0.001539 
188 ELUPerEnvol Max 0.000258 0.006829 0.001246 0.000471 -0.000366 -0.000221 
188 ELUPerEnvol Min -0.008428 -0.00796 -0.001492 -0.000103 -0.00653 -0.002369 
189 ELUPerEnvol Max -0.000054 0.006534 0.001134 0.000533 -0.000516 -0.000293 
189 ELUPerEnvol Min -0.010704 
-
0.007614 -0.001868 -0.000066 -0.007564 -0.002605 
190 ELUPerEnvol Max -0.000349 0.006223 0.001074 0.000324 -0.00067 -0.000231 
190 ELUPerEnvol Min -0.0127 
-
0.007273 -0.002323 -0.000066 -0.008676 -0.002123 
191 ELUPerEnvol Max -0.000604 0.006183 0.000966 0.000189 -0.000769 -0.000139 
191 ELUPerEnvol Min -0.013821 
-
0.007133 -0.002635 -0.000056 -0.009243 -0.001564 
192 ELUPerEnvol Max -0.000824 0.006529 0.000931 0.000027 -0.000867 -0.000022 
192 ELUPerEnvol Min -0.014081 
-
0.007408 -0.002591 -0.000139 -0.009818 -0.000941 
193 ELUPerEnvol Max 0.004921 0.018128 0.005057 0.00048 0.002916 0.000557 
193 ELUPerEnvol Min -0.00439 
-
0.017289 -0.009925 -0.000738 -0.00393 -0.000623 
194 ELUPerEnvol Max 0.004609 0.018412 0.005441 0.001228 0.002313 0.000773 
194 ELUPerEnvol Min -0.004048 -0.01755 -0.010085 -0.00048 -0.003277 -0.000744 
195 ELUPerEnvol Max -0.001006 0.006874 0.000838 0.000061 -0.000838 0.00003 
195 ELUPerEnvol Min -0.013468 -0.00769 -0.002244 -0.000426 -0.009578 -0.000327 
196 ELUPerEnvol Max -0.001076 0.007179 0.000727 0.000179 -0.0008 0.000209 
196 ELUPerEnvol Min -0.012269 
-
0.007967 -0.00143 -0.000764 -0.009326 -0.0002 
197 ELUPerEnvol Max 0.000491 0.006684 0 0.000292 0.008165 0.001728 
197 ELUPerEnvol Min 
-
0.000005323 
-
0.007858 0 -0.001324 0.000736 -0.001175 
198 ELUPerEnvol Max 0.010967 0.007489 0.000533 0.000434 0.00879 0.000672 
198 ELUPerEnvol Min 0.000898 
-
0.008343 -0.000541 -0.000687 0.000712 -0.000457 
199 ELUPerEnvol Max 0.00045 0.006293 0.000793 0.000499 0.010797 0.001373 
199 ELUPerEnvol Min -0.000461 
-
0.007281 -0.001647 -0.000017 0.001121 -0.000429 
200 ELUPerEnvol Max 0.000418 0.006245 0.000765 0.000083 0.012671 0.001487 
200 ELUPerEnvol Min -0.000448 
-
0.007203 -0.002419 0.000007511 0.001313 -0.00047 
201 ELUPerEnvol Max 0.000478 0.006524 0.000572 0.000133 0.012287 0.001565 
201 ELUPerEnvol Min -0.000541 
-
0.007591 -0.001921 -0.000431 0.001253 -0.000457 
202 ELUPerEnvol Max 0.003545 0.01287 0.001373 0.000693 0.000117 0.00076 
202 ELUPerEnvol Min -0.006051 
-
0.014895 -0.000342 -0.00112 -0.004858 -0.000615 
203 ELUPerEnvol Max 0.003999 0.018696 0.006055 0.002693 0.001577 0.001467 
203 ELUPerEnvol Min -0.003547 
-
0.017811 -0.009366 -0.000432 -0.002197 -0.001008 
204 ELUPerEnvol Max 0.008144 0.00645 0.001245 0.000472 0.006348 0.002391 
204 ELUPerEnvol Min 0.000323 
-
0.007599 -0.001514 -0.00006 0.000626 0.000056 
205 ELUPerEnvol Max 0.003525 0.01354 0.001717 0.000292 -0.000052 0.000654 
205 ELUPerEnvol Min -0.012473 
-
0.015103 -0.000666 -0.000478 -0.005984 -0.00113 
206 ELUPerEnvol Max 0.00567 0.015098 0.001264 0.000654 0.000508 0.001541 
206 ELUPerEnvol Min -0.005643 
-
0.017019 -0.001588 -0.000955 -0.009692 -0.000282 
207 ELUPerEnvol Max 0.005091 0.014566 0.000193 0.000413 0.000144 0.001756 
207 ELUPerEnvol Min -0.005952 
-
0.016407 -0.000442 -0.000257 -0.011928 -0.000309 
208 ELUPerEnvol Max 0.004459 0.013877 0.000735 0.000667 0.000007204 0.001474 
208 ELUPerEnvol Min -0.006342 
-
0.015684 -0.000333 -0.000125 -0.010386 -0.000377 
209 ELUPerEnvol Max 0.006023 0.014931 0.002275 0.000338 0.000394 0.003634 
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209 ELUPerEnvol Min -0.007396 
-
0.016711 -0.002355 -0.0006 -0.0012 -0.000257 
210 ELUPerEnvol Max 0.005763 0.014647 0.001588 0.000434 0.000291 0.004054 
210 ELUPerEnvol Min -0.010266 
-
0.016506 -0.001961 -0.000542 -0.003804 -0.00011 
211 ELUPerEnvol Max 0.005364 0.014381 0.001023 0.000474 0.000306 0.002857 
211 ELUPerEnvol Min -0.014061 
-
0.016284 -0.001351 -0.000405 -0.006588 -0.000095 
212 ELUPerEnvol Max 0.004992 0.014158 0.000577 0.000485 0.000263 0.002071 
212 ELUPerEnvol Min -0.016124 
-
0.016088 -0.000831 -0.000322 -0.007521 -0.000137 
213 ELUPerEnvol Max 0.004628 0.013934 0.000612 0.000419 0.000221 0.00113 
213 ELUPerEnvol Min -0.016881 
-
0.015869 -0.000554 -0.000229 -0.008469 -0.000159 
214 ELUPerEnvol Max 0.004311 0.013778 0.000925 0.000457 0.00014 0.00047 
214 ELUPerEnvol Min -0.016257 
-
0.015642 -0.000659 -0.000132 -0.007771 -0.000339 
215 ELUPerEnvol Max 0.010282 0.006154 0.001162 0.000528 0.00736 0.002602 
215 ELUPerEnvol Min 0.000785 
-
0.007252 -0.001938 -0.000025 0.000746 0.000115 
216 ELUPerEnvol Max 0.006475 0.013393 0.001546 0.000146 0.006682 0.001503 
216 ELUPerEnvol Min -0.006444 
-
0.015697 -0.009979 -0.000811 -0.001819 -0.00167 
217 ELUPerEnvol Max 0.006206 0.014457 0.000032 0.000251 0.001987 0.001251 
217 ELUPerEnvol Min -0.006177 
-
0.016769 -0.010584 -0.001207 -0.003391 -0.001186 
218 ELUPerEnvol Max 0.005938 0.014962 -0.000232 0.000441 0.001026 0.00106 
218 ELUPerEnvol Min -0.00591 
-
0.017221 -0.006817 -0.001119 -0.009252 -0.000774 
219 ELUPerEnvol Max 0.0059 0.012734 0.001546 0.000456 0.007615 0.001559 
219 ELUPerEnvol Min -0.006753 
-
0.015055 -0.010204 -0.0001 -0.000798 -0.001971 
220 ELUPerEnvol Max 0.00563 0.013827 0.000423 0.000382 0.001334 0.001292 
220 ELUPerEnvol Min -0.006486 
-
0.016198 -0.011577 -0.000125 -0.002393 -0.001234 
221 ELUPerEnvol Max 0.005361 0.014344 -0.000122 0.00037 0.000467 0.001219 
221 ELUPerEnvol Min -0.006219 
-
0.016663 -0.007647 -0.000206 -0.00991 -0.000788 
222 ELUPerEnvol Max 0.005267 0.012073 0.001583 0.001612 0.006793 0.001744 
222 ELUPerEnvol Min -0.007143 
-
0.014251 -0.007803 0.000074 -0.000336 -0.002155 
223 ELUPerEnvol Max 0.004998 0.013293 0.000844 0.001684 0.000828 0.001342 
223 ELUPerEnvol Min -0.006876 
-
0.015484 -0.009273 0.000182 -0.001572 -0.001294 
224 ELUPerEnvol Max 0.004728 0.01377 0.000537 0.001376 0.000202 0.001146 
224 ELUPerEnvol Min -0.006609 
-
0.015977 -0.00598 0.000119 -0.008549 -0.000848 
225 ELUPerEnvol Max 0.004257 0.011424 0.001006 0.000918 0.004377 0.002216 
225 ELUPerEnvol Min -0.00669 
-
0.013424 -0.003743 -0.000838 -0.000335 -0.002117 
226 ELUPerEnvol Max 0.003992 0.012759 0.000499 0.001261 0.000445 0.001398 
226 ELUPerEnvol Min -0.00642 
-
0.014663 -0.004662 -0.000805 -0.000921 -0.001444 
227 ELUPerEnvol Max 0.003728 0.013162 0.000433 0.000799 -0.000102 0.000974 
227 ELUPerEnvol Min -0.006202 
-
0.015203 -0.002572 -0.000809 -0.005404 -0.001081 
228 ELUPerEnvol Max 0.002644 0.011154 0.000578 0.000452 0.003977 0.000985 
228 ELUPerEnvol Min -0.004621 
-
0.013589 -0.002671 -0.001726 -0.000527 -0.000932 
229 ELUPerEnvol Max 0.002379 0.0118 -0.00005 0.000178 0.004991 0.002516 
229 ELUPerEnvol Min -0.004336 
-
0.013862 -0.005392 -0.002693 -0.000166 -0.002007 
230 ELUPerEnvol Max 0.002115 0.01222 -0.000177 0.0001 0.000587 0.001418 
230 ELUPerEnvol Min -0.004142 
-
0.014115 -0.006886 -0.003189 -0.000896 -0.001451 
231 ELUPerEnvol Max 0.00185 0.012486 0.000526 0.000185 -0.000046 0.000762 
231 ELUPerEnvol Min -0.003948 
-
0.014569 -0.005163 -0.002759 -0.005874 -0.001485 
232 ELUPerEnvol Max 0.001584 0.012048 0.001526 0.000515 0.000086 0.000319 
232 ELUPerEnvol Min -0.003753 
-
0.014536 -0.002047 -0.001904 -0.00515 -0.000658 
233 ELUPerEnvol Max 0.005624 0.011813 0.00023 0.000249 0.005172 0.000606 
233 ELUPerEnvol Min -0.004272 -0.01297 -0.002381 -0.001884 -0.000401 -0.001875 
234 ELUPerEnvol Max 0.001607 0.013224 0.001829 0.000124 0.00005 0.001334 
234 ELUPerEnvol Min -0.011268 
-
0.014308 -0.002381 -0.001925 -0.006412 -0.000559 
235 ELUPerEnvol Max 0.006022 0.011482 0.000436 0.000835 0.004506 0.000905 
235 ELUPerEnvol Min -0.005503 
-
0.012945 -0.001265 -0.001245 -0.000516 -0.001236 
236 ELUPerEnvol Max 0.002498 0.013463 0.001383 0.000856 0.000038 0.001011 
236 ELUPerEnvol Min -0.011367 
-
0.014832 -0.001033 -0.001356 -0.005716 -0.001145 
237 ELUPerEnvol Max 0.003036 0.012441 -0.000553 0.000648 0.000508 0.000668 
237 ELUPerEnvol Min -0.005214 -0.01433 -0.004815 -0.00144 -0.000888 -0.000952 
238 ELUPerEnvol Max 0.012206 0.005909 0.001184 0.000305 0.008462 0.002076 
238 ELUPerEnvol Min 0.001037 
-
0.006975 -0.002419 -0.000013 0.000807 0.000127 
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239 ELUPerEnvol Max 0.013344 0.006277 0.00113 0.000154 0.009025 0.001492 
239 ELUPerEnvol Min 0.001116 
-
0.007244 -0.002719 0.000009106 0.000858 0.000096 
240 ELUPerEnvol Max 0.013647 0.006617 0.001096 0.000049 0.009599 0.000841 
240 ELUPerEnvol Min 0.00114 
-
0.007516 -0.002659 -0.000151 0.000897 0.000071 
241 ELUPerEnvol Max 0.000086 0.006374 
-
0.000008637 0.000407 0.000121 0.000085 
241 ELUPerEnvol Min -0.00005 
-
0.010312 -0.000073 -0.000387 -0.000208 -0.000098 
242 ELUPerEnvol Max 0.003412 0.015947 0.003821 0.004201 0.004378 0.001407 
242 ELUPerEnvol Min -0.002268 
-
0.017017 -0.005138 -0.002182 -0.000379 -0.002168 
243 ELUPerEnvol Max 0.008055 0.017279 0.00437 0.003383 0.005873 0.001633 
243 ELUPerEnvol Min -0.001866 
-
0.020717 -0.005689 -0.001251 -0.000392 -0.00157 
244 ELUPerEnvol Max 0.00252 0.011956 -0.00092 0.000171 0.00997 0.000458 
244 ELUPerEnvol Min -0.004077 
-
0.015201 -0.009094 -0.00356 0.000515 -0.000725 
245 ELUPerEnvol Max 0.002764 0.012788 -0.000634 0.000392 0.012528 0.000393 
245 ELUPerEnvol Min -0.004001 
-
0.016437 -0.017016 -0.002987 0.000825 -0.000667 
246 ELUPerEnvol Max 0.002967 0.013612 0.00034 0.000613 0.013409 0.0004 
246 ELUPerEnvol Min -0.003893 
-
0.017272 -0.023491 -0.002042 0.000854 -0.000875 
247 ELUPerEnvol Max 0.003095 0.014381 0.001959 0.000691 0.013595 0.000433 
247 ELUPerEnvol Min -0.003698 
-
0.017712 -0.026848 -0.000849 0.000853 -0.001202 
248 ELUPerEnvol Max 0.003188 0.01504 0.00359 0.00151 0.013288 0.000502 
248 ELUPerEnvol Min -0.00344 
-
0.017795 -0.026312 -0.000204 0.000824 -0.001516 
249 ELUPerEnvol Max 0.003136 0.015524 0.004751 0.00251 0.012462 0.000621 
249 ELUPerEnvol Min -0.003002 
-
0.017586 -0.021836 0.000258 0.000722 -0.001726 
250 ELUPerEnvol Max 0.002963 0.015964 0.004864 0.003631 0.010142 0.000917 
250 ELUPerEnvol Min -0.002374 
-
0.017389 -0.014078 -0.000062 0.000338 -0.00173 
251 ELUPerEnvol Max 0.007215 0.012055 -0.000142 0.000039 0.006093 0.000008628 
251 ELUPerEnvol Min -0.003327 
-
0.013072 -0.005395 -0.003056 -0.000022 -0.002818 
252 ELUPerEnvol Max 0.009924 0.012195 -0.000471 0.000146 0.007726 -0.000124 
252 ELUPerEnvol Min -0.002683 
-
0.013377 -0.009286 -0.003324 0.000258 -0.002997 
253 ELUPerEnvol Max 0.012439 0.012356 -0.000404 0.000248 0.009437 -0.000114 
253 ELUPerEnvol Min -0.00232 
-
0.013693 -0.013194 -0.00323 0.000534 -0.002429 
254 ELUPerEnvol Max 0.01427 0.012472 -0.000133 0.000398 0.010606 -0.000082 
254 ELUPerEnvol Min -0.002154 -0.01416 -0.017182 -0.003115 0.00065 -0.002117 
255 ELUPerEnvol Max 0.015586 0.012622 0.000295 0.000512 0.011777 -0.000052 
255 ELUPerEnvol Min -0.002044 
-
0.014627 -0.020727 -0.002643 0.000739 -0.001788 
256 ELUPerEnvol Max 0.01645 0.012936 0.000769 0.000613 0.01227 -0.000021 
256 ELUPerEnvol Min -0.00196 
-
0.015358 -0.023693 -0.002115 0.000772 -0.001561 
257 ELUPerEnvol Max 0.017032 0.013262 0.001455 0.000666 0.012755 -0.000024 
257 ELUPerEnvol Min -0.00188 
-
0.016046 -0.025804 -0.001395 0.000804 -0.001416 
258 ELUPerEnvol Max 0.017369 0.013632 0.002263 0.000704 0.012786 0.000079 
258 ELUPerEnvol Min -0.001792 
-
0.016796 -0.027067 -0.000914 0.000804 -0.00129 
259 ELUPerEnvol Max 0.017503 0.014007 0.003131 0.000863 0.012806 0.000063 
259 ELUPerEnvol Min -0.001688 
-
0.017488 -0.027288 -0.000539 0.000803 -0.001169 
260 ELUPerEnvol Max 0.017407 0.014431 0.003888 0.001468 0.012399 0.000183 
260 ELUPerEnvol Min -0.001567 
-
0.018175 -0.026562 -0.000237 0.000777 -0.000981 
261 ELUPerEnvol Max 0.017049 0.01485 0.004593 0.001993 0.011982 0.000175 
261 ELUPerEnvol Min -0.001423 
-
0.018796 -0.02477 0.00012 0.000751 -0.000788 
262 ELUPerEnvol Max 0.016278 0.015321 0.005063 0.002514 0.011009 0.000336 
262 ELUPerEnvol Min -0.001382 
-
0.019354 -0.022097 0.000302 0.000625 -0.000486 
263 ELUPerEnvol Max 0.014995 0.015774 0.005309 0.003012 0.010054 0.000522 
263 ELUPerEnvol Min -0.001499 
-
0.019847 -0.018555 0.000043 0.000465 -0.000412 
264 ELUPerEnvol Max 0.012938 0.016277 0.005123 0.003544 0.008568 0.001523 
264 ELUPerEnvol Min -0.001683 -0.02023 -0.014453 -0.000234 0.000233 -0.000525 
265 ELUPerEnvol Max 0.010352 0.016756 0.004876 0.003981 0.007014 0.001721 
265 ELUPerEnvol Min -0.00185 
-
0.020551 -0.009671 -0.000537 
-
0.000007949 -0.000717 
266 ELUPerEnvol Max 0.006119 0.011936 0.000018 0.000042 0.005617 0.000287 
266 ELUPerEnvol Min -0.003756 
-
0.013011 -0.00361 -0.002656 -0.000214 -0.002549 
267 ELUPerEnvol Max 0.008534 0.012124 -0.000382 0.000063 0.006896 -0.000063 
267 ELUPerEnvol Min -0.002983 
-
0.013222 -0.007315 -0.003279 0.000123 -0.003013 
268 ELUPerEnvol Max 0.011257 0.012273 -0.000484 0.000224 0.008573 -0.00014 
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268 ELUPerEnvol Min -0.002438 
-
0.013534 -0.011226 -0.003278 0.000395 -0.002803 
269 ELUPerEnvol Max 0.013418 0.012412 -0.000283 0.000295 0.010022 -0.000098 
269 ELUPerEnvol Min -0.002235 
-
0.013925 -0.015208 -0.003261 0.000605 -0.002275 
270 ELUPerEnvol Max 0.014994 0.012541 0.000066 0.000492 0.011191 -0.000067 
270 ELUPerEnvol Min -0.002086 
-
0.014392 -0.019031 -0.002879 0.000694 -0.001955 
271 ELUPerEnvol Max 0.016061 0.012777 0.000517 0.000536 0.012025 -0.000043 
271 ELUPerEnvol Min -0.002008 
-
0.014996 -0.022295 -0.002447 0.000755 -0.001654 
272 ELUPerEnvol Max 0.016768 0.013098 0.001066 0.000678 0.012514 -0.000013 
272 ELUPerEnvol Min -0.001914 
-
0.015708 -0.024863 -0.001735 0.000788 -0.001484 
273 ELUPerEnvol Max 0.017235 0.013447 0.001851 0.000661 0.012772 0.000037 
273 ELUPerEnvol Min -0.001844 
-
0.016427 -0.026552 -0.001203 0.000804 -0.001347 
274 ELUPerEnvol Max 0.017452 0.01382 0.0027 0.000791 0.012797 0.000087 
274 ELUPerEnvol Min -0.001736 -0.01715 -0.027307 -0.000661 0.000803 -0.00123 
275 ELUPerEnvol Max 0.017496 0.014219 0.003515 0.001124 0.012604 0.000139 
275 ELUPerEnvol Min -0.001637 
-
0.017839 -0.027054 -0.000428 0.00079 -0.001075 
276 ELUPerEnvol Max 0.017252 0.014642 0.004258 0.001787 0.012191 0.000195 
276 ELUPerEnvol Min -0.001492 
-
0.018493 -0.02579 -0.000031 0.000764 -0.000885 
277 ELUPerEnvol Max 0.016741 0.015087 0.004851 0.002219 0.011484 0.00027 
277 ELUPerEnvol Min -0.001353 
-
0.019083 -0.023551 0.000233 0.000702 -0.000571 
278 ELUPerEnvol Max 0.015686 0.015551 0.00523 0.002815 0.010532 0.000438 
278 ELUPerEnvol Min -0.00144 
-
0.019608 -0.020412 0.00024 0.000546 -0.000454 
279 ELUPerEnvol Max 0.014094 0.016029 0.005257 0.003246 0.009319 0.001123 
279 ELUPerEnvol Min -0.001579 
-
0.020046 -0.01659 -0.000125 0.00035 -0.000459 
280 ELUPerEnvol Max 0.002599 0.00959 0.003063 0.001378 -0.000021 0.001042 
280 ELUPerEnvol Min -0.001541 
-
0.011718 -0.005395 -0.010934 -0.001058 -0.001158 
281 ELUPerEnvol Max 0.001846 0.010232 0.002231 0.011642 0.000429 0.001247 
281 ELUPerEnvol Min -0.000627 
-
0.012363 -0.003302 -0.001192 -0.001294 -0.001212 
282 ELUPerEnvol Max 0.001866 0.017124 0.003562 0.001484 
-
0.000003995 0.001261 
282 ELUPerEnvol Min -0.001549 -0.01345 -0.005801 -0.008114 -0.000914 -0.003151 
283 ELUPerEnvol Max 0.001278 0.01201 0.00187 0.009525 0.000459 0.003032 
283 ELUPerEnvol Min -0.000725 
-
0.021608 -0.003009 -0.001663 -0.001142 -0.001487 
284 ELUPerEnvol Max 0.002227 0.016117 0.003897 0.0017 -0.00012 0.001183 
284 ELUPerEnvol Min -0.002149 
-
0.014316 -0.005236 -0.006439 -0.001046 -0.003111 
285 ELUPerEnvol Max 0.002311 0.00975 0.001132 0.001631 -0.000165 0.000701 
285 ELUPerEnvol Min -0.001184 -0.01188 -0.00985 -0.008818 -0.001677 -0.000648 
286 ELUPerEnvol Max 0.002169 0.009911 -0.000387 0.002671 -0.000042 0.000807 
286 ELUPerEnvol Min -0.000828 
-
0.012041 -0.01141 -0.002128 -0.002013 -0.000779 
287 ELUPerEnvol Max 0.001672 0.010071 -0.000289 0.009315 0.00015 0.000949 
287 ELUPerEnvol Min -0.000517 
-
0.012202 -0.00829 -0.001287 -0.001857 -0.00105 
288 ELUPerEnvol Max 0.001633 0.013151 0.002571 0.008346 0.00048 0.00317 
288 ELUPerEnvol Min -0.001121 
-
0.021238 -0.002837 -0.002237 -0.001233 -0.001534 
289 ELUPerEnvol Max 0.001855 0.009129 0.00247 0.00077 0.000193 0.001065 
289 ELUPerEnvol Min -0.000579 
-
0.010994 -0.006215 -0.0128 -0.000478 -0.001184 
290 ELUPerEnvol Max 0.002386 0.00977 0.001362 0.013212 0.000373 0.001127 
290 ELUPerEnvol Min -0.001505 -0.01164 -0.004247 -0.00044 -0.000692 -0.001227 
291 ELUPerEnvol Max 0.01165 0.01652 0.004941 0.003818 0.007799 0.001722 
291 ELUPerEnvol Min -0.001782 
-
0.020398 -0.012133 -0.00035 0.000114 -0.000609 
292 ELUPerEnvol Max 0.001704 0.010375 0.001663 0.010993 0.000383 0.001871 
292 ELUPerEnvol Min -0.001035 
-
0.021466 -0.004521 -0.000845 -0.000752 -0.001544 
293 ELUPerEnvol Max 0.001572 0.01809 0.003275 0.001268 0.000105 0.001436 
293 ELUPerEnvol Min -0.00095 
-
0.012706 -0.006055 -0.009789 -0.00071 -0.002271 
294 ELUPerEnvol Max 0.001669 0.009289 0.000729 0.001117 0.000022 0.000714 
294 ELUPerEnvol Min -0.000303 
-
0.011155 -0.012483 -0.009664 -0.000553 -0.000809 
295 ELUPerEnvol Max 0.001999 0.009449 -0.000451 0.002269 0.000022 0.000799 
295 ELUPerEnvol Min -0.000573 
-
0.011317 -0.014668 -0.001818 -0.000641 -0.000782 
296 ELUPerEnvol Max 0.002029 0.009609 -0.000121 0.010042 0.000195 0.000924 
296 ELUPerEnvol Min -0.000961 
-
0.011478 -0.011486 -0.000769 -0.000712 -0.000939 
297 ELUPerEnvol Max 0.001244 0.011082 0.00141 0.010704 0.000425 0.002054 
297 ELUPerEnvol Min -0.000685 
-
0.021738 -0.003406 -0.001151 -0.000944 -0.001539 
298 ELUPerEnvol Max 0.001666 0.008775 0.002132 0.00041 0.000513 0.001053 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  102 
298 ELUPerEnvol Min -0.000706 
-
0.010225 -0.005875 -0.012678 -0.000293 -0.001244 
299 ELUPerEnvol Max 0.002984 0.009416 0.001969 0.012734 0.000352 0.00107 
299 ELUPerEnvol Min -0.002521 
-
0.010871 -0.005254 -0.000084 -0.000243 -0.001141 
300 ELUPerEnvol Max 0.002161 0.017744 0.002434 0.00078 0.000547 0.001642 
300 ELUPerEnvol Min -0.001088 
-
0.010822 -0.00615 -0.010444 -0.000294 -0.00153 
301 ELUPerEnvol Max 0.002716 0.009411 0.002272 0.010433 0.000385 0.001463 
301 ELUPerEnvol Min -0.002138 
-
0.019942 -0.005536 -0.000428 -0.000258 -0.001919 
302 ELUPerEnvol Max 0.001667 0.018545 0.002611 0.000854 0.00033 0.001428 
302 ELUPerEnvol Min -0.000546 
-
0.011383 -0.006517 -0.011002 -0.000315 -0.001756 
303 ELUPerEnvol Max 0.002255 0.008935 0.000369 0.000764 0.000457 0.000722 
303 ELUPerEnvol Min -0.001156 
-
0.010386 -0.012482 -0.009479 -0.000138 -0.000994 
304 ELUPerEnvol Max 0.002652 0.009095 -0.000426 0.001876 0.000385 0.0008 
304 ELUPerEnvol Min -0.001581 
-
0.010548 -0.015005 -0.001577 0.000003125 -0.000788 
305 ELUPerEnvol Max 0.002638 0.009255 0.000235 0.009559 0.000351 0.000947 
305 ELUPerEnvol Min -0.002006 
-
0.010709 -0.012183 -0.000452 -0.000075 -0.000794 
306 ELUPerEnvol Max 0.002166 0.009818 0.001984 0.011282 0.000359 0.001453 
306 ELUPerEnvol Min -0.001583 
-
0.020879 -0.005223 -0.000539 -0.000464 -0.00169 
307 ELUPerEnvol Max 0.002116 0.01062 0.00191 0.000794 0.001179 0.001057 
307 ELUPerEnvol Min -0.001736 
-
0.011709 -0.004148 -0.010944 -0.000298 -0.001177 
308 ELUPerEnvol Max 0.003835 0.009976 0.002587 0.01047 0.000867 0.000994 
308 ELUPerEnvol Min -0.003508 
-
0.011069 -0.004488 -0.000252 0.000021 -0.001049 
309 ELUPerEnvol Max 0.003068 0.018598 0.002195 0.001225 0.001069 0.00258 
309 ELUPerEnvol Min -0.002202 
-
0.012899 -0.004496 -0.008774 -0.000351 -0.001339 
310 ELUPerEnvol Max 0.00404 0.009963 0.002871 0.007749 0.000747 0.001231 
310 ELUPerEnvol Min -0.003278 
-
0.018061 -0.004809 -0.000357 7.425E-07 -0.003021 
311 ELUPerEnvol Max 0.002658 0.017695 0.002338 0.000713 0.000788 0.001858 
311 ELUPerEnvol Min -0.001632 
-
0.011084 -0.005314 -0.009893 -0.000329 -0.001383 
312 ELUPerEnvol Max 0.002858 0.010459 0.000251 0.000946 0.001682 0.00076 
312 ELUPerEnvol Min -0.002195 
-
0.011549 -0.009831 -0.008525 -0.000079 -0.001147 
313 ELUPerEnvol Max 0.003298 0.010298 -0.000287 0.001835 0.001819 0.000813 
313 ELUPerEnvol Min -0.002645 
-
0.011389 -0.012331 -0.001659 0.000066 -0.000796 
314 ELUPerEnvol Max 0.003578 0.010137 0.000742 0.008263 0.00149 0.001091 
314 ELUPerEnvol Min -0.003053 
-
0.011229 -0.010146 -0.000566 0.000151 -0.00064 
315 ELUPerEnvol Max 0.003388 0.009116 0.002613 0.009585 0.00053 0.001254 
315 ELUPerEnvol Min -0.002694 
-
0.018705 -0.005341 -0.000317 -0.000119 -0.002262 
316 ELUPerEnvol Max 0.003043 0.013168 0.002164 0.0024 0.000848 0.001299 
316 ELUPerEnvol Min -0.002691 
-
0.014154 -0.002853 -0.006145 -0.000624 -0.001232 
317 ELUPerEnvol Max 0.004756 0.012538 0.003027 0.004905 0.000869 0.001153 
317 ELUPerEnvol Min -0.004409 
-
0.013479 -0.003357 -0.001406 -0.000267 -0.001043 
318 ELUPerEnvol Max 0.004005 0.019638 0.001987 0.002179 0.000855 0.002756 
318 ELUPerEnvol Min -0.003385 
-
0.016801 -0.002683 -0.006317 -0.000566 -0.001246 
319 ELUPerEnvol Max 0.005272 0.01323 0.003345 0.004149 0.00068 0.000985 
319 ELUPerEnvol Min -0.004487 
-
0.017477 -0.003683 -0.000714 -0.000129 -0.00286 
320 ELUPerEnvol Max 0.003495 0.019174 0.002131 0.001738 0.00126 0.002804 
320 ELUPerEnvol Min -0.002772 
-
0.014835 -0.00355 -0.007655 -0.000362 -0.00126 
321 ELUPerEnvol Max 0.003772 0.013011 0.000278 0.001811 0.001514 0.000839 
321 ELUPerEnvol Min -0.003225 
-
0.013986 -0.00466 -0.006302 -0.000355 -0.001115 
322 ELUPerEnvol Max 0.004353 0.012853 -0.000144 0.002167 0.001863 0.0009 
322 ELUPerEnvol Min -0.003712 
-
0.013817 -0.006547 -0.001923 -0.000201 -0.000852 
323 ELUPerEnvol Max 0.00463 0.012696 0.001321 0.005944 0.001665 0.000986 
323 ELUPerEnvol Min -0.004102 
-
0.013648 -0.005249 -0.001111 -0.000161 -0.00049 
324 ELUPerEnvol Max 0.004692 0.011717 0.003175 0.006183 0.000959 0.001047 
324 ELUPerEnvol Min -0.003861 
-
0.017941 -0.00426 -0.000666 0.000077 -0.003154 
325 ELUPerEnvol Max 0.004218 0.016175 0.003496 0.002043 0.000743 0.000822 
325 ELUPerEnvol Min -0.003675 
-
0.018103 -0.004099 -0.003662 -0.000816 -0.000233 
326 ELUPerEnvol Max 0.005761 0.015598 0.002631 0.001396 0.000763 0.000835 
326 ELUPerEnvol Min -0.005374 -0.0175 -0.002443 -0.000824 -0.001593 -0.000603 
327 ELUPerEnvol Max 0.005 0.019253 0.003171 0.000882 0.000598 0.001984 
327 ELUPerEnvol Min -0.004576 
-
0.019266 -0.003781 -0.002801 -0.000755 -0.000448 
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328 ELUPerEnvol Max 0.006388 0.015219 0.002952 0.000608 0.000884 0.001284 
328 ELUPerEnvol Min -0.005653 
-
0.016976 -0.002768 -0.000838 -0.000228 -0.000507 
329 ELUPerEnvol Max 0.004519 0.020014 0.002504 0.001827 0.000799 0.002522 
329 ELUPerEnvol Min -0.004003 
-
0.018605 -0.003066 -0.004636 -0.000773 -0.000943 
330 ELUPerEnvol Max 0.004816 0.01603 0.001551 0.002483 0.001664 0.000937 
330 ELUPerEnvol Min -0.004248 
-
0.017951 -0.003505 -0.00426 -0.000997 -0.001092 
331 ELUPerEnvol Max 0.005418 0.015885 0.000331 0.003287 0.001954 0.000781 
331 ELUPerEnvol Min -0.00478 -0.0178 -0.003592 -0.002593 -0.001238 -0.00072 
332 ELUPerEnvol Max 0.005702 0.015741 0.001342 0.004307 0.001353 0.000849 
332 ELUPerEnvol Min -0.005167 
-
0.017649 -0.002489 -0.001659 -0.001447 -0.000418 
333 ELUPerEnvol Max 0.005851 0.014344 0.003169 0.001337 0.000604 0.000904 
333 ELUPerEnvol Min -0.005113 
-
0.016826 -0.003236 -0.000153 -0.00045 -0.002193 
334 ELUPerEnvol Max 0.009099 0.017026 0.004717 0.003996 0.006462 0.001769 
334 ELUPerEnvol Min -0.001878 
-
0.020635 -0.007434 -0.000822 -0.0002 -0.001081 
335 ELUPerEnvol Max 0.013103 0.006956 0.000956 0.000102 0.009405 0.000271 
335 ELUPerEnvol Min 0.001152 
-
0.007794 -0.002291 -0.000444 0.000843 0.000017 
336 ELUPerEnvol Max 0.003163 0.015736 0.004125 0.004018 0.000978 0.001253 
336 ELUPerEnvol Min -0.001879 
-
0.017264 -0.006619 -0.002301 -0.002896 -0.001251 
337 ELUPerEnvol Max 0.003847 0.017184 0.004464 0.003075 0.000774 0.001148 
337 ELUPerEnvol Min -0.004881 
-
0.020647 -0.006956 -0.001345 -0.004176 -0.00284 
338 ELUPerEnvol Max 0.001442 0.011813 0.000806 0.000242 -0.000745 0.000237 
338 ELUPerEnvol Min -0.00326 
-
0.015116 -0.009047 -0.003586 -0.010833 -0.000113 
339 ELUPerEnvol Max 0.001686 0.012658 0.000845 0.000448 -0.001108 0.000231 
339 ELUPerEnvol Min -0.002975 
-
0.016376 -0.016877 -0.002997 -0.013231 -0.000019 
340 ELUPerEnvol Max 0.002018 0.014257 0.003183 0.000707 -0.001436 0.000783 
340 ELUPerEnvol Min -0.00263 -0.01771 -0.026687 -0.000922 -0.014042 -0.00009 
341 ELUPerEnvol Max 0.002112 0.01491 0.004831 0.00136 -0.001435 0.001063 
341 ELUPerEnvol Min -0.002372 
-
0.017834 -0.026197 -0.000256 -0.013609 -0.000135 
342 ELUPerEnvol Max 0.00206 0.01541 0.005956 0.002405 -0.001179 0.00121 
342 ELUPerEnvol Min -0.001936 
-
0.017709 -0.021888 0.000193 -0.012444 -0.000261 
343 ELUPerEnvol Max 0.00232 0.015821 0.005968 0.003467 -0.000474 0.00094 
343 ELUPerEnvol Min -0.001734 
-
0.017577 -0.014491 -0.000113 -0.009638 -0.000566 
344 ELUPerEnvol Max 0.001009 0.012854 0.001562 0.000038 -0.000245 0.002399 
344 ELUPerEnvol Min -0.012519 
-
0.013827 -0.0054 -0.003143 -0.00722 0.000004635 
345 ELUPerEnvol Max 0.000655 0.01235 0.001341 0.000178 -0.000518 0.002622 
345 ELUPerEnvol Min -0.014791 
-
0.013508 -0.00927 -0.00337 -0.008717 0.000186 
346 ELUPerEnvol Max 0.000474 0.01223 0.00118 0.000321 -0.00079 0.00211 
346 ELUPerEnvol Min -0.016843 
-
0.013563 -0.013049 -0.003255 -0.010285 0.000108 
347 ELUPerEnvol Max 0.000396 0.012362 0.001377 0.000459 -0.000955 0.001825 
347 ELUPerEnvol Min -0.018176 
-
0.014058 -0.017056 -0.003121 -0.011368 0.000069 
348 ELUPerEnvol Max 0.00036 0.012521 0.001716 0.000563 -0.00111 0.001483 
348 ELUPerEnvol Min -0.018999 
-
0.014547 -0.020603 -0.002641 -0.012455 0.000021 
349 ELUPerEnvol Max 0.000333 0.012762 0.002084 0.000653 -0.0012 0.001253 
349 ELUPerEnvol Min -0.019359 
-
0.015211 -0.023561 -0.002106 -0.012869 -0.000012 
350 ELUPerEnvol Max 0.000296 0.013101 0.002647 0.000695 -0.001292 0.001088 
350 ELUPerEnvol Min -0.019414 -0.01592 -0.025664 -0.001454 -0.013277 -0.000035 
351 ELUPerEnvol Max 0.000269 0.013483 0.003484 0.000723 -0.001342 0.000913 
351 ELUPerEnvol Min -0.019212 
-
0.016683 -0.026925 -0.000989 -0.013204 -0.000123 
352 ELUPerEnvol Max 0.000324 0.013869 0.004368 0.000847 -0.001371 0.000782 
352 ELUPerEnvol Min -0.018861 -0.01739 -0.02716 -0.000595 -0.013146 -0.000168 
353 ELUPerEnvol Max 0.000374 0.014302 0.005128 0.001316 -0.001302 0.000509 
353 ELUPerEnvol Min -0.018228 
-
0.018085 -0.026471 -0.00029 -0.01263 -0.000285 
354 ELUPerEnvol Max 0.00043 0.014729 0.005821 0.0018 -0.001174 0.000382 
354 ELUPerEnvol Min -0.01728 
-
0.018715 -0.024743 0.000072 -0.012106 -0.000364 
355 ELUPerEnvol Max 0.000615 0.015208 0.006267 0.002393 -0.000934 0.000333 
355 ELUPerEnvol Min -0.015831 
-
0.019277 -0.022173 0.000232 -0.010884 -0.000751 
356 ELUPerEnvol Max 0.001102 0.015667 0.006471 0.00286 -0.000694 0.000349 
356 ELUPerEnvol Min -0.013775 
-
0.019775 -0.018787 0.000002787 -0.009647 -0.001267 
357 ELUPerEnvol Max 0.001692 0.016175 0.006225 0.003349 -0.00022 0.000398 
357 ELUPerEnvol Min -0.010763 
-
0.020159 -0.014908 -0.000288 -0.007786 -0.002502 
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358 ELUPerEnvol Max 0.002346 0.016658 0.00566 0.003754 0.000256 0.000627 
358 ELUPerEnvol Min -0.007017 
-
0.020483 -0.010821 -0.000602 -0.005854 -0.002897 
359 ELUPerEnvol Max 0.001271 0.013042 0.001739 0.000047 -0.000097 0.002064 
359 ELUPerEnvol Min -0.011659 -0.01406 -0.003597 -0.002752 -0.006799 -0.000235 
360 ELUPerEnvol Max 0.000543 0.01214 0.001249 0.000285 -0.000654 0.002471 
360 ELUPerEnvol Min -0.015915 -0.01342 -0.011183 -0.003311 -0.009492 0.000166 
361 ELUPerEnvol Max 0.000431 0.012294 0.001266 0.000362 -0.000874 0.001975 
361 ELUPerEnvol Min -0.017568 
-
0.013809 -0.015076 -0.003275 -0.010826 0.00009 
362 ELUPerEnvol Max 0.000372 0.012438 0.001534 0.000548 -0.001032 0.001661 
362 ELUPerEnvol Min -0.018656 
-
0.014304 -0.018907 -0.00288 -0.011911 0.000047 
363 ELUPerEnvol Max 0.000349 0.012599 0.001888 0.000582 -0.001154 0.00136 
363 ELUPerEnvol Min -0.019223 
-
0.014842 -0.022168 -0.00244 -0.012663 0.000003287 
364 ELUPerEnvol Max 0.005378 0.013996 0.004362 0.000179 0.000726 0.000265 
364 ELUPerEnvol Min -0.004736 
-
0.016277 -0.005954 -0.001302 -0.000744 -0.000249 
365 ELUPerEnvol Max 0.005879 0.013838 0.004003 0.000037 0.00144 0.001016 
365 ELUPerEnvol Min -0.005284 
-
0.016101 -0.006228 -0.001403 -0.001097 -0.001009 
366 ELUPerEnvol Max 0.006483 0.01368 0.003761 0.000127 0.002193 0.000789 
366 ELUPerEnvol Min -0.005847 
-
0.015925 -0.006444 -0.000753 -0.001661 -0.00078 
367 ELUPerEnvol Max 0.006784 0.013521 0.003712 0.000278 0.002811 0.000884 
367 ELUPerEnvol Min -0.006242 
-
0.015748 -0.006485 -0.000329 -0.002117 -0.000472 
368 ELUPerEnvol Max 0.006836 0.013361 0.003722 0.000159 0.003594 0.000345 
368 ELUPerEnvol Min -0.006432 -0.01557 -0.006525 -0.000804 -0.002066 -0.000153 
369 ELUPerEnvol Max 0.006024 0.014431 0.004037 0.000134 0.000502 0.000321 
369 ELUPerEnvol Min -0.005684 
-
0.016227 -0.005635 -0.000719 -0.00082 -0.000329 
370 ELUPerEnvol Max 0.009498 0.013725 0.0034 0.00018 0.002923 0.000763 
370 ELUPerEnvol Min -0.007438 
-
0.015606 -0.006201 -0.000579 -0.001012 -0.002058 
371 ELUPerEnvol Max 0.005481 0.016575 0.003606 0.000407 0.000497 0.002484 
371 ELUPerEnvol Min -0.005148 
-
0.017778 -0.004667 -0.001441 -0.000963 -0.00176 
372 ELUPerEnvol Max 0.007302 0.0141 0.00371 0.00011 0.001113 0.001225 
372 ELUPerEnvol Min -0.006372 
-
0.015904 -0.005956 -0.000909 -0.000619 -0.001929 
373 ELUPerEnvol Max 0.005088 0.014297 0.004048 0.000639 0.000577 0.001084 
373 ELUPerEnvol Min -0.00447 
-
0.016573 -0.005618 -0.001862 -0.000732 -0.001069 
374 ELUPerEnvol Max 0.004798 0.015041 0.003836 0.001107 0.000432 0.001535 
374 ELUPerEnvol Min -0.004205 
-
0.017279 -0.005183 -0.002423 -0.000995 -0.001448 
375 ELUPerEnvol Max 0.004507 0.015813 0.003681 0.001575 0.000444 0.001189 
375 ELUPerEnvol Min -0.00394 
-
0.017947 -0.004597 -0.002995 -0.001219 -0.000957 
376 ELUPerEnvol Max 0.006568 0.014174 0.001953 -0.000077 0.003622 0.00186 
376 ELUPerEnvol Min -0.006168 
-
0.016222 -0.006088 -0.002728 -0.003476 -0.001581 
377 ELUPerEnvol Max 0.0063 0.015273 0.000754 -0.000146 0.002867 0.001331 
377 ELUPerEnvol Min -0.005904 
-
0.017204 -0.0048 -0.00325 -0.004771 -0.001276 
378 ELUPerEnvol Max 0.006031 0.015707 0.00157 0.000058 0.001986 0.000981 
378 ELUPerEnvol Min -0.005639 -0.01765 -0.002751 -0.00233 -0.005218 -0.001031 
379 ELUPerEnvol Max 0.000314 0.012931 0.00232 0.000713 -0.001246 0.001163 
379 ELUPerEnvol Min -0.019419 
-
0.015571 -0.024727 -0.001727 -0.013074 -0.000025 
380 ELUPerEnvol Max 0.000274 0.013292 0.003059 0.000685 -0.001317 0.000991 
380 ELUPerEnvol Min -0.019337 
-
0.016308 -0.026411 -0.001278 -0.013241 -0.000081 
381 ELUPerEnvol Max 0.000295 0.013677 0.003931 0.000787 -0.001363 0.000843 
381 ELUPerEnvol Min -0.019059 
-
0.017044 -0.027169 -0.000721 -0.013168 -0.000152 
382 ELUPerEnvol Max 0.000351 0.014086 0.004755 0.000988 -0.001345 0.000639 
382 ELUPerEnvol Min -0.018592 
-
0.017745 -0.026942 -0.000483 -0.012889 -0.000231 
383 ELUPerEnvol Max 0.000399 0.014517 0.005494 0.001615 -0.001238 0.000424 
383 ELUPerEnvol Min -0.017785 
-
0.018408 -0.025726 -0.000084 -0.012369 -0.00033 
384 ELUPerEnvol Max 0.000468 0.01497 0.006069 0.002084 -0.001054 0.000326 
384 ELUPerEnvol Min -0.016647 
-
0.019004 -0.023571 0.000144 -0.011497 -0.000533 
385 ELUPerEnvol Max 0.000846 0.015441 0.006415 0.002694 -0.000814 0.000341 
385 ELUPerEnvol Min -0.014862 
-
0.019533 -0.020558 0.000183 -0.010267 -0.001033 
386 ELUPerEnvol Max 0.001385 0.015924 0.006392 0.003071 -0.000457 0.000351 
386 ELUPerEnvol Min -0.01243 
-
0.019974 -0.016926 -0.000172 -0.008726 -0.001989 
387 ELUPerEnvol Max 0.002015 0.01642 0.005989 0.003606 0.000018 0.00049 
387 ELUPerEnvol Min -0.008913 
-
0.020328 -0.012717 -0.00041 -0.006829 -0.002804 
388 ELUPerEnvol Max 0.002864 0.01693 0.005176 0.003749 0.000512 0.000855 
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388 ELUPerEnvol Min -0.005292 
-
0.020565 -0.008898 -0.000896 -0.005035 -0.00311 
389 ELUPerEnvol Max 0.00189 0.013487 0.001555 0.000651 -0.001298 0.000474 
389 ELUPerEnvol Min -0.002824 
-
0.017237 -0.023343 -0.002034 -0.013996 -0.000054 
390 ELUPerEnvol Max 0.000811 0.012601 0.001454 0.000067 -0.000382 0.002586 
390 ELUPerEnvol Min -0.013613 
-
0.013666 -0.007317 -0.003343 -0.007959 0.000143 
391 ELUPerEnvol Max 0.003245 0.016856 0.003047 0.004389 0.00539 0.002631 
391 ELUPerEnvol Min -0.002067 
-
0.018482 -0.00753 -0.001606 -0.000041 -0.003337 
392 ELUPerEnvol Max 0.003079 0.017352 0.002622 0.004377 0.001161 0.001592 
392 ELUPerEnvol Min -0.001865 
-
0.019231 -0.009262 -0.001571 -0.000808 -0.001796 
393 ELUPerEnvol Max 0.002986 0.016792 0.003209 0.004105 0.000795 0.002075 
393 ELUPerEnvol Min -0.001737 
-
0.018626 -0.007952 -0.001725 -0.004593 -0.001821 
394 ELUPerEnvol Max 0.002802 0.016261 0.004468 0.004435 0.007869 0.002252 
394 ELUPerEnvol Min -0.002214 
-
0.018541 -0.01998 -0.000102 0.000121 -0.003276 
395 ELUPerEnvol Max 0.002642 0.016619 0.004455 0.004728 0.000838 0.001512 
395 ELUPerEnvol Min -0.002054 
-
0.019166 -0.022544 -0.000126 -0.000712 -0.001653 
396 ELUPerEnvol Max 0.002481 0.016191 0.005022 0.004375 -0.00021 0.002016 
396 ELUPerEnvol Min -0.001894 -0.01863 -0.020138 -0.000119 -0.007609 -0.001297 
397 ELUPerEnvol Max 0.002867 0.01574 0.004273 0.002717 0.009041 0.002029 
397 ELUPerEnvol Min -0.002736 
-
0.018574 -0.028989 0.000292 0.000412 -0.002895 
398 ELUPerEnvol Max 0.002598 0.015996 0.004241 0.002779 0.000577 0.001488 
398 ELUPerEnvol Min -0.002469 
-
0.019046 -0.031957 0.000302 -0.000607 -0.001607 
399 ELUPerEnvol Max 0.002329 0.015666 0.004874 0.002668 -0.000706 0.001651 
399 ELUPerEnvol Min -0.002202 
-
0.018618 -0.028995 0.000272 -0.009177 -0.000998 
400 ELUPerEnvol Max 0.002919 0.015116 0.003117 0.001564 0.009466 0.001909 
400 ELUPerEnvol Min -0.003173 
-
0.018336 -0.0339 -0.000204 0.000439 -0.002404 
401 ELUPerEnvol Max 0.00265 0.015305 0.003089 0.001557 0.000521 0.001477 
401 ELUPerEnvol Min -0.002906 -0.01864 -0.036996 -0.00021 -0.000641 -0.00156 
402 ELUPerEnvol Max 0.002381 0.015043 0.003732 0.001488 -0.000862 0.001211 
402 ELUPerEnvol Min -0.002639 
-
0.018351 -0.033843 -0.00023 -0.009848 -0.000876 
403 ELUPerEnvol Max 0.002826 0.014422 0.001469 0.000702 0.009647 0.002005 
403 ELUPerEnvol Min -0.003431 
-
0.017828 -0.034606 -0.000869 0.000455 -0.002037 
404 ELUPerEnvol Max 0.002557 0.014578 0.001438 0.000707 0.000456 0.001451 
404 ELUPerEnvol Min -0.003164 -0.01798 -0.03775 -0.000888 -0.000661 -0.001512 
405 ELUPerEnvol Max 0.002288 0.014353 0.002084 0.000709 -0.000903 0.000842 
405 ELUPerEnvol Min -0.002897 -0.01782 -0.034527 -0.000907 -0.010147 -0.000928 
406 ELUPerEnvol Max 0.002698 0.0137 -0.000155 0.000614 0.009578 0.002235 
406 ELUPerEnvol Min -0.003626 
-
0.017059 -0.031183 -0.002137 0.000473 -0.001828 
407 ELUPerEnvol Max 0.002428 0.013856 -0.000196 0.000621 0.000454 0.001418 
407 ELUPerEnvol Min -0.003359 
-
0.017102 -0.034311 -0.002164 -0.000693 -0.001463 
408 ELUPerEnvol Max 0.002159 0.013635 0.000428 0.000635 -0.0008 0.000647 
408 ELUPerEnvol Min -0.003091 
-
0.017036 -0.031119 -0.002129 -0.010171 -0.001213 
409 ELUPerEnvol Max 0.002494 0.012982 -0.001132 0.000413 0.009161 0.002451 
409 ELUPerEnvol Min -0.003734 
-
0.016075 -0.024317 -0.00324 0.000447 -0.001746 
410 ELUPerEnvol Max 0.002225 0.013164 -0.001106 0.000407 0.000502 0.001386 
410 ELUPerEnvol Min -0.003467 -0.01607 -0.027327 -0.003335 -0.000773 -0.001416 
411 ELUPerEnvol Max 0.001955 0.012925 -0.000366 0.000421 -0.000648 0.000512 
411 ELUPerEnvol Min -0.0032 
-
0.016042 -0.024268 -0.003241 -0.009856 -0.001565 
412 ELUPerEnvol Max 0.002251 0.012306 -0.001304 0.000076 0.00775 0.002584 
412 ELUPerEnvol Min -0.003809 
-
0.014941 -0.015101 -0.004265 0.000241 -0.001787 
413 ELUPerEnvol Max 0.001981 0.012535 -0.00118 0.000052 0.000569 0.001361 
413 ELUPerEnvol Min -0.003582 
-
0.014954 -0.01768 -0.004497 -0.000873 -0.001384 
414 ELUPerEnvol Max 0.001712 0.012253 -0.000401 0.000119 -0.00042 0.000509 
414 ELUPerEnvol Min -0.003421 
-
0.014902 -0.015113 -0.004271 -0.008561 -0.001728 
415 ELUPerEnvol Max 0.008086 0.016229 0.005219 0.003889 0.004143 0.00219 
415 ELUPerEnvol Min -0.005262 
-
0.017381 -0.002746 -0.002561 -0.000974 -0.00214 
416 ELUPerEnvol Max 0.008252 0.017387 0.002909 0.002992 0.005446 0.002959 
416 ELUPerEnvol Min -0.005432 
-
0.018993 -0.002596 -0.00231 -0.000403 -0.003654 
417 ELUPerEnvol Max 0.008419 0.017962 0.002168 0.00299 0.001459 0.001645 
417 ELUPerEnvol Min -0.005601 
-
0.019833 -0.003276 -0.002198 -0.000686 -0.001803 
418 ELUPerEnvol Max 0.008586 0.017323 0.001909 0.00316 0.000685 0.002255 
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418 ELUPerEnvol Min -0.005771 
-
0.019171 -0.002573 -0.002281 -0.003651 -0.002075 
419 ELUPerEnvol Max 0.008754 0.015951 0.002039 0.003886 0.001249 0.001639 
419 ELUPerEnvol Min -0.00594 
-
0.017681 -0.001551 -0.002626 -0.002165 -0.002074 
420 ELUPerEnvol Max 0.012257 0.018208 0.005539 0.003589 0.00427 0.00216 
420 ELUPerEnvol Min -0.006284 
-
0.021532 -0.003069 -0.001797 -0.000711 -0.002328 
421 ELUPerEnvol Max 0.008906 0.018145 0.001712 0.003123 0.000554 0.001639 
421 ELUPerEnvol Min -0.007424 
-
0.021391 -0.00123 -0.001987 -0.002147 -0.002051 
422 ELUPerEnvol Max 0.012022 0.007256 0.000753 0.000227 0.009186 0.000249 
422 ELUPerEnvol Min 0.001142 
-
0.008065 -0.001457 -0.000781 0.000786 -0.000181 
423 ELUPerEnvol Max 0.006328 0.017798 0.001776 0.003596 0.000789 0.001648 
423 ELUPerEnvol Min -0.005837 
-
0.021111 -0.002687 -0.002496 -0.002828 -0.002686 
424 ELUPerEnvol Max 0.005577 0.017657 0.00104 0.003459 0.001308 0.001643 
424 ELUPerEnvol Min -0.003547 
-
0.019532 -0.00571 -0.002051 -0.000745 -0.002512 
425 ELUPerEnvol Max 0.000289 0.007321 0.000089 0.001254 0.008137 0.001587 
425 ELUPerEnvol Min -0.000301 
-
0.008108 -0.008061 0.000074 0.000914 -0.00128 
426 ELUPerEnvol Max 0.000385 0.008063 -0.000257 0.001535 0.000184 0.000246 
426 ELUPerEnvol Min -0.000398 
-
0.008687 -0.010749 0.000089 -0.000192 -0.000222 
427 ELUPerEnvol Max 0.000341 0.008316 
-
0.000002575 0.000657 0.000233 0.000132 
427 ELUPerEnvol Min -0.000523 
-
0.005382 -0.000037 -0.00055 -0.000148 -0.000198 
428 ELUPerEnvol Max 0.000585 0.007606 -0.000067 0.001273 -0.000614 0.001282 
428 ELUPerEnvol Min -0.000571 
-
0.008376 -0.008006 0.000039 -0.008265 -0.001578 
429 ELUPerEnvol Max 0.000478 0.007459 -0.000145 0.000198 -0.000807 0.00142 
429 ELUPerEnvol Min -0.000516 
-
0.008099 -0.009716 -0.00003 -0.009293 -0.001836 
430 ELUPerEnvol Max 0.004053 0.017805 0.002929 0.003621 0.001601 0.001962 
430 ELUPerEnvol Min -0.005849 
-
0.017494 -0.002694 -0.002708 -0.000684 -0.002115 
431 ELUPerEnvol Max 0.004215 0.018679 0.002266 0.003138 0.00302 0.002001 
431 ELUPerEnvol Min -0.006014 
-
0.018428 -0.003123 -0.002524 -0.000337 -0.002262 
432 ELUPerEnvol Max 0.004377 0.018795 0.001907 0.002918 0.000479 0.00112 
432 ELUPerEnvol Min -0.006179 
-
0.018851 -0.003292 -0.002572 -0.001139 -0.001475 
433 ELUPerEnvol Max 0.004539 0.017798 0.001986 0.003151 0.000097 0.002759 
433 ELUPerEnvol Min -0.006345 
-
0.018287 -0.001999 -0.002571 -0.004893 -0.003242 
434 ELUPerEnvol Max 0.0047 0.016317 0.003646 0.003686 0.000384 0.001694 
434 ELUPerEnvol Min -0.00651 
-
0.017144 -0.001274 -0.002729 -0.003679 -0.002389 
435 ELUPerEnvol Max 0.004997 0.019779 0.002602 0.002892 0.001666 0.002088 
435 ELUPerEnvol Min -0.005581 -0.02063 -0.002372 -0.002001 -0.0002 -0.002346 
436 ELUPerEnvol Max 0.004919 0.018197 0.003322 0.003586 0.000052 0.00219 
436 ELUPerEnvol Min -0.009784 
-
0.020679 -0.000815 -0.002267 -0.0037 -0.002441 
437 ELUPerEnvol Max 0.000237 0.008209 -0.000411 0.000229 0.00012 0.000244 
437 ELUPerEnvol Min -0.000295 
-
0.008682 -0.012783 -0.00001 -0.000124 -0.000221 
438 ELUPerEnvol Max 0.001955 0.018323 0.001405 0.00381 0.000361 0.002389 
438 ELUPerEnvol Min -0.00376 
-
0.018548 -0.004993 -0.00255 -0.000851 -0.00221 
439 ELUPerEnvol Max 0.0006 0.008382 
-
0.000003179 0.000617 0.000084 0.00013 
439 ELUPerEnvol Min -0.000387 
-
0.005467 -0.000034 -0.000564 -0.000162 -0.000174 
440 ELUPerEnvol Max 0.0002 0.007487 -0.00004 0.000181 0.009183 0.001808 
440 ELUPerEnvol Min -0.000256 
-
0.008141 -0.009756 0.000001638 0.001023 -0.001378 
441 ELUPerEnvol Max 0.00117 0.017742 0.004181 0.004238 0.004374 0.001696 
441 ELUPerEnvol Min -0.003087 
-
0.017534 -0.008256 -0.001746 -0.000188 -0.002024 
442 ELUPerEnvol Max 0.000762 0.01728 0.004449 0.004462 -0.000335 0.002354 
442 ELUPerEnvol Min -0.00263 
-
0.017764 -0.007904 -0.001777 -0.005207 -0.002719 
443 ELUPerEnvol Max 0.001461 0.017163 0.004172 0.003739 0.00251 0.001232 
443 ELUPerEnvol Min -0.003316 
-
0.016641 -0.006171 -0.002392 -0.000251 -0.001423 
444 ELUPerEnvol Max 0.000574 0.01608 0.004799 0.003941 -0.00023 0.001381 
444 ELUPerEnvol Min -0.002401 
-
0.016701 -0.005734 -0.002374 -0.003997 -0.001339 
445 ELUPerEnvol Max 0.000369 0.008015 -0.000274 0.000078 -0.000876 0.00164 
445 ELUPerEnvol Min -0.00044 
-
0.008675 -0.009046 -0.000648 -0.009042 -0.002129 
446 ELUPerEnvol Max 0.000949 0.018022 0.004206 0.004839 0.000257 0.001074 
446 ELUPerEnvol Min -0.002858 
-
0.018245 -0.009723 -0.001617 -0.000578 -0.001374 
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447 ELUPerEnvol Max 0.003219 0.018377 0.004677 0.002892 0.003416 0.002708 
447 ELUPerEnvol Min -0.002618 
-
0.019458 -0.006699 -0.001345 -0.000015 -0.001438 
448 ELUPerEnvol Max 0.002483 0.019218 0.002314 0.003372 0.002197 0.002455 
448 ELUPerEnvol Min -0.002934 
-
0.020133 -0.003128 -0.002528 -0.000176 -0.002073 
449 ELUPerEnvol Max 0.000201 0.017249 0.005308 0.003344 -0.000231 0.00128 
449 ELUPerEnvol Min -0.008336 
-
0.019835 -0.006262 -0.001477 -0.005202 -0.002183 
450 ELUPerEnvol Max 0.009381 0.017883 0.003189 0.003848 0.004718 0.00185 
450 ELUPerEnvol Min -0.003792 
-
0.021206 -0.002624 -0.002433 -0.000526 -0.002276 
451 ELUPerEnvol Max 0.002093 0.017871 0.002826 0.003665 -0.000059 0.002087 
451 ELUPerEnvol Min -0.008386 
-
0.020351 -0.002223 -0.002616 -0.004109 -0.002282 
452 ELUPerEnvol Max 0.011748 0.019131 0.009107 0.002874 0.000217 0.001922 
452 ELUPerEnvol Min -0.010573 
-
0.022136 -0.006511 -0.001867 -0.000569 -0.002336 
453 ELUPerEnvol Max 0.011118 0.019793 0.009284 0.002804 0.000286 0.001507 
453 ELUPerEnvol Min -0.009904 
-
0.021049 -0.00711 -0.001824 -0.000309 -0.001847 
454 ELUPerEnvol Max 0.0118 0.016944 0.009443 0.002665 0.000325 0.004004 
454 ELUPerEnvol Min -0.010372 
-
0.018036 -0.007135 -0.001844 -0.000287 -0.004836 
455 ELUPerEnvol Max 0.011967 0.017959 0.009034 0.003962 0.001301 0.003082 
455 ELUPerEnvol Min -0.010528 
-
0.019563 -0.007083 -0.001636 -0.000194 -0.003703 
456 ELUPerEnvol Max 0.012134 0.018575 0.008737 0.00456 0.000256 0.001591 
456 ELUPerEnvol Min -0.010684 -0.02044 -0.006986 -0.001503 -0.000447 -0.001743 
457 ELUPerEnvol Max 0.0123 0.017909 0.008975 0.004228 0.000022 0.002113 
457 ELUPerEnvol Min -0.01084 
-
0.019781 -0.006754 -0.001532 -0.001857 -0.002129 
458 ELUPerEnvol Max 0.012467 0.016592 0.009473 0.003035 0.000047 0.002191 
458 ELUPerEnvol Min -0.010997 
-
0.018388 -0.006494 -0.001693 -0.001307 -0.00186 
459 ELUPerEnvol Max 0.011452 0.019168 0.009117 0.003145 0.000247 0.00267 
459 ELUPerEnvol Min -0.010239 
-
0.021493 -0.006816 -0.002032 -0.000422 -0.003274 
460 ELUPerEnvol Max 0.012067 0.018807 0.009148 0.003023 0.000246 0.001601 
460 ELUPerEnvol Min -0.010898 
-
0.021989 -0.006175 -0.001995 -0.000411 -0.001481 
461 ELUPerEnvol Max 0.011073 0.018883 0.009798 0.002899 0.001004 0.00146 
461 ELUPerEnvol Min -0.009735 
-
0.018631 -0.007662 -0.001713 -0.000282 -0.002023 
462 ELUPerEnvol Max 0.011243 0.019685 0.009217 0.004159 0.001513 0.002001 
462 ELUPerEnvol Min -0.009894 
-
0.019469 -0.007625 -0.001625 -0.00011 -0.002094 
463 ELUPerEnvol Max 0.011413 0.019835 0.008891 0.004498 0.000242 0.001013 
463 ELUPerEnvol Min -0.010053 
-
0.019707 -0.007575 -0.001658 -0.000347 -0.001338 
464 ELUPerEnvol Max 0.011584 0.018488 0.00911 0.003882 0.000081 0.00279 
464 ELUPerEnvol Min -0.010213 
-
0.018859 -0.007396 -0.00178 -0.001648 -0.003326 
465 ELUPerEnvol Max 0.011755 0.016996 0.009451 0.002857 0.000198 0.003868 
465 ELUPerEnvol Min -0.010373 
-
0.017913 -0.007171 -0.001937 -0.00068 -0.004767 
466 ELUPerEnvol Max 0.0108 0.020869 0.009473 0.002802 0.000221 0.001465 
466 ELUPerEnvol Min -0.009581 
-
0.021662 -0.007343 -0.001999 -0.000364 -0.001979 
467 ELUPerEnvol Max 0.011414 0.019187 0.009127 0.003138 0.000254 0.002585 
467 ELUPerEnvol Min -0.010238 
-
0.021413 -0.006852 -0.002015 -0.000388 -0.003219 
468 ELUPerEnvol Max 0.000114 0.008815 -0.00057 0.000077 0.000055 0.000248 
468 ELUPerEnvol Min -0.000194 
-
0.009306 -0.012039 -0.00079 -0.000057 -0.000223 
469 ELUPerEnvol Max 0.010767 0.018488 0.005468 0.002919 0.00017 0.001734 
469 ELUPerEnvol Min -0.00927 
-
0.021666 -0.003714 -0.001965 -0.001025 -0.001375 
470 ELUPerEnvol Max 0.007972 0.020335 0.006066 0.002702 0.000738 0.001684 
470 ELUPerEnvol Min -0.007727 
-
0.021122 -0.004866 -0.001984 -0.000246 -0.002675 
471 ELUPerEnvol Max 0.000209 0.008039 -0.000223 0.000101 0.00899 0.002114 
471 ELUPerEnvol Min -0.000274 
-
0.008711 -0.009066 -0.000657 0.000979 -0.001606 
472 ELUPerEnvol Max 0.000944 0.011958 0.001059 0.000532 -0.000374 0.000184 
472 ELUPerEnvol Min -0.000555 -0.01314 -0.001576 -0.001371 -0.004258 -0.001219 
473 ELUPerEnvol Max -0.000287 0.012737 0.000751 0.000192 -0.000557 0.000852 
473 ELUPerEnvol Min -0.006092 
-
0.013121 -0.00125 -0.001321 -0.005716 -0.000163 
474 ELUPerEnvol Max 0.001214 0.016261 0.006619 0.003434 -0.000903 0.000647 
474 ELUPerEnvol Min -0.002809 
-
0.016223 -0.013785 -0.000069 -0.010284 -0.001186 
475 ELUPerEnvol Max 0.001562 0.016195 0.006464 0.002303 -0.00104 0.000261 
475 ELUPerEnvol Min -0.002956 
-
0.015889 -0.020899 0.000152 -0.013006 -0.001011 
476 ELUPerEnvol Max 0.001525 0.015869 0.005153 0.001372 -0.001091 0.000005093 
476 ELUPerEnvol Min -0.002668 
-
0.015649 -0.024646 -0.000377 -0.013915 -0.001122 
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477 ELUPerEnvol Max 0.001249 0.015303 0.00333 0.000721 -0.001116 -0.000083 
477 ELUPerEnvol Min -0.00211 
-
0.015442 -0.024514 -0.000961 -0.014116 -0.001354 
478 ELUPerEnvol Max 0.000794 0.014541 0.001501 0.000639 -0.001138 0.000004427 
478 ELUPerEnvol Min -0.001345 
-
0.015191 -0.020709 -0.002143 -0.013835 -0.001637 
479 ELUPerEnvol Max 0.000219 0.01366 0.000447 0.000424 -0.001126 0.000085 
479 ELUPerEnvol Min -0.000453 
-
0.014802 -0.014569 -0.002897 -0.012873 -0.001728 
480 ELUPerEnvol Max 0.000565 0.012776 0.000362 0.00022 -0.000899 0.000193 
480 ELUPerEnvol Min -0.000452 
-
0.014181 -0.007157 -0.003134 -0.010356 -0.001269 
481 ELUPerEnvol Max 0.00006 0.016539 0.00667 0.003798 -0.000468 0.000434 
481 ELUPerEnvol Min -0.010606 -0.01903 -0.010098 -0.000789 -0.006385 -0.002887 
482 ELUPerEnvol Max 0.000216 0.015996 0.007248 0.003437 -0.000647 0.000113 
482 ELUPerEnvol Min -0.013469 -0.01816 -0.014025 -0.000305 -0.008106 -0.003037 
483 ELUPerEnvol Max 0.000262 0.015483 0.007387 0.002881 -0.000788 -0.000033 
483 ELUPerEnvol Min -0.015878 
-
0.017346 -0.017896 0.000005526 -0.009912 -0.00221 
484 ELUPerEnvol Max 0.000252 0.015121 0.007094 0.0024 -0.000867 -0.000078 
484 ELUPerEnvol Min -0.017441 
-
0.016555 -0.021126 0.000159 -0.011124 -0.001934 
485 ELUPerEnvol Max 0.000197 0.014905 0.006557 0.001867 -0.000944 -0.000104 
485 ELUPerEnvol Min -0.018395 
-
0.015953 -0.023458 -0.000043 -0.012355 -0.001446 
486 ELUPerEnvol Max 0.000095 0.014797 0.005769 0.001427 -0.00099 -0.000082 
486 ELUPerEnvol Min -0.018838 
-
0.015419 -0.024907 -0.00036 -0.012854 -0.001328 
487 ELUPerEnvol Max -0.000044 0.014672 0.004911 0.000897 -0.001034 0.000008948 
487 ELUPerEnvol Min -0.018958 
-
0.014925 -0.025311 -0.000612 -0.013363 -0.001136 
488 ELUPerEnvol Max -0.000228 0.014596 0.00394 0.000741 -0.001054 0.000063 
488 ELUPerEnvol Min -0.018793 
-
0.014513 -0.024801 -0.000945 -0.013384 -0.001055 
489 ELUPerEnvol Max -0.000446 0.014492 0.003023 0.000705 -0.001075 0.000145 
489 ELUPerEnvol Min -0.018394 
-
0.014132 -0.023302 -0.001459 -0.013413 -0.000893 
490 ELUPerEnvol Max -0.000695 0.014383 0.002106 0.000659 -0.001067 0.00021 
490 ELUPerEnvol Min -0.017725 
-
0.013844 -0.02104 -0.002117 -0.01298 -0.000721 
491 ELUPerEnvol Max -0.000956 0.014242 0.001553 0.000564 -0.00106 0.000287 
491 ELUPerEnvol Min -0.016769 
-
0.013575 -0.018219 -0.002587 -0.012554 -0.000469 
492 ELUPerEnvol Max -0.001186 0.01405 0.00106 0.000458 -0.000998 0.000446 
492 ELUPerEnvol Min -0.015372 
-
0.013407 -0.014922 -0.002973 -0.011481 -0.000273 
493 ELUPerEnvol Max -0.001342 0.01383 0.000727 0.000305 -0.000937 0.000876 
493 ELUPerEnvol Min -0.013542 
-
0.013239 -0.011271 -0.002937 -0.010405 -0.000212 
494 ELUPerEnvol Max -0.00115 0.013521 0.000761 0.000169 -0.000826 0.001696 
494 ELUPerEnvol Min -0.011033 
-
0.013172 -0.007713 -0.002927 -0.00874 -0.000073 
495 ELUPerEnvol Max -0.00059 0.013191 0.000863 0.000136 -0.000692 0.001728 
495 ELUPerEnvol Min -0.008393 
-
0.013096 -0.004057 -0.002881 -0.007036 0.00004 
496 ELUPerEnvol Max 0.000612 0.012151 0.001192 0.000506 0.00461 0.001173 
496 ELUPerEnvol Min -0.000398 
-
0.012778 -0.00168 -0.001506 0.000115 -0.000549 
497 ELUPerEnvol Max 0.007387 0.012936 0.00083 0.00011 0.006114 0.00029 
497 ELUPerEnvol Min -0.000228 
-
0.012756 -0.001293 -0.001242 0.000067 -0.001162 
498 ELUPerEnvol Max 0.00229 0.01689 0.005719 0.003141 0.009699 0.000986 
498 ELUPerEnvol Min -0.003879 
-
0.015749 -0.013864 0.000041 0.00069 -0.00063 
499 ELUPerEnvol Max 0.002601 0.016101 0.004045 0.001295 0.014033 0.001315 
499 ELUPerEnvol Min -0.003735 
-
0.015161 -0.023829 -0.000348 0.000884 -0.000276 
500 ELUPerEnvol Max 0.002326 0.015514 0.002247 0.000694 0.0144 0.001581 
500 ELUPerEnvol Min -0.003178 
-
0.014965 -0.023573 -0.000952 0.000866 -0.000161 
501 ELUPerEnvol Max 0.001871 0.014752 0.000507 0.000597 0.014187 0.001779 
501 ELUPerEnvol Min -0.002413 -0.01474 -0.019792 -0.002113 0.000856 -0.000074 
502 ELUPerEnvol Max 0.001297 0.013867 -0.000671 0.000353 0.013233 0.001808 
502 ELUPerEnvol Min -0.001505 
-
0.014378 -0.013515 -0.002837 0.00083 -0.000031 
503 ELUPerEnvol Max 0.000876 0.012957 -0.000208 0.000178 0.010632 0.00133 
503 ELUPerEnvol Min -0.000756 
-
0.013768 -0.006614 -0.003066 0.000696 -0.000149 
504 ELUPerEnvol Max 0.018086 0.014977 0.003758 0.000826 0.013459 0.00147 
504 ELUPerEnvol Min -0.001973 
-
0.014458 -0.024409 -0.000581 0.000759 0.000074 
505 ELUPerEnvol Max 0.018317 0.014791 0.001933 0.000666 0.013668 0.001204 
505 ELUPerEnvol Min -0.001405 
-
0.013729 -0.022356 -0.001452 0.000773 -0.000051 
506 ELUPerEnvol Max 0.018019 0.014685 0.001068 0.00061 0.013275 0.000987 
506 ELUPerEnvol Min -0.001071 
-
0.013472 -0.020121 -0.002085 0.000767 -0.000079 
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507 ELUPerEnvol Max 0.017421 0.014542 0.00036 0.000506 0.012889 0.00078 
507 ELUPerEnvol Min -0.000715 
-
0.013226 -0.017132 -0.002538 0.000754 -0.000191 
508 ELUPerEnvol Max 0.016368 0.014332 -0.000115 0.000392 0.011833 0.000356 
508 ELUPerEnvol Min -0.00036 
-
0.013062 -0.013848 -0.00291 0.000708 -0.000243 
509 ELUPerEnvol Max 0.014799 0.014092 -0.000349 0.00024 0.010775 0.000336 
509 ELUPerEnvol Min -0.000042 
-
0.012894 -0.010299 -0.002869 0.000656 -0.0006 
510 ELUPerEnvol Max 0.012444 0.013744 -0.00018 0.000098 0.009135 0.000131 
510 ELUPerEnvol Min 0.000158 
-
0.012803 -0.006849 -0.002855 0.000527 -0.001454 
511 ELUPerEnvol Max 0.009654 0.013394 0.000323 -0.000014 0.007437 -0.000019 
511 ELUPerEnvol Min 0.000137 
-
0.012724 -0.003587 -0.002762 0.00038 -0.001563 
512 ELUPerEnvol Max 0.002638 0.016454 0.005409 0.002075 0.012822 0.001062 
512 ELUPerEnvol Min -0.004022 
-
0.015391 -0.020404 0.00028 0.000893 -0.00042 
513 ELUPerEnvol Max 0.006232 0.017434 0.005831 0.003443 0.005007 0.003448 
513 ELUPerEnvol Min -0.002799 
-
0.018503 -0.01006 -0.000645 0.000187 -0.000549 
514 ELUPerEnvol Max 0.009836 0.016657 0.006276 0.003147 0.007077 0.003545 
514 ELUPerEnvol Min -0.002771 
-
0.017471 -0.014103 -0.000232 0.000351 -0.000193 
515 ELUPerEnvol Max 0.012987 0.015966 0.00634 0.002644 0.009284 0.002654 
515 ELUPerEnvol Min -0.002693 
-
0.016661 -0.017653 0.000059 0.00048 
-
0.000002271 
516 ELUPerEnvol Max 0.015133 0.01551 0.005989 0.002152 0.010718 0.002356 
516 ELUPerEnvol Min -0.002564 
-
0.016033 -0.02063 0.000309 0.000606 0.000042 
517 ELUPerEnvol Max 0.01661 0.015262 0.005411 0.001764 0.012171 0.001833 
517 ELUPerEnvol Min -0.002392 
-
0.015451 -0.022773 -0.000013 0.000689 0.000119 
518 ELUPerEnvol Max 0.017529 0.015127 0.004609 0.001343 0.012809 0.001687 
518 ELUPerEnvol Min -0.002203 
-
0.014935 -0.024089 -0.00033 0.000727 0.000099 
519 ELUPerEnvol Max 0.018329 0.014889 0.002811 0.000712 0.013559 0.001342 
519 ELUPerEnvol Min -0.001709 -0.01407 -0.023859 -0.000934 0.00077 0.000053 
520 ELUPerEnvol Max 0.000006334 0.008341 -0.00045 -0.00005 -0.000576 0.00203 
520 ELUPerEnvol Min -0.000251 
-
0.009266 -0.004305 -0.003821 -0.005101 -0.002316 
521 ELUPerEnvol Max 0.000006023 0.009108 -0.000643 -0.000134 0.000006816 0.000281 
521 ELUPerEnvol Min 
-
0.000004822 
-
0.009942 -0.005956 -0.004674 
-
0.000009662 -0.000246 
522 ELUPerEnvol Max 0.000244 0.00836 -0.000457 -0.000028 0.005101 0.0023 
522 ELUPerEnvol Min 
-
0.000003704 
-
0.009294 -0.004304 -0.00383 0.000574 -0.002012 
523 ELUPerEnvol Max 0.000474 0.013302 0.000646 0.000279 0.005342 0.002039 
523 ELUPerEnvol Min -0.000224 
-
0.013502 -0.005062 -0.002241 0.000651 -0.001597 
524 ELUPerEnvol Max 0.000496 0.013807 0.000409 0.000235 0.000247 0.000846 
524 ELUPerEnvol Min -0.00019 -0.01393 -0.0069 -0.00253 -0.000216 -0.001107 
525 ELUPerEnvol Max 0.00071 0.013174 0.000605 0.000285 -0.000174 0.000891 
525 ELUPerEnvol Min -0.000349 -0.01372 -0.005025 -0.002202 -0.005528 -0.002037 
526 ELUPerEnvol Max 0.000608 0.014173 -0.000856 0.000128 0.008178 0.002796 
526 ELUPerEnvol Min -0.000489 
-
0.013988 -0.012742 -0.003806 0.000485 -0.001413 
527 ELUPerEnvol Max 0.000401 0.014705 -0.000999 0.000129 0.000408 0.000829 
527 ELUPerEnvol Min -0.000284 
-
0.014324 -0.015496 -0.004085 -0.000368 -0.001085 
528 ELUPerEnvol Max 0.000377 0.014036 -0.000503 0.000157 -0.000589 0.000341 
528 ELUPerEnvol Min -0.00026 
-
0.014222 -0.01308 -0.003843 -0.007946 -0.002874 
529 ELUPerEnvol Max 0.001028 0.014953 -0.001237 0.000343 0.00967 0.002979 
529 ELUPerEnvol Min -0.001239 
-
0.014357 -0.021163 -0.003096 0.000501 -0.001343 
530 ELUPerEnvol Max 0.000758 0.015465 -0.001309 0.000349 0.000516 0.000874 
530 ELUPerEnvol Min -0.000972 
-
0.014633 -0.024494 -0.003203 -0.000457 -0.001139 
531 ELUPerEnvol Max 0.000489 0.01481 -0.000682 0.000378 -0.000716 0.000161 
531 ELUPerEnvol Min -0.000705 
-
0.014603 -0.021689 -0.003129 -0.009298 -0.002927 
532 ELUPerEnvol Max 0.001602 0.01562 -0.000255 0.000602 0.010189 0.00271 
532 ELUPerEnvol Min -0.002146 
-
0.014686 -0.027728 -0.00221 0.000496 -0.001345 
533 ELUPerEnvol Max 0.001333 0.016099 -0.000421 0.000608 0.000586 0.000924 
533 ELUPerEnvol Min -0.001879 
-
0.014963 -0.031127 -0.002247 -0.000515 -0.001199 
534 ELUPerEnvol Max 0.001063 0.01547 0.000235 0.000624 -0.00069 0.000199 
534 ELUPerEnvol Min -0.001612 
-
0.014939 -0.028189 -0.002227 -0.009797 -0.002643 
535 ELUPerEnvol Max 0.002056 0.016184 0.001485 0.000707 0.010326 0.002159 
535 ELUPerEnvol Min -0.002911 
-
0.015051 -0.03163 -0.000953 0.000501 -0.001392 
536 ELUPerEnvol Max 0.001787 0.016609 0.001333 0.000715 0.000602 0.000965 
536 ELUPerEnvol Min -0.002644 
-
0.015355 -0.035075 -0.000952 -0.000539 -0.001249 
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537 ELUPerEnvol Max 0.001518 0.016002 0.002018 0.000721 -0.000671 0.000439 
537 ELUPerEnvol Min -0.002377 
-
0.015284 -0.032107 -0.000959 -0.00997 -0.002239 
538 ELUPerEnvol Max 0.002332 0.016603 0.003306 0.00142 0.010125 0.001705 
538 ELUPerEnvol Min -0.003468 
-
0.015463 -0.031742 -0.000348 0.000538 -0.001465 
539 ELUPerEnvol Max 0.002063 0.016995 0.003167 0.001474 0.000543 0.000994 
539 ELUPerEnvol Min -0.003202 -0.01583 -0.035117 -0.000351 -0.000519 -0.001283 
540 ELUPerEnvol Max 0.001794 0.01641 0.003851 0.001458 -0.000676 0.000792 
540 ELUPerEnvol Min -0.002935 
-
0.015693 -0.03216 -0.000364 -0.009903 -0.001825 
541 ELUPerEnvol Max 0.002369 0.016903 0.004724 0.00239 0.009451 0.001417 
541 ELUPerEnvol Min -0.003756 
-
0.015967 -0.027785 0.000281 0.00061 -0.001554 
542 ELUPerEnvol Max 0.0021 0.017315 0.004591 0.002548 0.000387 0.001006 
542 ELUPerEnvol Min -0.003489 
-
0.016442 -0.030931 0.000256 -0.000444 -0.0013 
543 ELUPerEnvol Max 0.001831 0.016722 0.005238 0.002507 -0.000696 0.001221 
543 ELUPerEnvol Min -0.003223 
-
0.016216 -0.028048 0.00021 -0.009501 -0.001673 
544 ELUPerEnvol Max 0.002021 0.017169 0.005282 0.00402 0.007665 0.001233 
544 ELUPerEnvol Min -0.003611 
-
0.016645 -0.019805 0.000112 0.000497 -0.001625 
545 ELUPerEnvol Max 0.001752 0.017638 0.005216 0.004349 0.000231 0.00101 
545 ELUPerEnvol Min -0.003344 
-
0.017245 -0.022371 0.000119 -0.00041 -0.001306 
546 ELUPerEnvol Max 0.001483 0.016981 0.005709 0.004147 -0.000689 0.001704 
546 ELUPerEnvol Min -0.003076 
-
0.016892 -0.0198 0.000052 -0.008019 -0.001946 
547 ELUPerEnvol Max 0.001674 0.011825 0.000837 0.000913 0.004601 0.000567 
547 ELUPerEnvol Min -0.00189 
-
0.011872 -0.000985 -0.000541 -0.000257 -0.001021 
548 ELUPerEnvol Max 0.001406 0.012733 0.000249 0.001698 0.005484 0.001761 
548 ELUPerEnvol Min -0.001585 
-
0.012854 -0.003742 -0.00034 -0.000122 -0.001704 
549 ELUPerEnvol Max 0.001139 0.013201 0.000112 0.002 0.000136 0.000818 
549 ELUPerEnvol Min -0.001292 
-
0.013338 -0.00564 -0.000296 -0.000107 -0.001074 
550 ELUPerEnvol Max 0.000963 0.012612 0.000293 0.001684 -0.000114 0.001111 
550 ELUPerEnvol Min -0.001127 
-
0.013057 -0.003876 -0.000342 -0.005202 -0.001541 
551 ELUPerEnvol Max 0.00084 0.011635 0.000599 0.000962 -0.000236 0.000539 
551 ELUPerEnvol Min -0.000966 
-
0.012204 -0.000814 -0.000547 -0.004123 -0.000478 
552 ELUPerEnvol Max -0.000194 0.011814 0.000909 0.000811 -0.000471 0.000195 
552 ELUPerEnvol Min -0.006366 
-
0.012848 -0.001157 -0.000313 -0.005496 -0.001384 
553 ELUPerEnvol Max 0.007767 0.012002 0.000815 0.000845 0.005935 0.001155 
553 ELUPerEnvol Min -0.001807 -0.0125 -0.000999 -0.000316 0.000128 -0.000484 
554 ELUPerEnvol Max 0.007079 0.012565 0.000182 0.000869 0.00542 0.000582 
554 ELUPerEnvol Min -0.001049 
-
0.012727 -0.000196 -0.000966 0.000035 -0.000853 
555 ELUPerEnvol Max -0.000391 0.012371 0.000341 0.000878 -0.000578 0.000448 
555 ELUPerEnvol Min -0.005591 
-
0.013083 -0.00043 -0.00096 -0.004912 -0.000539 
556 ELUPerEnvol Max 0.004006 0.012957 0.000496 0.000687 0.00118 0.000538 
556 ELUPerEnvol Min -0.001736 
-
0.014214 -0.007206 -0.00056 -0.000487 -0.000888 
557 ELUPerEnvol Max 0.000092 0.006271 0 3.876E-10 7.959E-11 3.171E-11 
557 ELUPerEnvol Min -0.000031 
-
0.010171 0 -3.16E-10 -1.339E-10 -3.645E-11 
558 ELUPerEnvol Max 0.000604 0.013507 -0.000354 0.000859 0.000191 0.000358 
558 ELUPerEnvol Min -0.000525 
-
0.013635 -0.005484 -0.001131 -0.000161 -0.000518 
559 ELUPerEnvol Max 0.000038 0.009261 
-
0.000007617 0.000333 0.000033 0.000078 
559 ELUPerEnvol Min -0.000052 
-
0.010122 -0.000072 -0.000339 -0.000026 -0.000106 
560 ELUPerEnvol Max 0.000262 0.010663 
-
0.000008706 0.000159 0.000169 0.00000577 
560 ELUPerEnvol Min -0.000288 
-
0.011195 -0.00005 -0.00013 -0.000076 -0.000047 
561 ELUPerEnvol Max 0.000575 0.008738 -0.000088 0.000049 0.000272 0.000221 
561 ELUPerEnvol Min -0.000568 
-
0.009691 -0.006284 -0.000477 -0.000268 -0.000228 
562 ELUPerEnvol Max 0.000169 0.006931 
-
0.000006131 0.000074 0.000083 0.000072 
562 ELUPerEnvol Min -0.000166 
-
0.008706 -0.000059 -0.000165 -0.000082 -0.000117 
563 ELUPerEnvol Max 0.000307 0.008126 0 1.076E-09 3.321E-10 1.052E-10 
563 ELUPerEnvol Min -0.000498 
-
0.005217 0 -1.037E-09 -2.204E-10 -1.586E-10 
564 ELUPerEnvol Max 0.000569 0.010716 0.001332 0.001538 -0.000972 0.00033 
564 ELUPerEnvol Min -0.001014 
-
0.010438 -0.004131 -0.000166 -0.011073 -0.000884 
565 ELUPerEnvol Max 0.000501 0.011253 0.001565 0.001171 -0.00117 0.000406 
565 ELUPerEnvol Min -0.000934 
-
0.010783 -0.007699 -0.000162 -0.013445 -0.000951 
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566 ELUPerEnvol Max 0.000452 0.011493 0.001832 0.000351 -0.00125 0.000513 
566 ELUPerEnvol Min -0.000841 
-
0.011122 -0.009765 -0.000078 -0.014086 -0.001255 
567 ELUPerEnvol Max 0.000447 0.011468 0.001848 0.000069 -0.001293 0.000696 
567 ELUPerEnvol Min -0.000766 -0.0114 -0.009329 -0.00074 -0.013933 -0.001521 
568 ELUPerEnvol Max 0.000481 0.011231 0.001364 0.000351 -0.001269 0.000775 
568 ELUPerEnvol Min -0.000241 
-
0.011546 -0.006121 -0.00175 -0.012837 -0.001671 
569 ELUPerEnvol Max 0.000002553 0.010183 0 0.000743 -0.000727 0.002093 
569 ELUPerEnvol Min 
-
0.000006574 
-
0.011468 0 -0.003135 -0.008569 -0.002675 
570 ELUPerEnvol Max 0.000584 0.008188 0 1.036E-09 1.357E-10 1.04E-10 
570 ELUPerEnvol Min -0.000363 
-
0.005304 0 -1.064E-09 -2.35E-10 -1.389E-10 
571 ELUPerEnvol Max -0.000266 0.009548 0.001858 0.001349 -0.000403 -0.000273 
571 ELUPerEnvol Min -0.008823 
-
0.010024 -0.00288 -0.000273 -0.006809 -0.002438 
572 ELUPerEnvol Max -0.000712 0.009823 0.001981 0.001577 -0.000552 -0.000229 
572 ELUPerEnvol Min -0.011294 -0.01025 -0.004433 -0.000177 -0.008117 -0.002759 
573 ELUPerEnvol Max -0.001134 0.010091 0.002092 0.001375 -0.000693 -0.000151 
573 ELUPerEnvol Min -0.013512 
-
0.010476 -0.006267 -0.000173 -0.009503 -0.002344 
574 ELUPerEnvol Max -0.001447 0.010477 0.002137 0.001297 -0.000793 -0.000113 
574 ELUPerEnvol Min -0.015048 
-
0.010672 -0.00798 -0.000149 -0.010548 -0.001958 
575 ELUPerEnvol Max -0.001625 0.010842 0.002215 0.000839 -0.000884 -0.00009 
575 ELUPerEnvol Min -0.015998 
-
0.010874 -0.009282 -0.000125 -0.011598 -0.001518 
576 ELUPerEnvol Max -0.001724 0.011259 0.002268 0.000433 -0.000927 -0.000063 
576 ELUPerEnvol Min -0.016439 
-
0.011069 -0.010089 -0.000087 -0.011931 -0.001201 
577 ELUPerEnvol Max -0.001765 0.01164 0.00235 0.00000855 -0.000969 -0.000019 
577 ELUPerEnvol Min -0.016484 
-
0.011268 -0.010205 -0.000166 -0.012262 -0.0009 
578 ELUPerEnvol Max -0.001777 0.012015 0.002288 0.000053 -0.000991 0.000059 
578 ELUPerEnvol Min -0.016103 
-
0.011478 -0.009653 -0.000706 -0.011951 -0.000552 
579 ELUPerEnvol Max -0.001777 0.012354 0.002162 0.000172 -0.001011 0.000142 
579 ELUPerEnvol Min -0.015282 
-
0.011689 -0.008407 -0.001142 -0.011639 -0.000227 
580 ELUPerEnvol Max -0.00161 0.012651 0.001831 0.000305 -0.000955 0.00034 
580 ELUPerEnvol Min -0.014084 
-
0.011927 -0.006707 -0.00167 -0.010861 -0.000074 
581 ELUPerEnvol Max -0.001424 0.012876 0.001327 0.000578 -0.000888 0.000556 
581 ELUPerEnvol Min -0.012578 
-
0.012155 -0.003973 -0.00268 -0.010069 -0.00017 
582 ELUPerEnvol Max -0.000855 0.012935 0.000533 0.00093 -0.000687 0.000996 
582 ELUPerEnvol Min -0.011315 
-
0.012412 
-
0.000006656 -0.002876 -0.009394 -0.000831 
583 ELUPerEnvol Max 0.000033 0.009117 0 6.036E-10 3.815E-11 5.119E-11 
583 ELUPerEnvol Min -0.000048 -0.00997 0 -5.911E-10 -3.085E-11 -6.946E-11 
584 ELUPerEnvol Max 0.000243 0.010608 0 2.636E-10 1.938E-10 3.789E-12 
584 ELUPerEnvol Min -0.000278 
-
0.011133 0 -2.253E-10 -9.576E-11 -3.059E-11 
585 ELUPerEnvol Max 0.000157 0.006881 0 1.12E-10 5.849E-11 2.683E-11 
585 ELUPerEnvol Min -0.000154 
-
0.008659 0 -1.446E-10 -5.773E-11 -4.373E-11 
586 ELUPerEnvol Max 0.000234 0.010794 0.000458 0.002308 0.008405 0.001889 
586 ELUPerEnvol Min -0.000569 
-
0.010397 -0.010545 0.000005575 0.000648 -0.00199 
587 ELUPerEnvol Max 0.000234 0.01184 0.000235 0.002585 0.000194 0.000522 
587 ELUPerEnvol Min -0.000556 
-
0.011414 -0.013358 0.000066 -0.000263 -0.000646 
588 ELUPerEnvol Max 0.000374 0.011435 0.000535 0.002329 -0.000693 0.000992 
588 ELUPerEnvol Min -0.000752 
-
0.011205 -0.010655 
-
0.000001063 -0.008373 -0.001095 
589 ELUPerEnvol Max 0.000306 0.011529 0.000617 0.001381 0.009649 0.002123 
589 ELUPerEnvol Min -0.00066 
-
0.010889 -0.015177 -0.000119 0.000892 -0.002141 
590 ELUPerEnvol Max 0.000244 0.012651 0.000337 0.001457 0.000213 0.000507 
590 ELUPerEnvol Min -0.000533 
-
0.011971 -0.018391 -0.000118 -0.000256 -0.000623 
591 ELUPerEnvol Max 0.000341 0.012153 0.000724 0.001384 -0.00081 0.001189 
591 ELUPerEnvol Min -0.000691 
-
0.011676 -0.015307 -0.000132 -0.00971 -0.001363 
592 ELUPerEnvol Max 0.000337 0.012142 0.000798 0.00041 0.009933 0.002525 
592 ELUPerEnvol Min -0.000666 
-
0.011403 -0.017509 -0.000063 0.000937 -0.002336 
593 ELUPerEnvol Max 0.000214 0.013374 0.00051 0.000423 0.0002 0.00049 
593 ELUPerEnvol Min -0.000506 
-
0.012563 -0.020812 -0.000061 -0.000232 -0.000607 
594 ELUPerEnvol Max 0.000292 0.012749 0.000926 0.000406 -0.000867 0.001439 
594 ELUPerEnvol Min -0.000616 
-
0.012172 -0.017638 -0.000066 -0.010014 -0.001814 
595 ELUPerEnvol Max 0.000314 0.012612 0.000787 0.000053 0.00981 0.003076 
595 ELUPerEnvol Min -0.000632 -0.01193 -0.017006 -0.000792 0.000977 -0.00261 
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596 ELUPerEnvol Max 0.000158 0.013976 0.000484 0.000056 0.00016 0.000475 
596 ELUPerEnvol Min -0.000438 
-
0.013176 -0.020267 -0.000818 -0.000184 -0.000595 
597 ELUPerEnvol Max 0.000243 0.013204 0.00091 0.000061 -0.000918 0.001769 
597 ELUPerEnvol Min -0.000521 
-
0.012682 -0.017112 -0.000804 -0.009909 -0.002413 
598 ELUPerEnvol Max 0.000084 0.012939 0.00037 0.000277 0.0092 0.003697 
598 ELUPerEnvol Min -0.000513 
-
0.012459 -0.013345 -0.002077 0.001004 -0.003029 
599 ELUPerEnvol Max 0.000086 0.014424 0.000049 0.000272 0.000093 0.000465 
599 ELUPerEnvol Min -0.000282 
-
0.013794 -0.016409 -0.002258 -0.000108 -0.000583 
600 ELUPerEnvol Max 0.000215 0.013515 0.00045 0.000303 -0.000922 0.002242 
600 ELUPerEnvol Min -0.000241 
-
0.013196 -0.013405 -0.002102 -0.009326 -0.003074 
601 ELUPerEnvol Max 0.000013 0.012416 -0.00046 0.000283 0.005289 0.00425 
601 ELUPerEnvol Min -0.000015 
-
0.013018 -0.00449 -0.005628 0.000598 -0.003728 
602 ELUPerEnvol Max 0.000008521 0.013932 -0.000663 0.000186 0.000023 0.000507 
602 ELUPerEnvol Min -0.000011 
-
0.014435 -0.006198 -0.006462 -0.000029 -0.000628 
603 ELUPerEnvol Max 0.000004719 0.012978 -0.000471 0.000329 -0.000598 0.002946 
603 ELUPerEnvol Min 
-
0.000007236 
-
0.013744 -0.00448 -0.005637 -0.005291 -0.003666 
604 ELUPerEnvol Max 0.000336 0.010903 0.000343 0.000372 0.000402 0.000531 
604 ELUPerEnvol Min -0.000426 
-
0.011511 -0.000428 -0.000349 -0.000458 -0.000105 
605 ELUPerEnvol Max 0.000567 0.011242 0.00077 0.000556 0.000907 0.000999 
605 ELUPerEnvol Min -0.000801 
-
0.012037 -0.000893 -0.000495 -0.000675 -0.000198 
606 ELUPerEnvol Max 0.001296 0.011621 0.001337 0.000619 0.00261 0.001173 
606 ELUPerEnvol Min -0.001116 
-
0.012702 -0.001288 -0.000505 -0.00067 -0.000243 
607 ELUPerEnvol Max 0.000355 0.010781 0.000404 0.000558 0.000365 0.000037 
607 ELUPerEnvol Min -0.000487 -0.01136 -0.000553 -0.000312 -0.000532 -0.000527 
608 ELUPerEnvol Max 0.000634 0.011037 0.00094 0.000869 0.000686 0.000026 
608 ELUPerEnvol Min -0.001 
-
0.011733 -0.001284 -0.000475 -0.000673 -0.000889 
609 ELUPerEnvol Max 0.001091 0.011341 0.00161 0.001067 0.002111 -0.000047 
609 ELUPerEnvol Min -0.001339 
-
0.012198 -0.002013 -0.000508 -0.000587 -0.000932 
610 ELUPerEnvol Max 0.000803 0.010337 -0.001056 -0.000502 0.000455 0.000421 
610 ELUPerEnvol Min -0.000443 
-
0.009977 -0.011815 -0.003638 -0.000249 -0.000377 
611 ELUPerEnvol Max 0.000383 0.010717 -0.000241 0.000753 0.000319 0.000277 
611 ELUPerEnvol Min -0.000281 
-
0.010629 -0.006099 -0.001088 -0.000255 -0.000574 
612 ELUPerEnvol Max 0.000119 0.00957 -0.00000966 0.000155 0.000044 0.000102 
612 ELUPerEnvol Min -0.000127 
-
0.010082 -0.000076 -0.000194 -0.000027 -0.000153 
613 ELUPerEnvol Max 0.000838 0.010794 0.000277 0.000639 0.001422 0.000665 
613 ELUPerEnvol Min -0.000462 
-
0.011382 -0.000594 -0.000377 -0.000179 -0.000085 
614 ELUPerEnvol Max 0.002537 0.01113 0.000536 0.001039 0.002025 0.00117 
614 ELUPerEnvol Min -0.000743 
-
0.011828 -0.001505 -0.000611 -0.000359 -0.000136 
615 ELUPerEnvol Max 0.004275 0.01159 0.000796 0.001227 0.001061 0.001189 
615 ELUPerEnvol Min -0.001236 
-
0.012442 -0.00243 -0.000735 -0.000681 -0.00015 
616 ELUPerEnvol Max 0.000907 0.01091 0.000121 0.000469 0.001508 -0.000061 
616 ELUPerEnvol Min -0.000446 
-
0.011543 -0.000472 -0.000557 -0.000271 -0.000792 
617 ELUPerEnvol Max 0.002778 0.011303 0.000029 0.000772 0.002216 -0.000111 
617 ELUPerEnvol Min -0.00076 
-
0.012146 -0.001116 -0.000914 -0.000539 -0.00142 
618 ELUPerEnvol Max 0.004825 0.011843 
-
0.000005756 0.000959 0.001406 
-
0.000002851 
618 ELUPerEnvol Min -0.001407 
-
0.012933 -0.001726 -0.001111 -0.000927 -0.001708 
619 ELUPerEnvol Max 0.00064 0.00935 0.000608 0.002673 0.000481 0.000571 
619 ELUPerEnvol Min -0.000906 
-
0.006768 -0.000872 -0.00186 -0.000617 -0.000846 
620 ELUPerEnvol Max 0.001302 0.011333 0.001519 0.00423 0.000786 0.000923 
620 ELUPerEnvol Min -0.001737 
-
0.009624 -0.002229 -0.002835 -0.000727 -0.001388 
621 ELUPerEnvol Max 0.002164 0.013794 0.00265 0.004957 0.00149 0.00115 
621 ELUPerEnvol Min -0.002375 
-
0.013357 -0.003811 -0.003146 -0.000602 -0.001769 
622 ELUPerEnvol Max 0.000963 0.00942 0.000641 0.002549 0.001133 0.000849 
622 ELUPerEnvol Min -0.001011 
-
0.006863 -0.00048 -0.001861 -0.000845 -0.000701 
623 ELUPerEnvol Max 0.002456 0.01137 0.001805 0.004052 0.002 0.001469 
623 ELUPerEnvol Min -0.002145 
-
0.009755 -0.001183 -0.002843 -0.001285 -0.001181 
624 ELUPerEnvol Max 0.004828 0.013828 0.003391 0.004751 0.002792 0.001886 
624 ELUPerEnvol Min -0.003671 
-
0.013572 -0.001994 -0.003233 -0.001374 -0.001587 
625 ELUPerEnvol Max 0.00139 0.009355 0.00019 0.002491 0.001524 0.000632 
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625 ELUPerEnvol Min -0.001054 
-
0.006888 -0.000248 -0.001809 -0.000763 -0.001175 
626 ELUPerEnvol Max 0.003741 0.011195 0.000445 0.00396 0.002268 0.001055 
626 ELUPerEnvol Min -0.002318 
-
0.009827 -0.000513 -0.002763 -0.00124 -0.001922 
627 ELUPerEnvol Max 0.006584 0.013586 0.001124 0.004665 0.002153 0.001354 
627 ELUPerEnvol Min -0.004043 
-
0.013765 -0.001059 -0.003173 -0.001508 -0.002263 
628 ELUPerEnvol Max 0.000825 0.009284 0.000575 0.002738 0.001066 0.000572 
628 ELUPerEnvol Min -0.000629 
-
0.006786 -0.000974 -0.001866 -0.000277 -0.000504 
629 ELUPerEnvol Max 0.001823 0.011163 0.001571 0.004318 0.001334 0.000965 
629 ELUPerEnvol Min -0.000843 
-
0.009685 -0.002693 -0.002855 -0.000453 -0.000818 
630 ELUPerEnvol Max 0.002816 0.013581 0.002839 0.004985 0.001092 0.0012 
630 ELUPerEnvol Min -0.001187 
-
0.013532 -0.004787 -0.003193 -0.000754 -0.001061 
631 ELUPerEnvol Max 0.000488 0.009466 0.000673 0.002634 0.000022 0.000574 
631 ELUPerEnvol Min -0.000732 
-
0.006766 -0.001012 -0.002103 -0.001096 -0.000859 
632 ELUPerEnvol Max 0.000677 0.011577 0.001712 0.00415 0.000034 0.000941 
632 ELUPerEnvol Min -0.002098 
-
0.009439 -0.002653 -0.003237 -0.001408 -0.001381 
633 ELUPerEnvol Max 0.000926 0.014587 0.002974 0.004757 0.000197 0.001128 
633 ELUPerEnvol Min -0.003521 
-
0.013042 -0.004582 -0.003571 -0.000637 -0.001564 
634 ELUPerEnvol Max 0.000813 0.009506 0.000295 0.00239 0.000478 0.00098 
634 ELUPerEnvol Min -0.000993 
-
0.006848 -0.000376 -0.001999 -0.001118 -0.000719 
635 ELUPerEnvol Max 0.001575 0.011699 0.000832 0.0038 0.000778 0.001646 
635 ELUPerEnvol Min -0.002576 
-
0.009529 -0.000976 -0.00307 -0.001615 -0.001214 
636 ELUPerEnvol Max 0.002698 0.014768 0.001804 0.004449 0.000946 0.001954 
636 ELUPerEnvol Min -0.004483 
-
0.013506 -0.001896 -0.003482 -0.001426 -0.001582 
637 ELUPerEnvol Max 0.001128 0.009492 0.00018 0.002341 0.000609 0.000477 
637 ELUPerEnvol Min -0.000946 
-
0.006912 -0.000068 -0.001803 -0.000793 -0.000833 
638 ELUPerEnvol Max 0.002149 0.011443 0.000819 0.003728 0.000891 0.000823 
638 ELUPerEnvol Min -0.002109 
-
0.009715 -0.000311 -0.002752 -0.001424 -0.001435 
639 ELUPerEnvol Max 0.003456 0.013873 0.002021 0.004403 0.000853 0.001183 
639 ELUPerEnvol Min -0.00395 -0.01339 -0.000803 -0.003175 -0.002165 -0.001943 
640 ELUPerEnvol Max 0.000753 0.009436 0.000744 0.002566 0.000464 0.000465 
640 ELUPerEnvol Min -0.000519 
-
0.006824 -0.000963 -0.001922 -0.000365 -0.000406 
641 ELUPerEnvol Max 0.00125 0.009222 0.00012 0.000112 -0.000055 
-
0.000002286 
641 ELUPerEnvol Min -0.000433 
-
0.009827 -0.001572 -0.001523 -0.00494 -0.000988 
642 ELUPerEnvol Max 0.000261 0.009439 0.000647 0.000086 -0.000461 0.000834 
642 ELUPerEnvol Min -0.006791 
-
0.009203 -0.001869 -0.001238 -0.006209 -0.000214 
643 ELUPerEnvol Max 0.001095 0.011625 0.000398 0.002323 -0.000939 0.000381 
643 ELUPerEnvol Min -0.001453 
-
0.011417 -0.005047 0.000285 -0.010192 -0.000964 
644 ELUPerEnvol Max 0.000996 0.011363 -0.000325 0.001977 -0.001202 0.000329 
644 ELUPerEnvol Min -0.001302 
-
0.010743 -0.010384 0.000285 -0.012811 -0.000813 
645 ELUPerEnvol Max 0.000783 0.010855 -0.001004 0.001256 -0.00123 0.000285 
645 ELUPerEnvol Min -0.000979 
-
0.010169 -0.014578 0.000169 -0.01379 -0.000981 
646 ELUPerEnvol Max 0.000558 0.010141 -0.001434 0.000186 -0.001204 0.000239 
646 ELUPerEnvol Min -0.000563 
-
0.009674 -0.016402 -0.000058 -0.014061 -0.001202 
647 ELUPerEnvol Max 0.000323 0.009281 -0.001496 -0.000036 -0.001137 0.000239 
647 ELUPerEnvol Min -0.000075 
-
0.009219 -0.01535 -0.001017 -0.013859 -0.001423 
648 ELUPerEnvol Max 0.000508 0.008451 -0.00121 -0.000148 -0.000999 0.000247 
648 ELUPerEnvol Min -0.000241 
-
0.008973 -0.011668 -0.001899 -0.01301 -0.001528 
649 ELUPerEnvol Max 0.001026 0.008714 -0.000631 -0.000198 -0.000651 0.000308 
649 ELUPerEnvol Min -0.000583 -0.0094 -0.006421 -0.002347 -0.010678 -0.001127 
650 ELUPerEnvol Max -0.000178 0.011286 0.000989 0.001914 -0.000584 -0.000142 
650 ELUPerEnvol Min -0.008484 
-
0.012541 -0.002713 0.000077 -0.006446 -0.00265 
651 ELUPerEnvol Max -0.000483 0.010972 0.000748 0.002172 -0.000768 -0.000156 
651 ELUPerEnvol Min -0.011358 -0.01215 -0.005317 0.000205 -0.008044 -0.002994 
652 ELUPerEnvol Max -0.000754 0.010668 0.000449 0.002127 -0.00095 -0.00015 
652 ELUPerEnvol Min -0.013788 
-
0.011771 -0.007975 0.000258 -0.009727 -0.002267 
653 ELUPerEnvol Max -0.000949 0.010499 0.000029 0.002055 -0.001045 -0.00008 
653 ELUPerEnvol Min -0.015359 
-
0.011337 -0.010614 0.000311 -0.01093 -0.002013 
654 ELUPerEnvol Max -0.001115 0.010321 -0.000356 0.001693 -0.001106 -0.000037 
654 ELUPerEnvol Min -0.016367 
-
0.010921 -0.012906 0.000285 -0.012176 -0.001613 
655 ELUPerEnvol Max -0.00123 0.010213 -0.000758 0.001311 -0.001124 0.000018 
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655 ELUPerEnvol Min -0.016905 
-
0.010479 -0.014766 0.000184 -0.012709 -0.001454 
656 ELUPerEnvol Max -0.001283 0.010082 -0.001038 0.000777 -0.001135 0.000028 
656 ELUPerEnvol Min -0.017229 
-
0.010058 -0.015957 0.000066 -0.013249 -0.001262 
657 ELUPerEnvol Max -0.001301 0.009965 -0.00128 0.000239 -0.001116 0.000072 
657 ELUPerEnvol Min -0.017302 
-
0.009637 -0.016527 -0.000048 -0.013316 -0.00112 
658 ELUPerEnvol Max -0.0013 0.009818 -0.00136 0.000051 -0.001091 0.000076 
658 ELUPerEnvol Min -0.017175 
-
0.009238 -0.016325 -0.000404 -0.013387 -0.000961 
659 ELUPerEnvol Max -0.001167 0.009637 -0.001379 -0.000031 -0.001032 0.000123 
659 ELUPerEnvol Min -0.016816 -0.00886 -0.015488 -0.000977 -0.013021 -0.000732 
660 ELUPerEnvol Max -0.001 0.009428 -0.001227 -0.000098 -0.000967 0.000127 
660 ELUPerEnvol Min -0.016203 
-
0.008503 -0.013932 -0.001469 -0.012658 -0.000495 
661 ELUPerEnvol Max -0.000796 0.009143 -0.001022 -0.000159 -0.000843 0.000206 
661 ELUPerEnvol Min -0.01522 
-
0.008339 -0.011885 -0.00191 -0.011686 -0.000093 
662 ELUPerEnvol Max -0.00054 0.009312 -0.000687 -0.000135 -0.000714 0.000537 
662 ELUPerEnvol Min -0.013815 
-
0.008355 -0.009427 -0.00209 -0.010709 0.000011 
663 ELUPerEnvol Max -0.000192 0.009409 -0.000369 -0.000154 -0.000606 0.00138 
663 ELUPerEnvol Min -0.011669 
-
0.008612 -0.006924 -0.002261 -0.009159 0.00014 
664 ELUPerEnvol Max 0.000157 0.009496 0.000192 -0.000281 -0.000439 0.001502 
664 ELUPerEnvol Min -0.009054 
-
0.008879 -0.004195 -0.00229 -0.007552 0.000115 
665 ELUPerEnvol Max 0.000655 0.008124 0.000224 0.000299 0.004891 0.001002 
665 ELUPerEnvol Min -0.000701 
-
0.008444 -0.001243 -0.001628 0.000547 -0.000559 
666 ELUPerEnvol Max 0.007297 0.008408 0.000192 -0.000043 0.006206 0.000039 
666 ELUPerEnvol Min 0.000164 
-
0.007842 -0.001201 -0.001195 0.000635 -0.001012 
667 ELUPerEnvol Max 0.00198 0.011578 -0.000292 0.001965 0.012988 0.00077 
667 ELUPerEnvol Min -0.002173 
-
0.010499 -0.010299 0.000297 0.001141 -0.000334 
668 ELUPerEnvol Max 0.001834 0.011073 -0.001002 0.001267 0.013885 0.000979 
668 ELUPerEnvol Min -0.001905 
-
0.009959 -0.014501 0.000141 0.001304 -0.000267 
669 ELUPerEnvol Max 0.001635 0.010334 -0.00142 0.00019 0.014116 0.001229 
669 ELUPerEnvol Min -0.001554 
-
0.009469 -0.01634 -0.000083 0.001367 -0.000208 
670 ELUPerEnvol Max 0.001401 0.009471 -0.001429 -0.000058 0.013891 0.001451 
670 ELUPerEnvol Min -0.001139 
-
0.009039 -0.015324 -0.001006 0.001372 -0.000165 
671 ELUPerEnvol Max 0.001284 0.008557 -0.001054 -0.000179 0.013014 0.001549 
671 ELUPerEnvol Min -0.00085 -0.0086 -0.011694 -0.001884 0.001317 -0.000151 
672 ELUPerEnvol Max 0.001176 0.007709 -0.000429 -0.000271 0.010555 0.001119 
672 ELUPerEnvol Min -0.000732 
-
0.008202 -0.006416 -0.002299 0.001159 -0.000246 
673 ELUPerEnvol Max 0.009577 0.011469 0.000895 0.001939 0.006872 0.0025 
673 ELUPerEnvol Min -0.001936 
-
0.012203 -0.002433 0.000081 0.000162 0.000098 
674 ELUPerEnvol Max 0.014577 0.010842 0.000338 0.002135 0.010057 0.002313 
674 ELUPerEnvol Min -0.00116 
-
0.011454 -0.007739 0.000271 0.000601 0.000194 
675 ELUPerEnvol Max 0.016106 0.01067 -0.000096 0.002054 0.011206 0.00207 
675 ELUPerEnvol Min -0.000771 
-
0.011032 -0.010385 0.000329 0.000791 0.000158 
676 ELUPerEnvol Max 0.017694 0.010379 -0.000922 0.001321 0.012857 0.001524 
676 ELUPerEnvol Min -0.000163 
-
0.010196 -0.014523 0.000151 0.001079 0.000101 
677 ELUPerEnvol Max 0.018005 0.010246 -0.001224 0.000788 0.013351 0.001366 
677 ELUPerEnvol Min 0.000078 
-
0.009787 -0.015696 0.000036 0.001174 0.000028 
678 ELUPerEnvol Max 0.018083 0.010128 -0.00149 0.000248 0.013395 0.001208 
678 ELUPerEnvol Min 0.000292 
-
0.009378 -0.016241 -0.000078 0.001216 0.000045 
679 ELUPerEnvol Max 0.017636 0.009833 -0.001641 -0.000049 0.013059 0.00085 
679 ELUPerEnvol Min 0.000677 
-
0.008658 -0.015132 -0.000969 0.001248 -0.000029 
680 ELUPerEnvol Max 0.017047 0.009638 -0.001516 -0.00013 0.012678 0.000665 
680 ELUPerEnvol Min 0.000846 
-
0.008328 -0.013533 -0.001452 0.001238 -0.000124 
681 ELUPerEnvol Max 0.01606 0.009353 -0.001339 -0.000197 0.011674 0.000248 
681 ELUPerEnvol Min 0.000987 
-
0.008022 -0.01144 -0.00189 0.001186 -0.000172 
682 ELUPerEnvol Max 0.012497 0.008607 -0.000735 -0.000209 0.00911 0.000061 
682 ELUPerEnvol Min 0.0008 
-
0.007529 -0.006367 -0.002235 0.001003 -0.001446 
683 ELUPerEnvol Max 0.009749 0.008451 -0.000246 -0.000303 0.007495 -0.00003 
683 ELUPerEnvol Min 0.000435 
-
0.007543 -0.003581 -0.002285 0.000853 -0.00164 
684 ELUPerEnvol Max 0.002023 0.011814 0.000457 0.002338 0.010463 0.000854 
684 ELUPerEnvol Min -0.00229 
-
0.011116 -0.004953 0.000307 0.000737 -0.000444 
685 ELUPerEnvol Max 0.012253 0.01115 0.000645 0.002191 0.008422 0.002922 
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685 ELUPerEnvol Min -0.001606 
-
0.011822 -0.005062 0.000211 0.000389 0.000211 
686 ELUPerEnvol Max 0.017117 0.010489 -0.000499 0.001701 0.012367 0.001701 
686 ELUPerEnvol Min -0.000435 
-
0.010626 -0.012674 0.000257 0.000976 0.000089 
687 ELUPerEnvol Max 0.017972 0.009992 -0.001596 0.000045 0.013442 0.001092 
687 ELUPerEnvol Min 0.000492 
-
0.009002 -0.016007 -0.000405 0.001249 -0.000031 
688 ELUPerEnvol Max 0.01468 0.009044 -0.001029 -0.000184 0.010668 0.000248 
688 ELUPerEnvol Min 0.000965 
-
0.007724 -0.008929 -0.002065 0.001126 -0.000534 
689 ELUPerEnvol Max 0.001753 0.012416 -0.00047 0.003132 0.008071 0.001408 
689 ELUPerEnvol Min -0.002022 
-
0.012052 -0.011021 0.000346 0.000658 -0.001768 
690 ELUPerEnvol Max 0.001484 0.012852 -0.00078 0.003435 0.000098 0.000723 
690 ELUPerEnvol Min -0.001774 
-
0.012545 -0.0137 0.000339 -0.00005 -0.000953 
691 ELUPerEnvol Max 0.001256 0.012298 -0.000419 0.003137 -0.00073 0.001056 
691 ELUPerEnvol Min -0.001614 
-
0.012242 -0.011142 0.000328 -0.007872 -0.001082 
692 ELUPerEnvol Max 0.00171 0.012077 -0.001411 0.002211 0.009433 0.001412 
692 ELUPerEnvol Min -0.001907 
-
0.011301 -0.01765 0.000341 0.000921 -0.001713 
693 ELUPerEnvol Max 0.001441 0.012498 -0.001856 0.002303 0.0001 0.000683 
693 ELUPerEnvol Min -0.00164 
-
0.011778 -0.020723 0.000354 -0.000052 -0.000897 
694 ELUPerEnvol Max 0.001171 0.011962 -0.001408 0.002214 -0.000876 0.000975 
694 ELUPerEnvol Min -0.001463 
-
0.011478 -0.017717 0.000332 -0.009305 -0.001029 
695 ELUPerEnvol Max 0.001565 0.011654 -0.002155 0.001368 0.009871 0.001554 
695 ELUPerEnvol Min -0.001638 
-
0.010618 -0.022294 0.000158 0.001007 -0.001618 
696 ELUPerEnvol Max 0.001296 0.012077 -0.002609 0.001399 0.000127 0.000653 
696 ELUPerEnvol Min -0.001371 
-
0.011057 -0.025507 0.000169 -0.000067 -0.000854 
697 ELUPerEnvol Max 0.001026 0.011536 -0.002139 0.001362 -0.000873 0.000849 
697 ELUPerEnvol Min -0.00114 
-
0.010777 -0.022348 0.000173 -0.009789 -0.001116 
698 ELUPerEnvol Max 0.001366 0.011124 -0.002576 0.000198 0.00998 0.001815 
698 ELUPerEnvol Min -0.001287 
-
0.010007 -0.02424 -0.000073 0.001041 -0.001518 
699 ELUPerEnvol Max 0.001096 0.011577 -0.003035 0.000197 0.00016 0.000627 
699 ELUPerEnvol Min -0.00102 
-
0.010405 -0.027489 -0.000064 -0.000086 -0.000814 
700 ELUPerEnvol Max 0.000827 0.010998 -0.002569 0.00019 -0.000839 0.000739 
700 ELUPerEnvol Min -0.000753 
-
0.010142 -0.024283 -0.000059 -0.009927 -0.001504 
701 ELUPerEnvol Max 0.001131 0.010452 -0.002565 -0.000075 0.009856 0.002123 
701 ELUPerEnvol Min -0.000872 
-
0.009439 -0.023103 -0.00108 0.001039 -0.001461 
702 ELUPerEnvol Max 0.000862 0.010949 -0.003028 -0.000074 0.000199 0.000601 
702 ELUPerEnvol Min -0.000605 
-
0.009808 -0.026306 -0.001111 -0.000108 -0.000775 
703 ELUPerEnvol Max 0.000593 0.010337 -0.002587 -0.00006 -0.000781 0.000653 
703 ELUPerEnvol Min -0.000338 
-
0.009568 -0.023125 -0.001089 -0.009818 -0.001952 
704 ELUPerEnvol Max 0.001015 0.009683 -0.002128 -0.000214 0.009422 0.00238 
704 ELUPerEnvol Min -0.000584 
-
0.008925 -0.019055 -0.002105 0.000996 -0.001456 
705 ELUPerEnvol Max 0.000745 0.0102 -0.002587 -0.000221 0.000263 0.000577 
705 ELUPerEnvol Min -0.000404 
-
0.009281 -0.02211 -0.00219 -0.000132 -0.000737 
706 ELUPerEnvol Max 0.000531 0.009568 -0.002198 -0.000198 -0.000689 0.000618 
706 ELUPerEnvol Min -0.000244 
-
0.009216 -0.019049 -0.002113 -0.009392 -0.002241 
707 ELUPerEnvol Max 0.001015 0.009141 -0.001257 -0.000398 0.008082 0.002431 
707 ELUPerEnvol Min -0.000572 
-
0.008773 -0.012648 -0.002997 0.000922 -0.001521 
708 ELUPerEnvol Max 0.000855 0.010193 -0.001706 -0.000443 0.000351 0.000559 
708 ELUPerEnvol Min -0.000436 
-
0.009631 -0.015295 -0.003239 -0.000162 -0.000707 
709 ELUPerEnvol Max 0.000865 0.009859 -0.001442 -0.000381 -0.000444 0.000636 
709 ELUPerEnvol Min -0.000436 -0.00967 -0.012606 -0.002992 -0.008145 -0.002201 
710 ELUPerEnvol Max 0.000682 0.009439 -0.000206 0.000145 0.005593 0.002031 
710 ELUPerEnvol Min -0.000507 
-
0.009423 -0.00506 -0.002224 0.000485 -0.001666 
711 ELUPerEnvol Max 0.000818 0.010445 -0.000519 0.000077 0.000457 0.000558 
711 ELUPerEnvol Min -0.000451 
-
0.010348 -0.006969 -0.002518 -0.000204 -0.000733 
712 ELUPerEnvol Max 0.001034 0.010129 -0.000489 0.000066 0.000129 0.000849 
712 ELUPerEnvol Min -0.000442 
-
0.010299 -0.005007 -0.002213 -0.005728 -0.001408 
713 ELUPerEnvol Max 0.000862 0.011466 0.001926 0.004046 0.000469 0.000799 
713 ELUPerEnvol Min -0.000593 
-
0.009612 -0.002501 -0.002926 -0.000595 -0.000681 
714 ELUPerEnvol Max 0.000877 0.013955 0.003381 0.004678 0.000241 0.001093 
714 ELUPerEnvol Min -0.001024 -0.01322 -0.004286 -0.003222 -0.001441 -0.000984 
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715 ELUPerEnvol Max 0.000037 0.009424 0.00003 0.00057 0.000068 0.000405 
715 ELUPerEnvol Min -0.0001 
-
0.010289 -0.000186 -0.0007 -0.000347 -0.000148 
716 ELUPerEnvol Max 0.000033 0.009682 0.000115 0.000789 0.000128 0.000752 
716 ELUPerEnvol Min -0.000288 
-
0.010547 -0.000406 -0.001033 -0.000574 -0.000204 
717 ELUPerEnvol Max 0.000036 0.010024 0.000237 0.000976 0.000205 0.001059 
717 ELUPerEnvol Min -0.00056 
-
0.010885 -0.0007 -0.001321 -0.000643 -0.000256 
718 ELUPerEnvol Max 0.00005 0.010434 0.000392 0.001113 0.000302 0.001308 
718 ELUPerEnvol Min -0.000851 
-
0.011284 -0.001033 -0.001548 -0.000502 -0.000304 
719 ELUPerEnvol Max 0.000087 0.010889 0.000582 0.001175 0.00048 0.001476 
719 ELUPerEnvol Min -0.001078 -0.01172 -0.001358 -0.001693 -0.000359 -0.000344 
720 ELUPerEnvol Max 0.000162 0.011358 0.000792 0.00113 0.001242 0.001534 
720 ELUPerEnvol Min -0.001128 
-
0.012154 -0.001612 -0.001725 -0.000285 -0.000372 
721 ELUPerEnvol Max 0.000296 0.011798 0.001004 0.00093 0.002584 0.001446 
721 ELUPerEnvol Min -0.000849 
-
0.012533 -0.001709 -0.001683 -0.000139 -0.000396 
722 ELUPerEnvol Max 0.000075 0.009432 0.000023 0.000502 0.000121 0.000104 
722 ELUPerEnvol Min -0.00015 
-
0.010254 -0.000147 -0.000501 -0.000428 -0.000502 
723 ELUPerEnvol Max 0.000148 0.009688 0.000062 0.000653 0.000229 0.000136 
723 ELUPerEnvol Min -0.000434 
-
0.010433 -0.000266 -0.000649 -0.000731 -0.000885 
724 ELUPerEnvol Max 0.000263 0.010016 0.00012 0.00078 0.000354 0.00017 
724 ELUPerEnvol Min -0.000843 
-
0.010651 -0.000418 -0.000775 -0.000874 -0.001212 
725 ELUPerEnvol Max 0.000425 0.010402 0.000214 0.000877 0.000499 0.000207 
725 ELUPerEnvol Min -0.001309 
-
0.010899 -0.00059 -0.000865 -0.000805 -0.001459 
726 ELUPerEnvol Max 0.00064 0.010819 0.000333 0.000938 0.000664 0.000247 
726 ELUPerEnvol Min -0.00174 
-
0.011164 -0.00077 -0.000905 -0.000685 -0.001595 
727 ELUPerEnvol Max 0.000356 0.006969 0.000165 0.000204 0.000402 0.00067 
727 ELUPerEnvol Min -0.000266 
-
0.008676 -0.00029 -0.000095 -0.000049 -0.000053 
728 ELUPerEnvol Max 0.000789 0.007058 0.000337 0.000426 0.000337 0.001141 
728 ELUPerEnvol Min -0.000336 
-
0.008627 -0.000666 -0.000097 -0.000085 -0.000011 
729 ELUPerEnvol Max 0.001181 0.007178 0.000538 0.000476 0.000079 0.001211 
729 ELUPerEnvol Min -0.000461 
-
0.008559 -0.000937 -0.000102 -0.000904 -0.000027 
730 ELUPerEnvol Max 0.000243 0.006916 0.000146 0.000183 0.000173 0.00002 
730 ELUPerEnvol Min -0.000347 
-
0.008604 -0.000285 -0.00000259 -0.000427 -0.000647 
731 ELUPerEnvol Max 0.000341 0.0069 0.000295 0.000418 0.00029 0.000002914 
731 ELUPerEnvol Min -0.000724 -0.00845 -0.000664 -0.000019 -0.000429 -0.001095 
732 ELUPerEnvol Max 0.000466 0.006877 0.00047 0.000492 0.000938 0.000051 
732 ELUPerEnvol Min -0.001072 
-
0.008252 -0.000945 -0.000074 -0.000199 -0.001169 
733 ELUPerEnvol Max 0.000368 0.007108 0.000123 -0.000016 0.000455 0.000091 
733 ELUPerEnvol Min -0.000263 
-
0.008857 -0.000414 -0.000811 -0.000181 -0.000559 
734 ELUPerEnvol Max 0.000702 0.007347 0.000242 -0.000098 0.000555 0.000102 
734 ELUPerEnvol Min -0.000366 
-
0.009003 -0.001036 -0.001353 -0.000325 -0.000965 
735 ELUPerEnvol Max 0.001004 0.007619 0.000387 -0.000162 0.000386 0.00011 
735 ELUPerEnvol Min -0.000504 
-
0.009137 -0.001663 -0.001603 -0.000997 -0.001155 
736 ELUPerEnvol Max 0.000308 0.007047 0.000111 0.000014 0.000121 0.000569 
736 ELUPerEnvol Min -0.000384 
-
0.008775 -0.000415 -0.000781 -0.000475 -0.000113 
737 ELUPerEnvol Max 0.000489 0.007166 0.000191 -0.000041 0.000209 0.001017 
737 ELUPerEnvol Min -0.000794 
-
0.008804 -0.001021 -0.001306 -0.000473 -0.000137 
738 ELUPerEnvol Max 0.000738 0.007291 0.000287 -0.000077 0.000879 0.00125 
738 ELUPerEnvol Min -0.001241 
-
0.008802 -0.001616 -0.001567 -0.000227 -0.000213 
739 ELUPerEnvol Max 0.000215 0.009372 0.000032 0.000475 0.000045 0.000747 
739 ELUPerEnvol Min -0.000309 
-
0.009874 -0.00037 -0.000964 -0.000457 -0.000264 
740 ELUPerEnvol Max 0.00028 0.009019 -0.000047 0.000757 0.000104 0.001355 
740 ELUPerEnvol Min -0.000695 
-
0.009499 -0.000857 -0.001649 -0.000436 -0.000386 
741 ELUPerEnvol Max 0.000369 0.008554 0.000071 0.000846 0.000953 0.001603 
741 ELUPerEnvol Min -0.001008 
-
0.008991 -0.001401 -0.002031 -0.000081 -0.000496 
742 ELUPerEnvol Max 0.000377 0.009515 0.000056 0.000195 0.000556 0.000063 
742 ELUPerEnvol Min -0.000205 -0.01006 -0.00042 -0.000822 -0.000056 -0.000744 
743 ELUPerEnvol Max 0.000944 0.009447 0.000045 0.000229 0.000619 0.000031 
743 ELUPerEnvol Min -0.000277 
-
0.010037 -0.001026 -0.001372 -0.000125 -0.001305 
744 ELUPerEnvol Max 0.001479 0.009353 0.000014 0.000221 0.000394 -0.000045 
744 ELUPerEnvol Min -0.000329 
-
0.009983 -0.001629 -0.001689 -0.000796 -0.001533 
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745 ELUPerEnvol Max 0.000225 0.009707 0.00019 0.000399 0.000383 0.000625 
745 ELUPerEnvol Min -0.000136 
-
0.010176 -0.000365 -0.000194 0.000017 -0.00012 
746 ELUPerEnvol Max 0.000674 0.009826 0.000407 0.000632 0.000322 0.001131 
746 ELUPerEnvol Min -0.000246 
-
0.010217 -0.000807 -0.000262 -0.000055 -0.000175 
747 ELUPerEnvol Max 0.001061 0.009904 0.000671 0.000749 0.000029 0.001215 
747 ELUPerEnvol Min -0.000464 
-
0.010199 -0.001234 -0.000335 -0.000879 -0.000212 
748 ELUPerEnvol Max 0.000101 0.009526 0.000051 0.000539 0.00007 0.000151 
748 ELUPerEnvol Min -0.000248 -0.00995 -0.000281 -0.000295 -0.000466 -0.000857 
749 ELUPerEnvol Max 0.000059 0.009382 0.000174 0.000927 0.000136 0.000241 
749 ELUPerEnvol Min -0.000724 
-
0.009664 -0.000703 -0.000482 -0.00046 -0.001463 
750 ELUPerEnvol Max 0.000026 0.00914 0.000362 0.001089 0.000886 0.000356 
750 ELUPerEnvol Min -0.001117 
-
0.009246 -0.001084 -0.000575 -0.000109 -0.001636 
757 ELUPerEnvol Max 0.000916 0.011233 0.000479 0.000975 0.00125 0.000288 
757 ELUPerEnvol Min -0.002008 -0.01143 -0.000929 -0.000892 -0.000648 -0.001577 
758 ELUPerEnvol Max 0.001258 0.011592 0.000648 0.000967 0.002589 0.000372 
758 ELUPerEnvol Min -0.002007 
-
0.011675 -0.001019 -0.000782 -0.000522 -0.00135 
759 ELUPerEnvol Max 0.00008 0.009416 0.000026 0.000596 0.000418 0.000128 
759 ELUPerEnvol Min 
-
0.000006602 
-
0.010304 -0.000185 -0.000677 -0.000012 -0.000493 
766 ELUPerEnvol Max 0.000341 0.009659 0.000105 0.000837 0.000713 0.000173 
766 ELUPerEnvol Min 
-
0.000004369 
-
0.010591 -0.000402 -0.000987 -0.000059 -0.000874 
767 ELUPerEnvol Max 0.000742 0.009984 0.000218 0.001042 0.000835 0.00021 
767 ELUPerEnvol Min -0.000045 
-
0.010977 -0.000689 -0.001256 -0.000113 -0.001207 
768 ELUPerEnvol Max 0.001192 0.010372 0.000363 0.001192 0.000722 0.000236 
768 ELUPerEnvol Min -0.000103 
-
0.011437 -0.001012 -0.001467 -0.000172 -0.001474 
775 ELUPerEnvol Max 0.001593 0.010797 0.000533 0.001259 0.000341 0.000246 
775 ELUPerEnvol Min -0.000181 
-
0.011936 -0.001323 -0.001602 -0.000234 -0.001648 
776 ELUPerEnvol Max 0.001813 0.011228 0.000717 0.001208 0.00013 0.000232 
776 ELUPerEnvol Min -0.00028 
-
0.012428 -0.001559 -0.001634 -0.000817 -0.001694 
777 ELUPerEnvol Max 0.001671 0.011628 0.0009 0.000987 -0.000156 0.000183 
777 ELUPerEnvol Min -0.000403 
-
0.012854 -0.001633 -0.001526 -0.002123 -0.001568 
778 ELUPerEnvol Max 0.000108 0.009425 0.000026 0.000524 0.000391 0.000432 
778 ELUPerEnvol Min -0.000079 
-
0.010266 -0.00016 -0.00049 -0.000053 -0.000207 
779 ELUPerEnvol Max 0.000359 0.009667 0.000072 0.000696 0.000633 0.000792 
779 ELUPerEnvol Min -0.000141 
-
0.010467 -0.000301 -0.00063 -0.000089 -0.000309 
780 ELUPerEnvol Max 0.000712 0.009975 0.000129 0.000842 0.000714 0.001091 
780 ELUPerEnvol Min -0.000229 
-
0.010718 -0.000475 -0.000749 -0.00013 -0.000398 
781 ELUPerEnvol Max 0.001098 0.010334 0.0002 0.000964 0.000578 0.001304 
781 ELUPerEnvol Min -0.000343 
-
0.011008 -0.000652 -0.000846 -0.000176 -0.000468 
782 ELUPerEnvol Max 0.004887 0.014402 -0.000205 0.002716 0.001502 0.002277 
782 ELUPerEnvol Min -0.004246 
-
0.015836 -0.005478 -0.002247 -0.000458 -0.001713 
783 ELUPerEnvol Max 0.001421 0.010721 0.000284 0.001051 0.000224 0.001398 
783 ELUPerEnvol Min -0.000479 
-
0.011324 -0.000797 -0.000901 -0.000225 -0.000509 
784 ELUPerEnvol Max 0.000021 0.00005 
-
0.000006145 0.00033 0.000095 0.00005 
784 ELUPerEnvol Min -0.000028 
-
0.000057 -0.000039 -0.000284 -0.000094 -0.000041 
785 ELUPerEnvol Max 0.003118 0.013694 -0.000081 0.003375 0.000214 0.003157 
785 ELUPerEnvol Min -0.002439 
-
0.014328 -0.005085 -0.003424 -0.000559 -0.00242 
786 ELUPerEnvol Max 0.001553 0.011103 0.000381 0.00109 0.000054 0.001327 
786 ELUPerEnvol Min -0.000633 
-
0.011646 -0.000871 -0.000892 -0.000771 -0.000511 
787 ELUPerEnvol Max 0.00007 0.000148 -0.00000862 0.000875 0.000202 0.000225 
787 ELUPerEnvol Min -0.000028 
-
0.000151 -0.000053 -0.000872 -0.000133 -0.000184 
788 ELUPerEnvol Max 0.001321 0.01143 0.000488 0.001065 -0.00011 0.001033 
788 ELUPerEnvol Min -0.000797 
-
0.011951 -0.000911 -0.000788 -0.002088 -0.000456 
789 ELUPerEnvol Max 0.000274 0.00666 0.000022 0.000776 0.000425 0.000335 
789 ELUPerEnvol Min -0.000218 
-
0.010585 -0.000112 -0.000807 -0.000324 -0.00022 
790 ELUPerEnvol Max 0.000698 0.007057 0.000069 0.001088 0.000686 0.000593 
790 ELUPerEnvol Min -0.00051 
-
0.010907 -0.000177 -0.001199 -0.000503 -0.000334 
797 ELUPerEnvol Max 0.001276 0.007553 0.000134 0.001328 0.000831 0.000812 
797 ELUPerEnvol Min -0.00094 
-
0.011254 -0.000264 -0.001538 -0.000693 -0.000433 
798 ELUPerEnvol Max 0.001941 0.008356 0.00022 0.001486 0.000842 0.00098 
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798 ELUPerEnvol Min -0.001524 
-
0.011827 -0.000338 -0.001806 -0.000898 -0.000512 
799 ELUPerEnvol Max 0.002579 0.009539 0.000326 0.001536 0.000777 0.001078 
799 ELUPerEnvol Min -0.002255 
-
0.012701 -0.000372 -0.00196 -0.001203 -0.000564 
800 ELUPerEnvol Max 0.003051 0.010761 0.000518 0.001448 0.000686 0.001086 
800 ELUPerEnvol Min -0.00313 -0.01355 -0.000403 -0.001948 -0.001839 -0.000599 
801 ELUPerEnvol Max 0.003265 0.011899 0.000797 0.001184 0.000476 0.000973 
801 ELUPerEnvol Min -0.004223 
-
0.014288 -0.000404 -0.001701 -0.003098 -0.000625 
802 ELUPerEnvol Max 0.000215 0.006692 0.000047 0.000701 0.000407 0.000146 
802 ELUPerEnvol Min -0.000136 
-
0.010629 -0.000219 -0.000795 -0.000176 -0.000295 
803 ELUPerEnvol Max 0.000598 0.00717 0.000153 0.000972 0.000674 0.000203 
803 ELUPerEnvol Min -0.000237 -0.01106 -0.000467 -0.001159 -0.00022 -0.000504 
804 ELUPerEnvol Max 0.001118 0.007776 0.000304 0.001199 0.000749 0.000253 
804 ELUPerEnvol Min -0.000368 
-
0.011581 -0.000786 -0.001465 -0.0003 -0.000683 
805 ELUPerEnvol Max 0.001624 0.008471 0.000497 0.00136 0.000588 0.000293 
805 ELUPerEnvol Min -0.000556 
-
0.012156 -0.00114 -0.0017 -0.00043 -0.000821 
806 ELUPerEnvol Max 0.001929 0.009207 0.00073 0.001421 0.000439 0.000321 
806 ELUPerEnvol Min -0.000831 
-
0.012765 -0.00148 -0.001847 -0.000674 -0.000904 
807 ELUPerEnvol Max 0.001813 0.010243 0.00099 0.001343 0.000368 0.000331 
807 ELUPerEnvol Min -0.001244 
-
0.013543 -0.001751 -0.001887 -0.001532 -0.000918 
808 ELUPerEnvol Max 0.001577 0.011238 0.001264 0.001067 0.000238 0.000318 
808 ELUPerEnvol Min -0.001868 
-
0.014214 -0.001964 -0.001793 -0.003012 -0.000843 
809 ELUPerEnvol Max 0.000135 0.006693 
-
0.000002374 0.000579 0.000161 0.000285 
809 ELUPerEnvol Min -0.000349 
-
0.010625 -0.00025 -0.000678 -0.000904 -0.000092 
810 ELUPerEnvol Max 0.000241 0.007178 0.000033 0.000769 0.000231 0.000499 
810 ELUPerEnvol Min -0.001161 
-
0.011055 -0.000566 -0.000965 -0.001438 -0.000107 
811 ELUPerEnvol Max 0.000394 0.007796 0.00009 0.000923 0.000333 0.000684 
811 ELUPerEnvol Min -0.002281 
-
0.011579 -0.000982 -0.001199 -0.001757 -0.000134 
812 ELUPerEnvol Max 0.000616 0.008508 0.000169 0.001022 0.000468 0.000831 
812 ELUPerEnvol Min -0.003538 
-
0.012161 -0.001458 -0.00137 -0.001799 -0.00018 
813 ELUPerEnvol Max 0.000929 0.009266 0.000266 0.00104 0.000637 0.000927 
813 ELUPerEnvol Min -0.004717 
-
0.012748 -0.00194 -0.001467 -0.001486 -0.000249 
814 ELUPerEnvol Max 0.001356 0.010013 0.000375 0.000942 0.000844 0.000956 
814 ELUPerEnvol Min -0.005535 
-
0.013262 -0.002363 -0.001473 -0.000992 -0.000392 
815 ELUPerEnvol Max 0.001919 0.010672 0.000485 0.000723 0.001835 0.000901 
815 ELUPerEnvol Min -0.005631 
-
0.013595 -0.002643 -0.001435 -0.000792 -0.000612 
816 ELUPerEnvol Max 0.000203 0.006658 0.000062 0.000629 0.000271 0.000121 
816 ELUPerEnvol Min -0.000399 
-
0.010572 -0.000202 -0.000662 -0.000941 -0.000357 
817 ELUPerEnvol Max 0.000458 0.007052 0.000188 0.000814 0.000434 0.000169 
817 ELUPerEnvol Min -0.0013 
-
0.010873 -0.000438 -0.000926 -0.001515 -0.000625 
818 ELUPerEnvol Max 0.000833 0.007547 0.000368 0.000956 0.000607 0.000224 
818 ELUPerEnvol Min -0.002551 
-
0.011195 -0.000764 -0.001163 -0.001876 -0.000857 
819 ELUPerEnvol Max 0.001332 0.008128 0.000597 0.001053 0.000783 0.000287 
819 ELUPerEnvol Min -0.003986 
-
0.011519 -0.001138 -0.001361 -0.001963 -0.001038 
820 ELUPerEnvol Max 0.001959 0.008767 0.000871 0.001093 0.000955 0.00037 
820 ELUPerEnvol Min -0.005392 
-
0.011826 -0.001523 -0.00149 -0.0017 -0.001152 
821 ELUPerEnvol Max 0.002711 0.009425 0.001178 0.001064 0.001115 0.000491 
821 ELUPerEnvol Min -0.006493 
-
0.012098 -0.001873 -0.001515 -0.001347 -0.001177 
822 ELUPerEnvol Max 0.003574 0.010041 0.0015 0.000953 0.001812 0.000651 
822 ELUPerEnvol Min -0.006932 
-
0.012319 -0.002134 -0.001387 -0.001069 -0.001165 
823 ELUPerEnvol Max 0.0002 0.000596 0.000081 0.000845 0.000349 0.000237 
823 ELUPerEnvol Min -0.000188 
-
0.000511 -0.000182 -0.001095 -0.000272 -0.000096 
824 ELUPerEnvol Max 0.000566 0.001765 0.000276 0.001379 0.00057 0.000436 
824 ELUPerEnvol Min -0.000507 
-
0.001383 -0.000485 -0.001821 -0.000454 -0.000171 
825 ELUPerEnvol Max 0.001092 0.003465 0.000574 0.001905 0.000751 0.000617 
825 ELUPerEnvol Min -0.000982 -0.00267 -0.000922 -0.002413 -0.000628 -0.000253 
826 ELUPerEnvol Max 0.001747 0.00556 0.000971 0.002398 0.000882 0.000769 
826 ELUPerEnvol Min -0.001601 
-
0.004354 -0.001457 -0.002807 -0.000776 -0.000343 
827 ELUPerEnvol Max 0.002492 0.007856 0.001454 0.002822 0.000957 0.000876 
827 ELUPerEnvol Min -0.002336 -0.00639 -0.002046 -0.002926 -0.000873 -0.000443 
828 ELUPerEnvol Max 0.003281 0.010068 0.001995 0.003159 0.000959 0.000915 
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828 ELUPerEnvol Min -0.003128 
-
0.008687 -0.002625 -0.002682 -0.000874 -0.000556 
829 ELUPerEnvol Max 0.00406 0.011783 0.002546 0.003721 0.000863 0.000998 
829 ELUPerEnvol Min -0.003877 
-
0.011087 -0.003106 -0.002297 -0.0007 -0.00073 
830 ELUPerEnvol Max 0.000221 0.000651 0.000085 0.001199 0.000378 0.000258 
830 ELUPerEnvol Min -0.000213 
-
0.000688 -0.000132 -0.001168 -0.000346 -0.000259 
831 ELUPerEnvol Max 0.000657 0.001953 0.0003 0.002033 0.000656 0.000462 
831 ELUPerEnvol Min -0.000597 
-
0.002026 -0.000355 -0.001971 -0.000569 -0.000471 
832 ELUPerEnvol Max 0.001313 0.003872 0.000629 0.00279 0.000909 0.000653 
832 ELUPerEnvol Min -0.001151 
-
0.004024 -0.000675 -0.002653 -0.000755 -0.000662 
833 ELUPerEnvol Max 0.00216 0.00629 0.001052 0.003402 0.001112 0.000819 
833 ELUPerEnvol Min -0.001843 
-
0.006596 -0.001064 -0.003154 -0.0009 -0.00082 
834 ELUPerEnvol Max 0.003136 0.009022 0.001536 0.003764 0.00123 0.000944 
834 ELUPerEnvol Min -0.002634 
-
0.009581 -0.00149 -0.003381 -0.001 -0.000925 
835 ELUPerEnvol Max 0.004147 0.011794 0.002027 0.003718 0.001197 0.001004 
835 ELUPerEnvol Min -0.003484 -0.01272 -0.001907 -0.003202 -0.001046 -0.000945 
836 ELUPerEnvol Max 0.005104 0.014193 0.002444 0.003048 0.001066 0.000973 
836 ELUPerEnvol Min -0.004411 
-
0.015586 -0.002258 -0.002444 -0.001175 -0.000848 
837 ELUPerEnvol Max 0.000151 0.000434 0.000051 0.001161 0.00027 0.000045 
837 ELUPerEnvol Min -0.00013 
-
0.000647 -0.000171 -0.00071 -0.000178 -0.00016 
838 ELUPerEnvol Max 0.000396 0.001161 0.000163 0.001907 0.000421 0.00007 
838 ELUPerEnvol Min -0.000307 
-
0.001872 -0.000438 -0.001165 -0.000279 -0.00031 
839 ELUPerEnvol Max 0.000733 0.002251 0.000339 0.002529 0.000545 0.000111 
839 ELUPerEnvol Min -0.000568 
-
0.003646 -0.000809 -0.001641 -0.000391 -0.000445 
840 ELUPerEnvol Max 0.00114 0.003711 0.000582 0.002969 0.000641 0.000174 
840 ELUPerEnvol Min -0.000913 
-
0.005844 -0.001257 -0.002125 -0.000509 -0.000555 
841 ELUPerEnvol Max 0.001593 0.005536 0.000894 0.003143 0.000718 0.000275 
841 ELUPerEnvol Min -0.001335 
-
0.008282 -0.001746 -0.002597 -0.000625 -0.000628 
842 ELUPerEnvol Max 0.00207 0.007696 0.001272 0.003141 0.000777 0.000451 
842 ELUPerEnvol Min -0.001809 
-
0.010692 -0.002226 -0.003233 -0.000716 -0.00072 
843 ELUPerEnvol Max 0.002561 0.010119 0.001705 0.00299 0.000817 0.000752 
843 ELUPerEnvol Min -0.002296 
-
0.012679 -0.002629 -0.004186 -0.000737 -0.000907 
844 ELUPerEnvol Max 0.000157 0.000561 0.000093 0.001333 0.000254 0.000259 
844 ELUPerEnvol Min -0.000174 
-
0.000745 -0.000191 -0.000965 -0.000308 -0.000148 
845 ELUPerEnvol Max 0.000425 0.001625 0.000311 0.002248 0.000427 0.00046 
845 ELUPerEnvol Min -0.000462 
-
0.002221 -0.000527 -0.001644 -0.000495 -0.00025 
846 ELUPerEnvol Max 0.00083 0.00323 0.000648 0.003027 0.000605 0.000644 
846 ELUPerEnvol Min -0.000869 
-
0.004396 -0.001012 -0.002296 -0.000651 -0.000342 
847 ELUPerEnvol Max 0.00137 0.005337 0.0011 0.003605 0.000776 0.0008 
847 ELUPerEnvol Min -0.001368 
-
0.007136 -0.001618 -0.00288 -0.000772 -0.000417 
848 ELUPerEnvol Max 0.002032 0.007867 0.001649 0.003884 0.000919 0.000912 
848 ELUPerEnvol Min -0.001929 
-
0.010242 -0.0023 -0.003336 -0.000853 -0.000466 
849 ELUPerEnvol Max 0.002779 0.01068 0.002268 0.003819 0.00101 0.000954 
849 ELUPerEnvol Min -0.002521 
-
0.013417 -0.003 -0.003668 -0.000896 -0.000471 
850 ELUPerEnvol Max 0.00355 0.013538 0.002902 0.003303 0.00098 0.000938 
850 ELUPerEnvol Min -0.003106 
-
0.016216 -0.003631 -0.003839 -0.000885 -0.000408 
851 ELUPerEnvol Max 0.000182 0.000774 0.000155 0.001444 0.000232 0.000172 
851 ELUPerEnvol Min -0.000077 
-
0.000743 -0.000228 -0.00162 -0.000165 -0.000237 
852 ELUPerEnvol Max 0.000341 0.001794 0.000405 0.002034 0.00027 0.000187 
852 ELUPerEnvol Min -0.000142 
-
0.001647 -0.000535 -0.002311 -0.000192 -0.00039 
853 ELUPerEnvol Max 0.000545 0.003165 0.000746 0.002633 0.000313 0.000248 
853 ELUPerEnvol Min -0.000217 
-
0.002868 -0.000943 -0.002911 -0.000215 -0.000544 
854 ELUPerEnvol Max 0.000787 0.004819 0.001177 0.003226 0.000357 0.000322 
854 ELUPerEnvol Min -0.0003 
-
0.004406 -0.00143 -0.00337 -0.000241 -0.000668 
855 ELUPerEnvol Max 0.001053 0.006654 0.001696 0.003791 0.000397 0.000415 
855 ELUPerEnvol Min -0.000387 
-
0.006245 -0.001966 -0.00362 -0.00028 -0.000747 
856 ELUPerEnvol Max 0.00132 0.008516 0.002292 0.004396 0.000429 0.000556 
856 ELUPerEnvol Min -0.000492 
-
0.008351 -0.00251 -0.003664 -0.000347 -0.000795 
857 ELUPerEnvol Max 0.00155 0.010174 0.002946 0.005271 0.000509 0.000867 
857 ELUPerEnvol Min -0.000607 
-
0.010658 -0.002997 -0.003632 -0.000463 -0.00096 
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858 ELUPerEnvol Max 0.000273 0.000669 0.000177 0.001673 0.000354 0.000417 
858 ELUPerEnvol Min -0.000169 -0.0008 -0.000267 -0.001299 -0.000318 -0.000166 
859 ELUPerEnvol Max 0.000583 0.001447 0.000461 0.00245 0.000503 0.000643 
859 ELUPerEnvol Min -0.000392 
-
0.001912 -0.000652 -0.00178 -0.000481 -0.000198 
860 ELUPerEnvol Max 0.000988 0.002472 0.000838 0.003116 0.00064 0.000852 
860 ELUPerEnvol Min -0.000687 -0.00343 -0.001168 -0.002252 -0.000615 -0.00026 
861 ELUPerEnvol Max 0.001468 0.003731 0.001303 0.003611 0.00074 0.001031 
861 ELUPerEnvol Min -0.001039 
-
0.005274 -0.00179 -0.002693 -0.00071 -0.000335 
862 ELUPerEnvol Max 0.001989 0.005203 0.001843 0.003848 0.000774 0.001165 
862 ELUPerEnvol Min -0.00143 
-
0.007325 -0.002481 -0.003073 -0.000751 -0.000427 
863 ELUPerEnvol Max 0.002498 0.00686 0.002435 0.003845 0.000702 0.001231 
863 ELUPerEnvol Min -0.001835 -0.0094 -0.003187 -0.003491 -0.000717 -0.000545 
864 ELUPerEnvol Max 0.002905 0.008595 0.003037 0.003556 0.000454 0.001202 
864 ELUPerEnvol Min -0.002223 
-
0.011231 -0.003824 -0.004022 -0.000575 -0.00073 
865 ELUPerEnvol Max 0.000168 0.000953 0.000216 0.001732 0.000403 0.000565 
865 ELUPerEnvol Min -0.000097 -0.00088 -0.000308 -0.001939 -0.000291 -0.000406 
866 ELUPerEnvol Max 0.000316 0.002351 0.000601 0.002594 0.000611 0.000899 
866 ELUPerEnvol Min -0.000219 -0.0021 -0.000782 -0.002937 -0.000454 -0.000624 
867 ELUPerEnvol Max 0.00051 0.004293 0.001144 0.003418 0.000802 0.001216 
867 ELUPerEnvol Min -0.000394 
-
0.003796 -0.001434 -0.003819 -0.000617 -0.000833 
868 ELUPerEnvol Max 0.00076 0.006699 0.001834 0.004162 0.000971 0.001502 
868 ELUPerEnvol Min -0.000623 
-
0.005934 -0.00224 -0.004519 -0.000769 -0.001021 
869 ELUPerEnvol Max 0.001055 0.009442 0.002651 0.004758 0.00111 0.001736 
869 ELUPerEnvol Min -0.0009 
-
0.008454 -0.00316 -0.004935 -0.000897 -0.001175 
870 ELUPerEnvol Max 0.001382 0.012327 0.003559 0.005123 0.001209 0.001885 
870 ELUPerEnvol Min -0.001213 
-
0.011244 -0.004132 -0.004934 -0.000977 -0.001271 
871 ELUPerEnvol Max 0.001735 0.015053 0.004497 0.005292 0.001253 0.001911 
871 ELUPerEnvol Min -0.00154 
-
0.014126 -0.005065 -0.00448 -0.00097 -0.001273 
872 ELUPerEnvol Max 0.000218 0.000926 0.000163 0.001891 0.000267 0.000539 
872 ELUPerEnvol Min -0.000172 -0.00093 -0.000241 -0.001836 -0.000234 -0.000541 
873 ELUPerEnvol Max 0.000467 0.002246 0.000468 0.002829 0.000363 0.000848 
873 ELUPerEnvol Min -0.000418 
-
0.002279 -0.0006 -0.002753 -0.00035 -0.000888 
874 ELUPerEnvol Max 0.000807 0.00407 0.000894 0.00364 0.000468 0.001136 
874 ELUPerEnvol Min -0.000769 
-
0.004142 -0.001092 -0.003577 -0.000469 -0.001206 
875 ELUPerEnvol Max 0.001237 0.006329 0.001432 0.004259 0.000589 0.001388 
875 ELUPerEnvol Min -0.001218 -0.00643 -0.0017 -0.004243 -0.000586 -0.001476 
876 ELUPerEnvol Max 0.001764 0.008908 0.002035 0.004589 0.000734 0.001577 
876 ELUPerEnvol Min -0.001756 
-
0.009008 -0.002373 -0.004651 -0.000686 -0.001667 
877 ELUPerEnvol Max 0.002394 0.011623 0.002641 0.004473 0.000929 0.001666 
877 ELUPerEnvol Min -0.002353 -0.01167 -0.003048 -0.004649 -0.000757 -0.001733 
878 ELUPerEnvol Max 0.003147 0.014178 0.003155 0.003665 0.00137 0.001601 
878 ELUPerEnvol Min -0.002962 
-
0.014095 -0.00363 -0.003991 -0.00078 -0.001608 
 
9.18.3 ESFUERZOS EN BARRAS PARA ELU 
TABLE:  Element Forces - Frames        
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1177 0 ELUPerEnvol Max -0.339 0.572 -0.379 0.6834 -0.1251 1.0933 
1177 0.625 ELUPerEnvol Max -0.165 0.572 -0.379 0.6834 0.1934 0.7357 
1177 1.25 ELUPerEnvol Max 0.007714 0.572 -0.379 0.6834 1.3933 0.4108 
1177 0 ELUPerEnvol Min -3.232 -0.165 -2.684 -0.9444 -2.1629 -0.1257 
1177 0.625 ELUPerEnvol Min -2.998 -0.165 -2.684 -0.9444 -0.5132 -0.0224 
1177 1.25 ELUPerEnvol Min -2.765 -0.165 -2.684 -0.9444 0.1397 0.0145 
1178 0 ELUPerEnvol Max -0.322 0.186 -0.396 0.9354 -0.187 0.1492 
1178 0.625 ELUPerEnvol Max -0.149 0.186 -0.396 0.9354 0.4987 0.033 
1178 1.25 ELUPerEnvol Max 0.025 0.186 -0.396 0.9354 1.8667 -0.0022 
1178 0 ELUPerEnvol Min -4.259 -0.509 -3.151 -0.5753 -2.1847 -0.9999 
1178 0.625 ELUPerEnvol Min -4.026 -0.509 -3.151 -0.5753 -0.5204 -0.682 
1178 1.25 ELUPerEnvol Min -3.792 -0.509 -3.151 -0.5753 0.1502 -0.4157 
154 0 ELUPerEnvol Max 192.045 -0.487 3.361 1.0311 3.7666 0.3118 
154 1.25 ELUPerEnvol Max 193.085 0.079 3.361 1.0311 0.6243 1.4321 
154 2.5 ELUPerEnvol Max 194.126 4.042 3.361 1.0311 4.7962 0.1758 
154 0 ELUPerEnvol Min -174.76 -4.065 -3.338 0.0349 -3.664 -1.5077 
154 1.25 ELUPerEnvol Min -176.024 -0.056 -3.338 0.0349 -0.5504 -0.0381 
154 2.5 ELUPerEnvol Min -177.289 0.491 -3.338 0.0349 -4.7511 -1.4305 
252 0 ELUPerEnvol Max 206.023 -0.409 3.022 -0.0239 3.4191 0.4241 
252 1.25 ELUPerEnvol Max 207.063 0.191 3.022 -0.0239 0.6741 1.4132 
252 2.5 ELUPerEnvol Max 208.103 4.109 3.022 -0.0239 4.5502 0.0109 
252 0 ELUPerEnvol Min -193.341 -4.07 -3.127 -1.0629 -3.3652 -1.5268 
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252 1.25 ELUPerEnvol Min -194.606 -0.059 -3.127 -1.0629 -0.4897 -0.0566 
252 2.5 ELUPerEnvol Min -195.871 0.49 -3.127 -1.0629 -4.2352 -1.4434 
1149 0 ELUPerEnvol Max 13.27 -0.409 1.381 0.2272 1.679 -0.0475 
1149 1.25 ELUPerEnvol Max 14.324 -0.001664 1.381 0.2272 0.083 1.323 
1149 2.5 ELUPerEnvol Max 15.378 3.653 1.381 0.2272 1.7745 -0.0312 
1149 0 ELUPerEnvol Min -11.219 -4.078 -1.354 0.0214 -1.6176 -1.4451 
1149 1.25 ELUPerEnvol Min -12.474 -0.223 -1.354 0.0214 -0.0564 0.0816 
1149 2.5 ELUPerEnvol Min -13.729 0.368 -1.354 0.0214 -1.7827 -0.9009 
1157 0 ELUPerEnvol Max 1.681 -0.406 0.191 0.0069 0.2451 -0.0401 
1157 1.25 ELUPerEnvol Max 0.605 0.004061 0.191 0.0069 0.0426 1.4536 
1157 2.5 ELUPerEnvol Max 1.369 3.844 0.191 0.0069 0.3647 -0.0428 
1157 0 ELUPerEnvol Min -4.407 -4.225 -0.265 -0.0073 -0.3071 -1.3858 
1157 1.25 ELUPerEnvol Min -2.247 -0.202 -0.265 -0.0073 -0.0031 0.0952 
1157 2.5 ELUPerEnvol Min -2.063 0.37 -0.265 -0.0073 -0.2419 -0.888 
1162 0 ELUPerEnvol Max 16.89 -0.369 1.001 -0.0101 1.3101 -0.0538 
1162 1.25 ELUPerEnvol Max 15.836 0.222 1.001 -0.0101 0.0811 1.3208 
1162 2.5 ELUPerEnvol Max 14.782 4.077 1.001 -0.0101 1.4152 -0.0355 
1162 0 ELUPerEnvol Min -14.954 -3.66 -1.155 -0.236 -1.4785 -0.9003 
1162 1.25 ELUPerEnvol Min -13.7 -0.011 -1.155 -0.236 -0.0573 0.0787 
1162 2.5 ELUPerEnvol Min -12.445 0.401 -1.155 -0.236 -1.1991 -1.4461 
167 0 ELUPerEnvol Max -7.719 0.13 0.256 0.3885 0.3669 0.6612 
167 0.625 ELUPerEnvol Max -7.733 0.363 0.256 0.3885 0.3163 0.8545 
167 1.25 ELUPerEnvol Max -7.747 0.596 0.256 0.3885 0.3195 0.9406 
167 0 ELUPerEnvol Min -114.791 -0.463 -0.087 -0.0016 -0.1051 -0.0785 
167 0.625 ELUPerEnvol Min -114.809 -0.29 -0.087 -0.0016 -0.1821 -0.187 
167 1.25 ELUPerEnvol Min -114.828 -0.117 -0.087 -0.0016 -0.265 -0.4405 
168 0 ELUPerEnvol Max -0.361 2.107 0.572 0.3961 0.5327 1.6074 
168 0.625 ELUPerEnvol Max -0.375 2.308 0.572 0.3961 0.6023 0.4948 
168 1.25 ELUPerEnvol Max -0.389 2.541 0.572 0.3961 0.6743 -0.1397 
168 0 ELUPerEnvol Min -2.858 -0.418 -0.165 -0.0427 -0.4669 -0.411 
168 0.625 ELUPerEnvol Min -2.876 -0.213 -0.165 -0.0427 -0.7096 -0.3191 
168 1.25 ELUPerEnvol Min -2.895 -0.04 -0.165 -0.0427 -0.9548 -1.3933 
185 0 ELUPerEnvol Max 75.363 0.17 0.612 0.1036 0.8453 0.1415 
185 0.84779 ELUPerEnvol Max 75.491 0.273 0.612 0.1036 0.3262 0.2862 
185 1.69558 ELUPerEnvol Max 75.619 0.401 0.612 0.1036 0.3202 1.005 
185 0 ELUPerEnvol Min 5.925 -1.057 -0.403 -0.0512 -0.367 -0.5543 
185 0.84779 ELUPerEnvol Min 6.02 -0.918 -0.403 -0.0512 -0.0252 -0.0496 
185 1.69558 ELUPerEnvol Min 6.114 -0.804 -0.403 -0.0512 -0.3003 -0.324 
186 0 ELUPerEnvol Max -3.59 0.316 0.383 0.1314 0.1608 0.4859 
186 0.91856 ELUPerEnvol Max -3.702 0.419 0.383 0.1314 0.1267 0.207 
186 1.83712 ELUPerEnvol Max -3.813 0.539 0.383 0.1314 0.4388 0.6421 
186 0 ELUPerEnvol Min -82.161 -0.798 -0.34 -0.1246 -0.2129 -0.5688 
186 0.91856 ELUPerEnvol Min -82.311 -0.659 -0.34 -0.1246 -0.2571 -0.0261 
186 1.83712 ELUPerEnvol Min -82.462 -0.538 -0.34 -0.1246 -0.5697 -0.2836 
802 0 ELUPerEnvol Max -6.478 0.137 0.096 0.0177 0.2367 0.7841 
802 0.625 ELUPerEnvol Max -6.492 0.37 0.096 0.0177 0.2922 1.1003 
802 1.25 ELUPerEnvol Max -6.505 0.603 0.096 0.0177 0.3548 1.3084 
802 0 ELUPerEnvol Min -116.801 -0.658 -0.226 -0.395 -0.237 -0.097 
802 0.625 ELUPerEnvol Min -116.819 -0.485 -0.226 -0.395 -0.1919 -0.211 
802 1.25 ELUPerEnvol Min -116.838 -0.312 -0.226 -0.395 -0.2019 -0.4705 
803 0 ELUPerEnvol Max -0.378 3.162 0.186 0.0531 0.5453 2.462 
803 0.625 ELUPerEnvol Max -0.392 3.362 0.186 0.0531 0.7401 0.5302 
803 1.25 ELUPerEnvol Max -0.406 3.596 0.186 0.0531 0.9612 -0.1502 
03 0 ELUPerEnvol Min -3.388 -0.437 -0.509 -0.3931 -0.4013 -0.4461 
803 0.625 ELUPerEnvol Min -3.407 -0.232 -0.509 -0.3931 -0.4829 -0.3439 
803 1.25 ELUPerEnvol Min -3.426 -0.06 -0.509 -0.3931 -0.5665 -1.8667 
1098 0 ELUPerEnvol Max 76.642 0.197 0.371 0.042 0.3387 0.1561 
1098 0.84779 ELUPerEnvol Max 76.77 0.3 0.371 0.042 0.0244 0.3658 
1098 1.69558 ELUPerEnvol Max 76.898 0.429 0.371 0.042 0.2834 1.304 
1098 0 ELUPerEnvol Min 5.471 -1.316 -0.585 -0.1013 -0.8011 -0.6941 
1098 0.84779 ELUPerEnvol Min 5.565 -1.177 -0.585 -0.1013 -0.3051 -0.0579 
1098 1.69558 ELUPerEnvol Min 5.66 -1.064 -0.585 -0.1013 -0.2908 -0.355 
1099 0 ELUPerEnvol Max -0.692 0.216 0.294 0.1192 0.204 0.3008 
1099 0.91856 ELUPerEnvol Max -0.803 0.319 0.294 0.1192 0.269 0.1505 
1099 1.83712 ELUPerEnvol Max -0.915 0.438 0.294 0.1192 0.5679 0.6566 
1099 0 ELUPerEnvol Min -83.715 -0.818 -0.374 -0.119 -0.1455 -0.5905 
1099 0.91856 ELUPerEnvol Min -83.866 -0.679 -0.374 -0.119 -0.093 -0.0311 
1099 1.83712 ELUPerEnvol Min -84.016 -0.557 -0.374 -0.119 -0.3631 -0.2847 
1193 0 ELUPerEnvol Max 2.963 0.042 14.988 -0.0585 5.866 2.6086 
1193 0.3125 ELUPerEnvol Max 2.963 0.114 14.988 -0.0585 1.1981 4.1488 
1193 0.625 ELUPerEnvol Max 2.963 0.187 14.988 -0.0585 4.0897 5.6808 
1193 0.625 ELUPerEnvol Max 4.304 -0.305 1.465 -0.0271 2.3277 5.9768 
1193 0.9375 ELUPerEnvol Max 4.304 -0.232 1.465 -0.0271 2.5871 6.5977 
1193 1.25 ELUPerEnvol Max 4.304 -0.16 1.465 -0.0271 2.8545 7.1907 
1193 1.25 ELUPerEnvol Max 4.548 1.995 1.241 0.4556 2.6543 7.2016 
1193 1.5625 ELUPerEnvol Max 4.548 2.093 1.241 0.4556 2.8063 6.5781 
1193 1.875 ELUPerEnvol Max 4.548 2.19 1.241 0.4556 2.9583 5.9704 
1193 1.875 ELUPerEnvol Max 3.565 5.881 16.51 1.3559 4.418 5.7062 
1193 2.1875 ELUPerEnvol Max 3.565 5.978 16.51 1.3559 0.6483 4.0802 
1193 2.5 ELUPerEnvol Max 3.565 6.076 16.51 1.3559 5.1456 2.5231 
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1193 0 ELUPerEnvol Min -3.381 -6.157 -16.331 -1.3333 -6.1171 -0.5359 
1193 0.3125 ELUPerEnvol Min -3.381 -6.06 -16.331 -1.3333 -1.0297 0.0967 
1193 0.625 ELUPerEnvol Min -3.381 -5.962 -16.331 -1.3333 -3.5018 0.6846 
1193 0.625 ELUPerEnvol Min -4.749 -2.154 -0.974 -0.4336 -1.7368 0.5958 
1193 0.9375 ELUPerEnvol Min -4.749 -2.057 -0.974 -0.4336 -2.1496 0.7318 
1193 1.25 ELUPerEnvol Min -4.749 -1.959 -0.974 -0.4336 -2.5703 0.8427 
1193 1.25 ELUPerEnvol Min -4.92 0.091 -1.228 0.0155 -2.2477 0.8116 
1193 1.5625 ELUPerEnvol Min -4.92 0.163 -1.228 0.0155 -2.3981 0.7505 
1193 1.875 ELUPerEnvol Min -4.92 0.235 -1.228 0.0155 -2.5486 0.6206 
1193 1.875 ELUPerEnvol Min -3.783 -0.093 -14.395 0.0694 -3.8515 0.6483 
1193 2.1875 ELUPerEnvol Min -3.783 -0.021 -14.395 0.0694 -0.7427 0.1642 
1193 2.5 ELUPerEnvol Min -3.783 0.051 -14.395 0.0694 -5.9007 -0.4419 
153 0 ELUPerEnvol Max 205.762 -0.485 2.145 0.2576 2.7496 -0.1102 
153 1.25 ELUPerEnvol Max 206.802 0.129 2.145 0.2576 0.2026 1.2503 
153 2.5 ELUPerEnvol Max 207.843 4.147 2.145 0.2576 2.548 -0.0433 
153 0 ELUPerEnvol Min -133.508 -3.939 -1.916 -0.0017 -2.3799 -1.2557 
153 1.25 ELUPerEnvol Min -134.772 -0.036 -1.916 -0.0017 -0.0877 0.0059 
153 2.5 ELUPerEnvol Min -136.037 0.513 -1.916 -0.0017 -2.7493 -1.5756 
207 0 ELUPerEnvol Max 219.351 -0.483 1.577 -0.0053 2.1029 -0.0979 
207 1.25 ELUPerEnvol Max 220.391 0.129 1.577 -0.0053 0.2743 1.2548 
207 2.5 ELUPerEnvol Max 221.431 4.145 1.577 -0.0053 2.5687 -0.0416 
207 0 ELUPerEnvol Min -150.621 -3.935 -1.893 -0.2563 -2.2805 -1.2672 
207 1.25 ELUPerEnvol Min -151.886 -0.03 -1.893 -0.2563 -0.0232 -0.0079 
207 2.5 ELUPerEnvol Min -153.151 0.521 -1.893 -0.2563 -1.9555 -1.5872 
1148 0 ELUPerEnvol Max 23.854 -0.389 1.157 0.0328 1.4274 -0.1667 
1148 1.25 ELUPerEnvol Max 24.908 0.04 1.157 0.0328 0.063 0.9912 
1148 2.5 ELUPerEnvol Max 25.961 3.894 1.157 0.0328 1.4551 -0.0877 
1148 0 ELUPerEnvol Min -19.116 -3.841 -1.116 -0.0019 -1.3644 -1.4217 
1148 1.25 ELUPerEnvol Min -20.37 -0.034 -1.116 -0.0019 -0.0507 0.0502 
1148 2.5 ELUPerEnvol Min -21.625 0.383 -1.116 -0.0019 -1.4934 -1.5197 
1156 0 ELUPerEnvol Max 0.931 -0.392 0.184 0.0042 0.2596 -0.1672 
1156 1.25 ELUPerEnvol Max 0.647 0.021 0.184 0.0042 0.0414 1.0488 
1156 2.5 ELUPerEnvol Max 1.486 4.043 0.184 0.0042 0.3314 -0.0746 
1156 0 ELUPerEnvol Min -7.032 -4.03 -0.241 -0.0047 -0.3013 -1.497 
1156 1.25 ELUPerEnvol Min -5.063 -0.039 -0.241 -0.0047 
-
0.0006564 0.0516 
1156 2.5 ELUPerEnvol Min -4.052 0.379 -0.241 -0.0047 -0.2295 -1.5461 
1163 0 ELUPerEnvol Max 28.396 -0.383 0.768 0.0004489 1.0272 -0.0843 
1163 1.25 ELUPerEnvol Max 27.343 0.035 0.768 0.0004489 0.0672 0.9928 
1163 2.5 ELUPerEnvol Max 26.289 3.842 0.768 0.0004489 1.0962 -0.1667 
1163 0 ELUPerEnvol Min -24.011 -3.893 -0.898 -0.0327 -1.1759 -1.5205 
1163 1.25 ELUPerEnvol Min -22.756 -0.04 -0.898 -0.0327 -0.0537 0.0477 
1163 2.5 ELUPerEnvol Min -21.501 0.389 -0.898 -0.0327 -0.9206 -1.4233 
1128 0 ELUPerEnvol Max 1.727 -1.502 16.355 -0.0074 6.5499 0.2976 
1128 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.727 -1.292 15.745 -0.0074 1.5595 4.4753 
1128 0.625 ELUPerEnvol Max 1.727 -1.083 15.136 -0.0074 4.1935 9.6101 
1128 0 ELUPerEnvol Min -1.705 -19.627 -18.619 -0.1844 -7.1221 -1.5114 
1128 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.705 -17.761 -18.009 -0.1844 -1.4241 0.383 
1128 0.625 ELUPerEnvol Min -1.705 -15.896 -17.4 -0.1844 -3.3506 1.002 
1129 0 ELUPerEnvol Max 1.939 -0.754 4.962 0.0022 1.1947 9.435 
1129 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.939 -0.545 4.352 0.0022 2.3273 11.6018 
1129 0.625 ELUPerEnvol Max 1.939 -0.335 3.743 0.0022 3.4028 13.1857 
1129 0 ELUPerEnvol Min -1.93 -7.925 -4.536 -0.0912 -0.3307 0.9518 
1129 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.93 -6.06 -3.926 -0.0912 -1.7266 1.2102 
1129 0.625 ELUPerEnvol Min -1.93 -4.194 -3.317 -0.0912 -2.9351 1.4031 
1130 0 ELUPerEnvol Max 1.931 4.045 1.637 0.0878 3.0081 13.1639 
1130 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.931 5.911 2.092 0.0878 2.4671 11.611 
1130 0.625 ELUPerEnvol Max 1.931 7.777 2.701 0.0878 1.7357 9.4782 
1130 0 ELUPerEnvol Min -1.938 0.446 -1.226 0.0057 -2.3771 1.394 
1130 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.938 0.656 -1.836 0.0057 -1.9161 1.2161 
1130 0.625 ELUPerEnvol Min -1.938 0.865 -2.445 0.0057 -1.2647 0.9694 
1131 0 ELUPerEnvol Max 1.69 15.812 16.56 0.1787 4.2919 9.6198 
1131 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.69 17.677 17.169 0.1787 1.0387 4.4793 
1131 0.625 ELUPerEnvol Max 1.69 19.543 17.779 0.1787 5.6421 0.2774 
1131 0 ELUPerEnvol Min -1.722 1.101 -13.851 0.0119 -3.4476 1.0037 
1131 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.722 1.311 -14.46 0.0119 -1.0409 0.4225 
1131 0.625 ELUPerEnvol Min -1.722 1.52 -15.07 0.0119 -6.4908 -1.4462 
181 0 ELUPerEnvol Max 35.702 0.108 0.323 0.1131 0.4815 0.1636 
181 0.84779 ELUPerEnvol Max 35.83 0.211 0.323 0.1131 0.269 0.1473 
181 1.69558 ELUPerEnvol Max 35.958 0.35 0.323 0.1131 0.2183 0.1799 
181 0 ELUPerEnvol Min -2.138 -0.281 -0.252 -0.0559 -0.2756 -0.1081 
181 0.84779 ELUPerEnvol Min -2.043 -0.143 -0.252 -0.0559 -0.0615 -0.0125 
181 1.69558 ELUPerEnvol Min -1.949 -0.04 -0.252 -0.0559 -0.14 -0.2397 
182 0 ELUPerEnvol Max 0.503 0.113 0.144 0.0595 0.0694 0.2711 
182 0.91856 ELUPerEnvol Max 0.392 0.216 0.144 0.0595 0.0925 0.1874 
182 1.83712 ELUPerEnvol Max 0.281 0.352 0.144 0.0595 0.2566 0.2469 
182 0 ELUPerEnvol Min -40.865 -0.412 -0.179 -0.1578 -0.0746 -0.3019 
182 0.91856 ELUPerEnvol Min -41.016 -0.273 -0.179 -0.1578 -0.0658 -0.03 
182 1.83712 ELUPerEnvol Min -41.166 -0.168 -0.179 -0.1578 -0.1979 -0.1381 
413 0 ELUPerEnvol Max -3.712 0.103 0.019 0.0103 0.1967 0.5073 
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413 0.625 ELUPerEnvol Max -3.726 0.336 0.019 0.0103 0.2048 0.3956 
413 1.25 ELUPerEnvol Max -3.739 0.569 0.019 0.0103 0.2128 0.1971 
413 0 ELUPerEnvol Min -173.183 -0.002412 -0.03 -0.1622 -0.2923 -0.0083 
413 0.625 ELUPerEnvol Min -173.202 0.17 -0.03 -0.1622 -0.294 -0.08 
413 1.25 ELUPerEnvol Min -173.221 0.343 -0.03 -0.1622 -0.2957 -0.3006 
796 0 ELUPerEnvol Max -6.45 -0.208 0.096 0.0177 0.1955 0.2828 
796 0.625 ELUPerEnvol Max -6.464 -0.036 0.096 0.0177 0.209 0.4613 
796 1.25 ELUPerEnvol Max -6.478 0.137 0.096 0.0177 0.2367 0.7841 
796 0 ELUPerEnvol Min -116.763 -1.124 -0.226 -0.395 -0.4251 -0.4784 
796 0.625 ELUPerEnvol Min -116.782 -0.891 -0.226 -0.395 -0.3251 -0.0919 
796 1.25 ELUPerEnvol Min -116.801 -0.658 -0.226 -0.395 -0.237 -0.097 
1096 0 ELUPerEnvol Max 37.028 0.132 0.216 0.0406 0.2411 0.1808 
1096 0.84779 ELUPerEnvol Max 37.156 0.236 0.216 0.0406 0.0578 0.146 
1096 1.69558 ELUPerEnvol Max 37.284 0.375 0.216 0.0406 0.1356 0.1781 
1096 0 ELUPerEnvol Min -3.144 -0.282 -0.285 -0.1147 -0.4406 -0.1126 
1096 0.84779 ELUPerEnvol Min -3.049 -0.144 -0.285 -0.1147 -0.2438 -0.0172 
1096 1.69558 ELUPerEnvol Min -2.954 -0.042 -0.285 -0.1147 -0.1881 -0.2651 
1097 0 ELUPerEnvol Max 1.688 0.16 0.131 0.16 0.0694 0.3217 
1097 0.91856 ELUPerEnvol Max 1.577 0.263 0.131 0.16 0.0712 0.1942 
1097 1.83712 ELUPerEnvol Max 1.465 0.399 0.131 0.16 0.1882 0.2648 
1097 0 ELUPerEnvol Min -42.34 -0.444 -0.127 -0.0415 -0.052 -0.3355 
1097 0.91856 ELUPerEnvol Min -42.49 -0.305 -0.127 -0.0415 -0.0653 -0.0352 
1097 1.83712 ELUPerEnvol Min -42.641 -0.2 -0.127 -0.0415 -0.1859 -0.1718 
163 0 ELUPerEnvol Max 6.358 0.013 0.037 0.000176 0.4503 0.4965 
163 0.625 ELUPerEnvol Max 6.344 0.243 0.037 0.000176 0.457 0.4956 
163 1.25 ELUPerEnvol Max 6.33 0.476 0.037 0.000176 0.4636 0.3836 
163 0 ELUPerEnvol Min -166.61 -0.115 -0.033 -0.1525 0.003 0.037 
163 0.625 ELUPerEnvol Min -166.629 0.06 -0.033 -0.1525 -0.0174 -0.0251 
163 1.25 ELUPerEnvol Min -166.647 0.233 -0.033 -0.1525 -0.0377 -0.2297 
164 0 ELUPerEnvol Max -5.942 -0.273 0.037 0.1744 0.4679 0.3331 
164 0.625 ELUPerEnvol Max -5.955 -0.1 0.037 0.1744 0.4658 0.4765 
164 1.25 ELUPerEnvol Max -5.969 0.075 0.037 0.1744 0.4637 0.5098 
164 0 ELUPerEnvol Min -169.148 -0.465 -0.016 -0.0166 0.0187 -0.2165 
164 0.625 ELUPerEnvol Min -169.167 -0.232 -0.016 -0.0166 0.0018 -0.0349 
164 1.25 ELUPerEnvol Min -169.185 -0.001016 -0.016 -0.0166 -0.0165 0.0034 
179 0 ELUPerEnvol Max 5.877 0.161 0.162 0.1278 0.2676 0.2878 
179 0.84779 ELUPerEnvol Max 5.971 0.268 0.162 0.1278 0.1655 0.1699 
179 1.69558 ELUPerEnvol Max 6.066 0.407 0.162 0.1278 0.1806 0.1699 
179 0 ELUPerEnvol Min -12.374 -0.297 -0.185 -0.0401 -0.2032 -0.1127 
179 0.84779 ELUPerEnvol Min -12.246 -0.162 -0.185 -0.0401 -0.0501 0.0002107 
179 1.69558 ELUPerEnvol Min -12.118 -0.06 -0.185 -0.0401 -0.0635 -0.2356 
180 0 ELUPerEnvol Max 11.723 0.054 0.146 0.0546 0.1313 0.202 
180 0.91856 ELUPerEnvol Max 11.605 0.157 0.146 0.0546 0.1328 0.1875 
180 1.83712 ELUPerEnvol Max 11.494 0.293 0.146 0.0546 0.2907 0.2577 
180 0 ELUPerEnvol Min -8.221 -0.373 -0.187 -0.1289 -0.0898 -0.248 
180 0.91856 ELUPerEnvol Min -8.365 -0.234 -0.187 -0.1289 -0.0437 -0.0066 
180 1.83712 ELUPerEnvol Min -8.515 -0.128 -0.187 -0.1289 -0.1743 -0.1153 
330 0 ELUPerEnvol Max 10.847 0.017 0.027 0.1493 0.1903 0.5053 
330 0.625 ELUPerEnvol Max 10.834 0.247 0.027 0.1493 0.1953 0.505 
330 1.25 ELUPerEnvol Max 10.82 0.48 0.027 0.1493 0.2019 0.3939 
330 0 ELUPerEnvol Min -172.55 -0.116 -0.031 0.0026 -0.2794 0.0296 
330 0.625 ELUPerEnvol Min -172.569 0.059 -0.031 0.0026 -0.2782 -0.0348 
330 1.25 ELUPerEnvol Min -172.587 0.232 -0.031 0.0026 -0.2836 -0.2419 
412 0 ELUPerEnvol Max -3.684 -0.245 0.019 0.0103 0.1931 0.3511 
412 0.625 ELUPerEnvol Max -3.698 -0.072 0.019 0.0103 0.1892 0.4843 
412 1.25 ELUPerEnvol Max -3.712 0.103 0.019 0.0103 0.1967 0.5073 
412 0 ELUPerEnvol Min -173.146 -0.466 -0.03 -0.1622 -0.2922 -0.2242 
412 0.625 ELUPerEnvol Min -173.165 -0.233 -0.03 -0.1622 -0.2906 -0.0446 
412 1.25 ELUPerEnvol Min -173.183 -0.002412 -0.03 -0.1622 -0.2923 -0.0083 
1094 0 ELUPerEnvol Max 7.674 0.192 0.148 0.0232 0.1698 0.3042 
1094 0.84779 ELUPerEnvol Max 7.769 0.3 0.148 0.0232 0.0468 0.1735 
1094 1.69558 ELUPerEnvol Max 7.864 0.438 0.148 0.0232 0.0634 0.1964 
1094 0 ELUPerEnvol Min -13.084 -0.323 -0.131 -0.1302 -0.2132 -0.1307 
1094 0.84779 ELUPerEnvol Min -12.955 -0.19 -0.131 -0.1302 -0.1425 -0.0024 
1094 1.69558 ELUPerEnvol Min -12.827 -0.087 -0.131 -0.1302 -0.1562 -0.2638 
1095 0 ELUPerEnvol Max 12.763 0.074 0.145 0.132 0.0787 0.2217 
1095 0.91856 ELUPerEnvol Max 12.651 0.177 0.145 0.132 0.0515 0.1894 
1095 1.83712 ELUPerEnvol Max 12.54 0.312 0.145 0.132 0.156 0.2762 
1095 0 ELUPerEnvol Min -10.259 -0.405 -0.12 -0.0337 -0.1094 -0.28 
1095 0.91856 ELUPerEnvol Min -10.409 -0.266 -0.12 -0.0337 -0.1104 -0.0102 
1095 1.83712 ELUPerEnvol Min -10.56 -0.16 -0.12 -0.0337 -0.2262 -0.1288 
1124 0 ELUPerEnvol Max 0.943 -1.89 12.497 0.004 5.0744 0.2174 
1124 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.943 -1.681 11.887 0.004 1.2854 5.0933 
1124 0.625 ELUPerEnvol Max 0.943 -1.471 11.278 0.004 2.783 10.1819 
1124 0 ELUPerEnvol Min -0.255 -19.25 -13.115 -0.0439 -5.0845 -0.7469 
1124 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.255 -17.385 -12.506 -0.0439 -1.1022 0.4436 
1124 0.625 ELUPerEnvol Min -0.255 -15.519 -11.897 -0.0439 -2.4065 1.0874 
1125 0 ELUPerEnvol Max 1.185 -0.737 5.512 0.0073 0.5582 10.163 
1125 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.185 -0.527 4.903 0.0073 1.8993 12.2729 
1125 0.625 ELUPerEnvol Max 1.185 -0.318 4.293 0.0073 3.366 13.7997 
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1125 0 ELUPerEnvol Min -0.396 -7.76 -5.682 -0.0145 -0.0602 0.9971 
1125 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.396 -5.894 -5.072 -0.0145 -1.435 1.2643 
1125 0.625 ELUPerEnvol Min -0.396 -4.028 -4.463 -0.0145 -2.8487 1.4659 
1126 0 ELUPerEnvol Max 1.187 3.891 2.858 0.0166 2.9567 13.7779 
1126 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.187 5.756 3.291 0.0166 2.0244 12.2757 
1126 0.625 ELUPerEnvol Max 1.187 7.622 3.901 0.0166 0.9017 10.1936 
1126 0 ELUPerEnvol Min -0.404 0.43 -1.939 -0.0092 -2.3027 1.4593 
1126 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.404 0.64 -2.548 -0.0092 -1.6026 1.2752 
1126 0.625 ELUPerEnvol Min -0.404 0.849 -3.158 -0.0092 -0.7121 1.0226 
1127 0 ELUPerEnvol Max 0.94 15.44 10.757 0.0472 2.7993 10.18 
1127 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.94 17.305 11.367 0.0472 0.7795 5.1022 
1127 0.625 ELUPerEnvol Max 0.94 19.171 11.976 0.0472 4.1182 0.1943 
1127 0 ELUPerEnvol Min -0.265 1.518 -9.775 -0.0166 -2.4309 1.1004 
1127 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.265 1.727 -10.385 -0.0166 -0.7179 0.4774 
1127 0.625 ELUPerEnvol Min -0.265 1.937 -10.994 -0.0166 -4.3634 -0.693 
152 0 ELUPerEnvol Max 202.113 -0.507 1.506 0.0423 1.9439 -0.1557 
152 1.25 ELUPerEnvol Max 202.157 0.015 1.506 0.0423 0.2373 1.2808 
152 2.5 ELUPerEnvol Max 202.201 4.003 1.506 0.0423 2.4059 -0.1007 
152 0 ELUPerEnvol Min -104.386 -4.056 -1.762 -0.0178 -2.1443 -1.3408 
152 1.25 ELUPerEnvol Min -105.65 -0.036 -1.762 -0.0178 -0.1078 0.0571 
152 2.5 ELUPerEnvol Min -106.915 0.519 -1.762 -0.0178 -1.9653 -1.3131 
206 0 ELUPerEnvol Max 209.141 -0.502 1.41 0.0113 1.851 -0.1426 
206 1.25 ELUPerEnvol Max 209.185 0.02 1.41 0.0113 0.2855 1.2884 
206 2.5 ELUPerEnvol Max 209.229 4.003 1.41 0.0113 1.7625 -0.0835 
206 0 ELUPerEnvol Min -120.231 -4.056 -1.236 -0.034 -1.4441 -1.3477 
206 1.25 ELUPerEnvol Min -121.496 -0.036 -1.236 -0.034 -0.0753 0.0483 
206 2.5 ELUPerEnvol Min -122.76 0.523 -1.236 -0.034 -1.7892 -1.3241 
1147 0 ELUPerEnvol Max 27.597 -0.394 0.913 0.0047 1.13 -0.153 
1147 1.25 ELUPerEnvol Max 28.65 0.004661 0.913 0.0047 0.0528 0.9788 
1147 2.5 ELUPerEnvol Max 29.704 3.852 0.913 0.0047 1.2774 -0.1628 
1147 0 ELUPerEnvol Min -22.408 -3.859 -0.986 -0.0033 -1.2129 -1.4583 
1147 1.25 ELUPerEnvol Min -23.663 -0.005307 -0.986 -0.0033 -0.0484 0.0663 
1147 2.5 ELUPerEnvol Min -24.917 0.401 -0.986 -0.0033 -1.1782 -1.4528 
1155 0 ELUPerEnvol Max 3.625 -0.394 0.184 0.0026 0.2608 -0.1514 
1155 1.25 ELUPerEnvol Max 3.95 0.005148 0.184 0.0026 0.0418 1.0197 
1155 2.5 ELUPerEnvol Max 4.705 4.024 0.184 0.0026 0.3196 -0.1641 
1155 0 ELUPerEnvol Min -9.614 -4.025 -0.236 -0.0029 -0.2958 -1.5203 
1155 1.25 ELUPerEnvol Min -8.183 -0.003991 -0.236 -0.0029 -0.0011 0.066 
1155 2.5 ELUPerEnvol Min -8.05 0.402 -0.236 -0.0029 -0.2242 -1.5208 
1164 0 ELUPerEnvol Max 32.766 -0.402 0.637 0.003 0.8503 -0.1627 
1164 1.25 ELUPerEnvol Max 31.712 0.005706 0.637 0.003 0.0563 0.98 
1164 2.5 ELUPerEnvol Max 30.659 3.859 0.637 0.003 0.785 -0.1512 
1164 0 ELUPerEnvol Min -28.141 -3.852 -0.646 -0.0046 -0.8528 -1.4541 
1164 1.25 ELUPerEnvol Min -26.886 -0.005416 -0.646 -0.0046 -0.05 0.0647 
1164 2.5 ELUPerEnvol Min -25.631 0.394 -0.646 -0.0046 -0.7649 -1.4597 
177 0 ELUPerEnvol Max 0.299 0.252 0.143 0.173 0.2085 0.3467 
177 0.84779 ELUPerEnvol Max 0.394 0.363 0.143 0.173 0.0983 0.1204 
177 1.69558 ELUPerEnvol Max 0.489 0.502 0.143 0.173 0.1017 0.0972 
177 0 ELUPerEnvol Min -51.573 -0.239 -0.14 -0.0252 -0.1606 -0.087 
177 0.84779 ELUPerEnvol Min -51.445 -0.109 -0.14 -0.0252 -0.0424 0.0068 
177 1.69558 ELUPerEnvol Min -51.317 -0.005852 -0.14 -0.0252 -0.0578 -0.2749 
178 0 ELUPerEnvol Max 54.073 0.067 0.14 0.0432 0.2319 0.2137 
178 0.91856 ELUPerEnvol Max 53.922 0.17 0.14 0.0432 0.2242 0.1572 
178 1.83712 ELUPerEnvol Max 53.772 0.309 0.14 0.0432 0.3109 0.1643 
178 0 ELUPerEnvol Min -2.134 -0.317 -0.166 -0.1196 -0.0742 -0.2113 
178 0.91856 ELUPerEnvol Min -2.246 -0.179 -0.166 -0.1196 -0.0193 0.0049 
178 1.83712 ELUPerEnvol Min -2.357 -0.076 -0.166 -0.1196 -0.1467 -0.145 
1092 0 ELUPerEnvol Max 2.101 0.274 0.111 0.0079 0.1346 0.3638 
1092 0.84779 ELUPerEnvol Max 2.196 0.386 0.111 0.0079 0.0411 0.122 
1092 1.69558 ELUPerEnvol Max 2.291 0.525 0.111 0.0079 0.0548 0.1215 
1092 0 ELUPerEnvol Min -51.648 -0.265 -0.113 -0.175 -0.159 -0.1087 
1092 0.84779 ELUPerEnvol Min -51.52 -0.136 -0.113 -0.175 -0.0782 0.003 
1092 1.69558 ELUPerEnvol Min -51.392 -0.033 -0.113 -0.175 -0.0754 -0.3007 
1093 0 ELUPerEnvol Max 54.185 0.093 0.124 0.1226 0.0604 0.2407 
1093 0.91856 ELUPerEnvol Max 54.035 0.196 0.124 0.1226 0.0297 0.1601 
1093 1.83712 ELUPerEnvol Max 53.884 0.334 0.124 0.1226 0.1257 0.1893 
1093 0 ELUPerEnvol Min -4.144 -0.348 -0.112 -0.0218 -0.2084 -0.2417 
1093 0.91856 ELUPerEnvol Min -4.256 -0.209 -0.112 -0.0218 -0.2032 0.0023 
1093 1.83712 ELUPerEnvol Min -4.367 -0.106 -0.112 -0.0218 -0.247 -0.1662 
1120 0 ELUPerEnvol Max 0.517 -2.061 11.114 0.0322 4.5647 0.1857 
1120 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.517 -1.852 10.505 0.0322 1.2102 5.1812 
1120 0.625 ELUPerEnvol Max 0.517 -1.642 9.896 0.0322 1.7136 10.3252 
1120 0 ELUPerEnvol Min -0.259 -19.421 -9.104 -0.0016 -3.6242 -0.739 
1120 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.259 -17.556 -8.495 -0.0016 -0.8979 0.4231 
1120 0.625 ELUPerEnvol Min -0.259 -15.69 -7.885 -0.0016 -2.0294 1.0818 
1121 0 ELUPerEnvol Max 0.719 -0.699 5.318 0.0109 0.4089 10.3016 
1121 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.719 -0.489 4.709 0.0109 1.5098 12.3689 
1121 0.625 ELUPerEnvol Max 0.719 -0.279 4.1 0.0109 3.1826 13.8671 
1121 0 ELUPerEnvol Min -0.364 -7.667 -6.271 -0.0037 -0.4473 0.9799 
1121 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.364 -5.801 -5.662 -0.0037 -1.234 1.2526 
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1121 0.625 ELUPerEnvol Min -0.364 -3.936 -5.052 -0.0037 -2.609 1.4458 
1122 0 ELUPerEnvol Max 0.718 3.802 3.938 0.0031 2.7754 13.8454 
1122 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.718 5.668 4.121 0.0031 1.6293 12.3714 
1122 0.625 ELUPerEnvol Max 0.718 7.533 4.602 0.0031 0.4382 10.3143 
1122 0 ELUPerEnvol Min -0.368 0.388 -1.903 -0.0102 -2.0751 1.4398 
1122 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.368 0.598 -2.513 -0.0102 -1.3916 1.2636 
1122 0.625 ELUPerEnvol Min -0.368 0.807 -3.122 -0.0102 -0.6744 1.0218 
1123 0 ELUPerEnvol Max 0.515 15.603 6.545 -0.0012 1.6961 10.3187 
1123 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.515 17.468 7.154 -0.0012 0.6905 5.1869 
1123 0.625 ELUPerEnvol Max 0.515 19.334 7.763 -0.0012 3.5348 0.148 
1123 0 ELUPerEnvol Min -0.267 1.686 -8.197 -0.031 -2.0152 1.098 
1123 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.267 1.896 -8.806 -0.031 -0.4933 0.4605 
1123 0.625 ELUPerEnvol Min -0.267 2.105 -9.416 -0.031 -2.8211 -0.6827 
151 0 ELUPerEnvol Max 152.464 -0.527 1.184 -0.0095 1.5752 -0.2113 
151 1.25 ELUPerEnvol Max 152.508 -0.004903 1.184 -0.0095 0.2243 1.1705 
151 2.5 ELUPerEnvol Max 152.552 3.893 1.184 -0.0095 2.213 -0.1281 
151 0 ELUPerEnvol Min -85.393 -4.16 -1.646 -0.159 -2.0489 -1.551 
151 1.25 ELUPerEnvol Min -86.657 -0.14 -1.646 -0.159 -0.0994 0.0828 
151 2.5 ELUPerEnvol Min -87.922 0.505 -1.646 -0.159 -1.5312 -1.2433 
161 0 ELUPerEnvol Max 29.521 -0.005599 0.011 -0.0442 0.5574 0.3159 
161 0.625 ELUPerEnvol Max 29.508 0.219 0.011 -0.0442 0.5855 0.3967 
161 1.25 ELUPerEnvol Max 29.494 0.452 0.011 -0.0442 0.6136 0.3653 
161 0 ELUPerEnvol Min -107.008 -0.246 -0.045 -0.4769 0.0199 0.0547 
161 0.625 ELUPerEnvol Min -107.026 -0.065 -0.045 -0.4769 0.0127 0.0043 
161 1.25 ELUPerEnvol Min -107.045 0.108 -0.045 -0.4769 0.0056 -0.1874 
162 0 ELUPerEnvol Max 6.385 -0.332 0.037 0.000176 0.4425 0.103 
162 0.625 ELUPerEnvol Max 6.371 -0.16 0.037 0.000176 0.4436 0.3517 
162 1.25 ELUPerEnvol Max 6.358 0.013 0.037 0.000176 0.4503 0.4965 
162 0 ELUPerEnvol Min -166.573 -0.581 -0.033 -0.1525 0.0266 -0.2043 
162 0.625 ELUPerEnvol Min -166.591 -0.348 -0.033 -0.1525 0.0233 -0.0088 
162 1.25 ELUPerEnvol Min -166.61 -0.115 -0.033 -0.1525 0.003 0.037 
205 0 ELUPerEnvol Max 159.758 -0.528 1.267 0.1566 1.7222 -0.2025 
205 1.25 ELUPerEnvol Max 159.802 -0.006247 1.267 0.1566 0.2872 1.1768 
205 2.5 ELUPerEnvol Max 160.812 3.893 1.267 0.1566 1.2947 -0.1152 
205 0 ELUPerEnvol Min -100.077 -4.16 -0.887 0.0097 -1.0391 -1.5565 
205 1.25 ELUPerEnvol Min -101.341 -0.14 -0.887 0.0097 -0.0473 0.0737 
205 2.5 ELUPerEnvol Min -102.606 0.503 -0.887 0.0097 -1.5624 -1.2518 
322 0 ELUPerEnvol Max 36.467 
-
0.0005589 0.036 0.4764 0.1804 0.3189 
322 0.625 ELUPerEnvol Max 36.453 0.224 0.036 0.4764 0.1857 0.4034 
322 1.25 ELUPerEnvol Max 36.439 0.457 0.036 0.4764 0.1909 0.3758 
322 0 ELUPerEnvol Min -114.87 -0.252 -0.02 0.0388 -0.4096 0.0521 
322 0.625 ELUPerEnvol Min -114.889 -0.071 -0.02 0.0388 -0.4322 -0.0015 
322 1.25 ELUPerEnvol Min -114.907 0.102 -0.02 0.0388 -0.4549 -0.1966 
326 0 ELUPerEnvol Max 10.875 -0.328 0.027 0.1493 0.2018 0.1108 
326 0.625 ELUPerEnvol Max 10.861 -0.156 0.027 0.1493 0.1929 0.36 
326 1.25 ELUPerEnvol Max 10.847 0.017 0.027 0.1493 0.1903 0.5053 
326 0 ELUPerEnvol Min -172.512 -0.582 -0.031 0.0026 -0.3003 -0.2071 
326 0.625 ELUPerEnvol Min -172.531 -0.349 -0.031 0.0026 -0.2872 -0.0139 
326 1.25 ELUPerEnvol Min -172.55 -0.116 -0.031 0.0026 -0.2794 0.0296 
1146 0 ELUPerEnvol Max 26.191 -0.4 0.734 -0.0000944 0.9232 -0.1595 
1146 1.25 ELUPerEnvol Max 27.245 -0.001349 0.734 -0.0000944 0.0497 0.945 
1146 2.5 ELUPerEnvol Max 28.298 3.817 0.734 -0.0000944 1.1541 -0.1505 
1146 0 ELUPerEnvol Min -23.972 -3.894 -0.892 -0.0199 -1.1057 -1.5305 
1146 1.25 ELUPerEnvol Min -25.227 -0.04 -0.892 -0.0199 -0.0349 0.0748 
1146 2.5 ELUPerEnvol Min -26.482 0.396 -0.892 -0.0199 -0.941 -1.4368 
1154 0 ELUPerEnvol Max 7.448 -0.4 0.182 0.002 0.2591 -0.1574 
1154 1.25 ELUPerEnvol Max 7.773 
-
0.0007889 0.182 0.002 0.042 0.9894 
1154 2.5 ELUPerEnvol Max 8.511 3.989 0.182 0.002 0.3122 -0.1501 
1154 0 ELUPerEnvol Min -11.191 -4.06 -0.232 -0.0019 -0.2911 -1.5887 
1154 1.25 ELUPerEnvol Min -10.876 -0.036 -0.232 -0.0019 -0.0014 0.0747 
1154 2.5 ELUPerEnvol Min -11.105 0.396 -0.232 -0.0019 -0.2201 -1.5036 
1165 0 ELUPerEnvol Max 31.864 -0.395 0.547 0.0197 0.7324 -0.1498 
1165 1.25 ELUPerEnvol Max 30.81 0.04 0.547 0.0197 0.052 0.946 
1165 2.5 ELUPerEnvol Max 29.756 3.894 0.547 0.0197 0.571 -0.1588 
1165 0 ELUPerEnvol Min -30.379 -3.817 -0.467 0.0014 -0.6166 -1.438 
1165 1.25 ELUPerEnvol Min -29.124 0.001188 -0.467 0.0014 -0.0364 0.0734 
1165 2.5 ELUPerEnvol Min -27.87 0.4 -0.467 0.0014 -0.6554 -1.5317 
175 0 ELUPerEnvol Max -5.382 0.464 0.335 0.2002 0.3075 0.5005 
175 0.84779 ELUPerEnvol Max -5.287 0.581 0.335 0.2002 0.049 0.0689 
175 1.69558 ELUPerEnvol Max -5.193 0.72 0.335 0.2002 0.0473 0.0506 
175 0 ELUPerEnvol Min -91.086 -0.215 -0.096 -0.0132 -0.1281 -0.1107 
175 0.84779 ELUPerEnvol Min -90.958 -0.091 -0.096 -0.0132 -0.0496 0.0081 
175 1.69558 ELUPerEnvol Min -90.83 0.012 -0.096 -0.0132 -0.2733 -0.4854 
176 0 ELUPerEnvol Max 96.669 0.082 0.104 0.0334 0.2384 0.1762 
176 0.91856 ELUPerEnvol Max 96.519 0.186 0.104 0.0334 0.371 0.0787 
176 1.83712 ELUPerEnvol Max 96.368 0.325 0.104 0.0334 0.5846 0.1121 
176 0 ELUPerEnvol Min 4.038 -0.296 -0.234 -0.1327 -0.0748 -0.1897 
176 0.91856 ELUPerEnvol Min 3.927 -0.158 -0.234 -0.1327 0.0116 0.0109 
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176 1.83712 ELUPerEnvol Min 3.815 -0.055 -0.234 -0.1327 -0.0839 -0.1769 
1090 0 ELUPerEnvol Max -3.707 0.492 0.083 -0.0033 0.1131 0.5219 
1090 0.84779 ELUPerEnvol Max -3.612 0.609 0.083 -0.0033 0.0511 0.0697 
1090 1.69558 ELUPerEnvol Max -3.518 0.748 0.083 -0.0033 0.275 0.08 
1090 0 ELUPerEnvol Min -91.189 -0.239 -0.313 -0.2017 -0.2667 -0.1172 
1090 0.84779 ELUPerEnvol Min -91.061 -0.115 -0.313 -0.2017 -0.0271 0.0163 
1090 1.69558 ELUPerEnvol Min -90.933 -0.013 -0.313 -0.2017 -0.0383 -0.5115 
1091 0 ELUPerEnvol Max 96.724 0.096 0.198 0.1345 0.0522 0.1894 
1091 0.91856 ELUPerEnvol Max 96.573 0.199 0.198 0.1345 0.0022 0.0794 
1091 1.83712 ELUPerEnvol Max 96.423 0.338 0.198 0.1345 0.0651 0.1503 
1091 0 ELUPerEnvol Min 2.168 -0.334 -0.073 -0.0136 -0.2188 -0.2232 
1091 0.91856 ELUPerEnvol Min 2.057 -0.196 -0.073 -0.0136 -0.3524 0.0115 
1091 1.83712 ELUPerEnvol Min 1.946 -0.093 -0.073 -0.0136 -0.5299 -0.1902 
1116 0 ELUPerEnvol Max 0.337 -2.185 10.827 0.109 4.3901 0.0982 
1116 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.337 -1.976 10.218 0.109 1.1238 4.7831 
1116 0.625 ELUPerEnvol Max 0.337 -1.766 9.608 0.109 1.2241 9.9976 
1116 0 ELUPerEnvol Min -0.132 -19.67 -7.175 0.0073 -2.9091 -1.2346 
1116 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.132 -17.805 -6.565 0.0073 -0.7841 0.3586 
1116 0.625 ELUPerEnvol Min -0.132 -15.939 -5.956 0.0073 -2.0257 1.0419 
1117 0 ELUPerEnvol Max 0.449 -0.698 4.982 0.0378 0.4488 9.9535 
1117 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.449 -0.488 4.373 0.0378 1.2206 11.9794 
1117 0.625 ELUPerEnvol Max 0.449 -0.278 3.763 0.0378 2.9736 13.4675 
1117 0 ELUPerEnvol Min -0.219 -7.635 -6.556 -0.0005209 -0.9875 0.9076 
1117 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.219 -5.769 -5.947 -0.0005209 -1.0835 1.2122 
1117 0.625 ELUPerEnvol Min -0.219 -3.903 -5.439 -0.0005209 -2.3445 1.4061 
1118 0 ELUPerEnvol Max 0.446 3.768 4.653 -0.0032 2.5679 13.4457 
1118 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.446 5.634 4.835 -0.0032 1.339 11.9809 
1118 0.625 ELUPerEnvol Max 0.446 7.499 5.018 -0.0032 0.2293 9.9476 
1118 0 ELUPerEnvol Min -0.222 0.383 -1.617 -0.039 -1.82 1.4005 
1118 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.222 0.593 -2.227 -0.039 -1.2395 1.2291 
1118 0.625 ELUPerEnvol Min -0.222 0.802 -2.836 -0.039 -1.0677 0.9776 
1119 0 ELUPerEnvol Max 0.327 15.862 4.586 -0.0133 1.1961 9.9886 
1119 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.327 17.728 5.195 -0.0133 0.6117 4.796 
1119 0.625 ELUPerEnvol Max 0.327 19.593 5.805 -0.0133 3.3722 0.0547 
1119 0 ELUPerEnvol Min -0.143 1.794 -7.92 -0.1077 -2.0069 1.0708 
1119 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.143 2.004 -8.529 -0.1077 -0.3807 0.4026 
1119 0.625 ELUPerEnvol Min -0.143 2.214 -9.138 -0.1077 -2.0994 -1.1737 
150 0 ELUPerEnvol Max 71.361 -0.515 1.007 -0.0478 1.3959 -0.2102 
150 1.25 ELUPerEnvol Max 72.429 0.006914 1.007 -0.0478 0.257 0.9808 
150 2.5 ELUPerEnvol Max 73.497 3.875 1.007 -0.0478 2.0674 -0.1495 
150 0 ELUPerEnvol Min -76.284 -4.211 -1.495 -0.5521 -1.8148 -1.7752 
150 1.25 ELUPerEnvol Min -77.576 -0.191 -1.495 -0.5521 -0.0194 0.1062 
150 2.5 ELUPerEnvol Min -78.868 0.483 -1.495 -0.5521 -1.2656 -1.3584 
159 0 ELUPerEnvol Max 82.187 -0.037 -0.053 -0.0508 0.2925 0.1121 
159 0.625 ELUPerEnvol Max 82.169 0.191 -0.053 -0.0508 0.5875 0.1856 
159 1.25 ELUPerEnvol Max 82.15 0.424 -0.053 -0.0508 0.8913 0.2133 
159 0 ELUPerEnvol Min -50.871 -0.327 -0.494 -0.6369 -0.0617 0.0159 
159 0.625 ELUPerEnvol Min -50.885 -0.148 -0.494 -0.6369 -0.0237 0.0166 
159 1.25 ELUPerEnvol Min -50.899 0.024 -0.494 -0.6369 0.0142 -0.1581 
160 0 ELUPerEnvol Max 29.549 -0.351 0.011 -0.0442 0.5062 -0.145 
160 0.625 ELUPerEnvol Max 29.535 -0.178 0.011 -0.0442 0.5297 0.0894 
160 1.25 ELUPerEnvol Max 29.521 -0.005599 0.011 -0.0442 0.5574 0.3159 
160 0 ELUPerEnvol Min -106.97 -0.712 -0.045 -0.4769 0.0293 -0.2989 
160 0.625 ELUPerEnvol Min -106.989 -0.479 -0.045 -0.4769 0.0271 -0.0029 
160 1.25 ELUPerEnvol Min -107.008 -0.246 -0.045 -0.4769 0.0199 0.0547 
204 0 ELUPerEnvol Max 84.585 -0.614 1.122 0.5569 1.4916 -0.2523 
204 1.25 ELUPerEnvol Max 85.653 0.005176 1.122 0.5569 0.2285 0.9893 
204 2.5 ELUPerEnvol Max 86.721 3.875 1.122 0.5569 1.025 -0.1478 
204 0 ELUPerEnvol Min -92.718 -4.202 -0.707 0.0357 -0.8597 -1.7511 
204 1.25 ELUPerEnvol Min -92.795 -0.181 -0.707 0.0357 -0.0899 0.1253 
204 2.5 ELUPerEnvol Min -92.872 0.559 -0.707 0.0357 -1.4313 -1.3717 
257 0 ELUPerEnvol Max 89.436 -0.017 0.496 0.6349 0.2115 0.133 
257 0.625 ELUPerEnvol Max 89.417 0.211 0.496 0.6349 0.171 0.1912 
257 1.25 ELUPerEnvol Max 89.399 0.444 0.496 0.6349 0.1525 0.1941 
257 0 ELUPerEnvol Min -64.303 -0.316 -0.023 0.0621 -0.1796 0.0076 
257 0.625 ELUPerEnvol Min -64.317 -0.138 -0.023 0.0621 -0.4437 0.0142 
257 1.25 ELUPerEnvol Min -64.331 0.035 -0.023 0.0621 -0.744 -0.1524 
265 0 ELUPerEnvol Max 36.494 -0.346 0.036 0.4764 0.1798 -0.1502 
265 0.625 ELUPerEnvol Max 36.48 -0.173 0.036 0.4764 0.1788 0.0887 
265 1.25 ELUPerEnvol Max 36.467 
-
0.0005589 0.036 0.4764 0.1804 0.3189 
265 0 ELUPerEnvol Min -114.833 -0.718 -0.02 0.0388 -0.3742 -0.3013 
265 0.625 ELUPerEnvol Min -114.851 -0.485 -0.02 0.0388 -0.3906 -0.0049 
265 1.25 ELUPerEnvol Min -114.87 -0.252 -0.02 0.0388 -0.4096 0.0521 
1145 0 ELUPerEnvol Max 21.889 -0.383 0.639 -0.0059 0.8155 -0.1273 
1145 1.25 ELUPerEnvol Max 22.967 0.016 0.639 -0.0059 0.0493 0.9469 
1145 2.5 ELUPerEnvol Max 24.126 3.853 0.639 -0.0059 1.0735 -0.1505 
1145 0 ELUPerEnvol Min -24.916 -3.877 -0.83 -0.0772 -1.0259 -1.4987 
1145 1.25 ELUPerEnvol Min -26.194 -0.028 -0.83 -0.0772 -0.015 0.0931 
1145 2.5 ELUPerEnvol Min -27.554 0.394 -0.83 -0.0772 -0.8049 -1.4604 
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1153 0 ELUPerEnvol Max 11.205 -0.376 0.181 0.0018 0.2582 -0.1101 
1153 1.25 ELUPerEnvol Max 11.529 0.025 0.181 0.0018 0.042 1.0159 
1153 2.5 ELUPerEnvol Max 12.889 4.036 0.181 0.0018 0.3052 -0.15 
1153 0 ELUPerEnvol Min -12.963 -4.036 -0.227 -0.0021 -0.2858 -1.5269 
1153 1.25 ELUPerEnvol Min -12.648 -0.026 -0.227 -0.0021 -0.002 0.0974 
1153 2.5 ELUPerEnvol Min -13.517 0.398 -0.227 -0.0021 -0.218 -1.5143 
1166 0 ELUPerEnvol Max 28.44 -0.397 0.474 0.0779 0.6385 -0.1501 
1166 1.25 ELUPerEnvol Max 27.265 0.024 0.474 0.0779 0.0517 0.9471 
1166 2.5 ELUPerEnvol Max 26.09 3.875 0.474 0.0779 0.4459 -0.1249 
1166 0 ELUPerEnvol Min -32.383 -3.854 -0.353 0.0032 -0.4574 -1.4619 
1166 1.25 ELUPerEnvol Min -31.007 -0.018 -0.353 0.0032 -0.0178 0.0965 
1166 2.5 ELUPerEnvol Min -29.631 0.381 -0.353 0.0032 -0.5672 -1.4929 
173 0 ELUPerEnvol Max -10.721 0.225 0.083 0.0405 0.0698 0.1669 
173 0.84779 ELUPerEnvol Max -10.626 0.335 0.083 0.0405 
-
0.0004618 0.0587 
173 1.69558 ELUPerEnvol Max -10.531 0.473 0.083 0.0405 0.052 -0.0907 
173 0 ELUPerEnvol Min -127.905 -0.136 -0.243 -0.0336 -0.5493 -0.1193 
173 0.84779 ELUPerEnvol Min -127.777 -0.003872 -0.243 -0.0336 -0.3437 -0.2202 
173 1.69558 ELUPerEnvol Min -127.649 0.099 -0.243 -0.0336 -0.1944 -0.4933 
174 0 ELUPerEnvol Max 138.279 0.227 0.03 0.0251 0.079 0.2075 
174 0.91856 ELUPerEnvol Max 138.128 0.344 0.03 0.0251 0.3894 0.0201 
174 1.83712 ELUPerEnvol Max 137.978 0.483 0.03 0.0251 0.9892 0.0616 
174 0 ELUPerEnvol Min 9.657 -0.253 -0.654 -0.1461 -0.2303 -0.1754 
174 0.91856 ELUPerEnvol Min 9.546 -0.129 -0.654 -0.1461 0.032 -0.0645 
174 1.83712 ELUPerEnvol Min 9.434 -0.026 -0.654 -0.1461 0.0048 -0.4259 
1081 0 ELUPerEnvol Max -9.444 0.222 0.213 0.012 0.5307 0.1194 
1081 0.84779 ELUPerEnvol Max -9.349 0.333 0.213 0.012 0.35 0.0079 
1081 1.69558 ELUPerEnvol Max -9.254 0.472 0.213 0.012 0.19 -0.0488 
1081 0 ELUPerEnvol Min -126.956 -0.199 -0.036 -0.0268 -0.0051 -0.1801 
1081 0.84779 ELUPerEnvol Min -126.828 -0.069 -0.036 -0.0268 0.0177 -0.2165 
1081 1.69558 ELUPerEnvol Min -126.699 0.034 -0.036 -0.0268 -0.0168 -0.5305 
1085 0 ELUPerEnvol Max 138.244 0.292 0.626 0.1442 0.2142 0.2913 
1085 0.91856 ELUPerEnvol Max 138.094 0.409 0.626 0.1442 -0.0107 0.0355 
1085 1.83712 ELUPerEnvol Max 137.943 0.547 0.626 0.1442 -0.0098 0.1033 
1085 0 ELUPerEnvol Min 7.984 -0.304 
-
0.009061 -0.0136 -0.0423 -0.2268 
1085 0.91856 ELUPerEnvol Min 7.873 -0.179 
-
0.009061 -0.0136 -0.3788 -0.0681 
1085 1.83712 ELUPerEnvol Min 7.761 -0.076 
-
0.009061 -0.0136 -0.9491 -0.4723 
1112 0 ELUPerEnvol Max 1.448 -2.288 10.184 0.4387 4.1239 -0.1298 
1112 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.448 -2.079 9.575 0.4387 1.0581 3.5258 
1112 0.625 ELUPerEnvol Max 1.448 -1.869 8.965 0.4387 0.9954 8.5482 
1112 0 ELUPerEnvol Min -0.044 -18.878 -6.144 0.0306 -2.493 -2.2254 
1112 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.044 -17.013 -5.534 0.0306 -0.6898 0.231 
1112 0.625 ELUPerEnvol Min -0.044 -15.147 -4.925 0.0306 -1.8897 0.8509 
1113 0 ELUPerEnvol Max 1.364 -0.746 4.567 0.1547 0.4432 8.4994 
1113 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.364 -0.536 3.957 0.1547 1.0516 10.4348 
1113 0.625 ELUPerEnvol Max 1.364 -0.326 3.348 0.1547 2.7626 11.7873 
1113 0 ELUPerEnvol Min -0.119 -7.268 -6.443 0.0111 -1.2291 0.6814 
1113 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.119 -5.402 -5.834 0.0111 -0.9661 0.9619 
1113 0.625 ELUPerEnvol Min -0.119 -3.537 -5.645 0.0111 -2.0907 1.1769 
1114 0 ELUPerEnvol Max 1.361 3.432 4.797 0.0077 2.3602 11.8035 
1114 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.361 5.298 4.98 0.0077 1.1693 10.4419 
1114 0.625 ELUPerEnvol Max 1.361 7.164 5.163 0.0077 0.2046 8.4973 
1114 0 ELUPerEnvol Min -0.137 0.416 -1.302 -0.1566 -1.596 1.1358 
1114 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.137 0.625 -1.911 -0.1566 -1.1225 0.9696 
1114 0.625 ELUPerEnvol Min -0.137 0.835 -2.52 -0.1566 -1.2615 0.738 
1115 0 ELUPerEnvol Max 1.436 15.129 3.571 -0.0158 0.9754 8.5713 
1115 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.436 16.994 4.181 -0.0158 0.5606 3.5536 
1115 0.625 ELUPerEnvol Max 1.436 18.86 4.79 -0.0158 3.1814 -0.1595 
1115 0 ELUPerEnvol Min -0.158 1.775 -7.472 -0.4468 -1.9203 0.8472 
1115 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.158 1.985 -8.082 -0.4468 -0.2865 0.2583 
1115 0.625 ELUPerEnvol Min -0.158 2.194 -8.691 -0.4468 -1.6882 -2.1883 
149 0 ELUPerEnvol Max 20.08 -0.489 0.861 -0.1339 1.2273 -0.0867 
149 1.25 ELUPerEnvol Max 20.43 0.093 0.861 -0.1339 0.2144 0.4993 
149 2.5 ELUPerEnvol Max 21.595 3.571 0.861 -0.1339 1.9968 -0.1592 
149 0 ELUPerEnvol Min -177.094 -4.619 -1.577 -1.5405 -2.1036 -2.8578 
149 1.25 ELUPerEnvol Min -177.779 -0.599 -1.577 -1.5405 -0.259 0.0109 
149 2.5 ELUPerEnvol Min -178.464 0.405 -1.577 -1.5405 -1.0821 -1.452 
157 0 ELUPerEnvol Max 270.776 0.254 -0.108 -0.0112 0.054 0.3574 
157 0.625 ELUPerEnvol Max 270.757 0.427 -0.108 -0.0112 0.1285 0.1618 
157 1.25 ELUPerEnvol Max 270.738 0.631 -0.108 -0.0112 0.203 0.0967 
157 0 ELUPerEnvol Min -36.564 -1.709 -0.908 -0.5181 -1.8022 -1.774 
157 0.625 ELUPerEnvol Min -36.578 -1.476 -0.908 -0.5181 -1.2399 -0.7789 
157 1.25 ELUPerEnvol Min -36.592 -1.274 -0.908 -0.5181 -0.6776 -0.3213 
158 0 ELUPerEnvol Max 82.225 -0.382 -0.053 -0.0508 0.175 -0.1784 
158 0.625 ELUPerEnvol Max 82.206 -0.21 -0.053 -0.0508 0.2141 0.0116 
158 1.25 ELUPerEnvol Max 82.187 -0.037 -0.053 -0.0508 0.2925 0.1121 
158 0 ELUPerEnvol Min -50.843 -0.793 -0.494 -0.6369 -0.5463 -0.6532 
158 0.625 ELUPerEnvol Min -50.857 -0.56 -0.494 -0.6369 -0.2409 -0.2349 
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158 1.25 ELUPerEnvol Min -50.871 -0.327 -0.494 -0.6369 -0.0617 0.0159 
203 0 ELUPerEnvol Max 36.239 -0.536 1.145 1.5618 1.7213 -0.2498 
203 1.25 ELUPerEnvol Max 36.554 -0.014 1.145 1.5618 0.3918 0.4634 
203 2.5 ELUPerEnvol Max 36.869 3.473 1.145 1.5618 0.8424 -0.1824 
203 0 ELUPerEnvol Min -189.251 -4.602 -0.527 0.1272 -0.5989 -2.8301 
203 1.25 ELUPerEnvol Min -189.936 -0.582 -0.527 0.1272 -0.1563 0.0196 
203 2.5 ELUPerEnvol Min -190.621 0.473 -0.527 0.1272 -1.4125 -1.3925 
255 0 ELUPerEnvol Max 271.062 0.269 0.908 0.516 1.8808 0.2362 
255 0.625 ELUPerEnvol Max 271.043 0.442 0.908 0.516 1.3188 0.0139 
255 1.25 ELUPerEnvol Max 271.024 0.647 0.908 0.516 0.7568 0.2189 
255 0 ELUPerEnvol Min -52.052 -1.945 0.002067 0.0234 -0.1272 -1.9563 
255 0.625 ELUPerEnvol Min -52.066 -1.712 0.002067 0.0234 -0.1338 -0.8134 
255 1.25 ELUPerEnvol Min -52.08 -1.511 0.002067 0.0234 -0.1405 -0.3445 
256 0 ELUPerEnvol Max 89.474 -0.362 0.496 0.6349 0.6554 -0.13 
256 0.625 ELUPerEnvol Max 89.455 -0.189 0.496 0.6349 0.3472 0.0461 
256 1.25 ELUPerEnvol Max 89.436 -0.017 0.496 0.6349 0.2115 0.133 
256 0 ELUPerEnvol Min -64.275 -0.782 -0.023 0.0621 -0.116 -0.6527 
256 0.625 ELUPerEnvol Min -64.289 -0.549 -0.023 0.0621 -0.1042 -0.2404 
256 1.25 ELUPerEnvol Min -64.303 -0.316 -0.023 0.0621 -0.1796 0.0076 
1144 0 ELUPerEnvol Max 19.431 -0.425 0.599 -0.011 0.7943 -0.154 
1144 1.25 ELUPerEnvol Max 20.415 0.021 0.599 -0.011 0.0815 0.68 
1144 2.5 ELUPerEnvol Max 21.59 3.457 0.599 -0.011 0.9224 -0.0838 
1144 0 ELUPerEnvol Min -28.555 -4.33 -0.7 -0.1808 -0.8567 -2.3701 
1144 1.25 ELUPerEnvol Min -29.555 -0.482 -0.7 -0.1808 
-
0.0001432 0.0353 
1144 2.5 ELUPerEnvol Min -30.932 0.295 -0.7 -0.1808 -0.7326 -1.2323 
1152 0 ELUPerEnvol Max 15.005 -0.431 0.189 0.0004429 0.2668 -0.1366 
1152 1.25 ELUPerEnvol Max 16.049 0.039 0.189 0.0004429 0.0414 0.7223 
1152 2.5 ELUPerEnvol Max 17.481 3.596 0.189 0.0004429 0.2803 -0.0464 
1152 0 ELUPerEnvol Min -14.272 -4.558 -0.207 -0.0026 -0.2617 -2.5138 
1152 1.25 ELUPerEnvol Min -14.677 -0.549 -0.207 -0.0026 -0.0042 0.0289 
1152 2.5 ELUPerEnvol Min -15.591 0.26 -0.207 -0.0026 -0.2299 -1.2588 
1167 0 ELUPerEnvol Max 26.38 -0.289 0.42 0.1829 0.574 -0.076 
1167 1.25 ELUPerEnvol Max 25.366 0.49 0.42 0.1829 0.0815 0.6706 
1167 2.5 ELUPerEnvol Max 25.041 4.339 0.42 0.1829 0.4723 -0.1958 
1167 0 ELUPerEnvol Min -36.515 -3.443 -0.347 0.0044 -0.4147 -1.2239 
1167 1.25 ELUPerEnvol Min -35.139 0.001732 -0.347 0.0044 -0.004 0.0358 
1167 2.5 ELUPerEnvol Min -34.419 0.437 -0.347 0.0044 -0.5055 -2.382 
1 0 ELUPerEnvol Max 90.293 0.248 6.651 0.3997 2.7355 0.4325 
1 0.3125 ELUPerEnvol Max 90.293 0.457 6.042 0.3997 0.7548 0.3224 
1 0.625 ELUPerEnvol Max 90.293 0.667 5.433 0.3997 1.3003 4.4781 
1 0 ELUPerEnvol Min -1.691 -20.308 -8.126 0.0113 -3.4622 -7.0493 
1 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.691 -18.442 -7.516 0.0113 -1.0207 -0.9946 
1 0.625 ELUPerEnvol Min -1.691 -16.576 -6.907 0.0113 -1.1055 0.1262 
2 0 ELUPerEnvol Max 89.957 -0.169 4.313 0.1657 0.5657 4.6594 
2 0.3125 ELUPerEnvol Max 89.957 0.041 3.704 0.1657 1.1084 6.9185 
2 0.625 ELUPerEnvol Max 89.957 0.25 3.095 0.1657 2.3378 8.5986 
2 0 ELUPerEnvol Min -1.824 -8.175 -4.868 0.0074 -0.4681 0.1506 
2 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.824 -6.309 -4.259 0.0074 -0.8245 0.1989 
2 0.625 ELUPerEnvol Min -1.824 -4.444 -3.65 0.0074 -1.8805 0.1777 
51 0 ELUPerEnvol Max 89.915 4.317 2.447 -0.0085 1.9415 8.6171 
51 0.3125 ELUPerEnvol Max 89.915 6.182 2.63 -0.0085 1.2307 6.9792 
51 0.625 ELUPerEnvol Max 89.915 8.048 3.196 -0.0085 0.4056 4.7583 
51 0 ELUPerEnvol Min -1.883 0.087 -1.093 -0.1869 -1.4758 0.1673 
51 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.883 0.296 -1.702 -0.1869 -1.0413 0.0842 
51 0.625 ELUPerEnvol Min -1.883 0.506 -2.311 -0.1869 -0.4925 -0.0706 
52 0 ELUPerEnvol Max 90.159 16.718 6.337 0.0119 1.3877 4.6188 
52 0.3125 ELUPerEnvol Max 90.159 18.584 6.946 0.0119 0.6735 0.141 
52 0.625 ELUPerEnvol Max 90.159 20.449 7.556 0.0119 2.6815 0.2859 
52 0 ELUPerEnvol Min -1.891 -0.778 -5.603 -0.4144 -1.4328 -0.1553 
52 0.3125 ELUPerEnvol Min -1.891 -0.569 -6.212 -0.4144 -0.8778 -0.9044 
52 0.625 ELUPerEnvol Min -1.891 -0.359 -6.822 -0.4144 -3.0861 -7.0033 
124 0 ELUPerEnvol Max 11.911 0.54 0.25 0.014 0.2607 0.4598 
124 0.88388 ELUPerEnvol Max 12.014 0.643 0.25 0.014 0.0429 -0.0285 
124 1.76777 ELUPerEnvol Max 12.117 0.772 0.25 0.014 0.0611 0.1774 
124 0 ELUPerEnvol Min -7.818 -0.724 -0.054 -0.118 -0.0501 -0.8661 
124 0.88388 ELUPerEnvol Min -7.679 -0.585 -0.054 -0.118 -0.0067 -0.2875 
124 1.76777 ELUPerEnvol Min -7.54 -0.472 -0.054 -0.118 -0.1977 -0.6863 
125 0 ELUPerEnvol Max 5.471 0.39 0.051 0.0858 0.0333 0.2069 
125 0.88388 ELUPerEnvol Max 5.368 0.501 0.051 0.0858 0.0315 0.0365 
125 1.76777 ELUPerEnvol Max 5.265 0.641 0.051 0.0858 0.116 0.1502 
125 0 ELUPerEnvol Min -11.348 -0.337 -0.143 -0.0143 -0.1791 -0.2226 
125 0.88388 ELUPerEnvol Min -11.487 -0.206 -0.143 -0.0143 -0.0713 -0.2107 
125 1.76777 ELUPerEnvol Min -11.626 -0.103 -0.143 -0.0143 -0.0757 -0.6915 
126 0 ELUPerEnvol Max 13.97 0.04 0.097 0.1067 0.148 0.0724 
126 0.88388 ELUPerEnvol Max 14.073 0.143 0.097 0.1067 0.0696 -0.0085 
126 1.76777 ELUPerEnvol Max 14.176 0.274 0.097 0.1067 0.1871 0.198 
126 0 ELUPerEnvol Min -11.153 -0.694 -0.214 -0.0178 -0.2128 -0.8037 
126 0.88388 ELUPerEnvol Min -11.014 -0.555 -0.214 -0.0178 -0.0329 -0.2561 
126 1.76777 ELUPerEnvol Min -10.875 -0.444 -0.214 -0.0178 -0.0412 -0.191 
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127 0 ELUPerEnvol Max 10.457 0.494 0.173 0.0119 0.2081 0.2618 
127 0.88388 ELUPerEnvol Max 10.354 0.607 0.173 0.0119 0.0931 -0.0032 
127 1.76777 ELUPerEnvol Max 10.251 0.746 0.173 0.0119 0.1041 0.121 
127 0 ELUPerEnvol Min -14.006 -0.331 -0.054 -0.0805 -0.0205 -0.2431 
127 0.88388 ELUPerEnvol Min -14.145 -0.201 -0.054 -0.0805 -0.0362 -0.2214 
127 1.76777 ELUPerEnvol Min -14.284 -0.098 -0.054 -0.0805 -0.1679 -0.8192 
53 0 ELUPerEnvol Max 4.412 0.285 1.753 0.0175 1.4556 0.3042 
53 0.625 ELUPerEnvol Max 4.585 0.285 1.753 0.0175 0.3599 0.1263 
53 1.25 ELUPerEnvol Max 4.759 0.285 1.753 0.0175 0.1261 0.0327 
53 0 ELUPerEnvol Min -25.323 -1.377 -0.046 -0.6242 -0.0512 -1.9784 
53 0.625 ELUPerEnvol Min -25.089 -1.377 -0.046 -0.6242 -0.0223 -1.1181 
53 1.25 ELUPerEnvol Min -24.855 -1.377 -0.046 -0.6242 -0.8542 -0.2874 
54 0 ELUPerEnvol Max 2.949 1.416 3.037 0.6386 2.1104 2.0296 
54 0.625 ELUPerEnvol Max 3.122 1.416 3.037 0.6386 0.3141 1.1461 
54 1.25 ELUPerEnvol Max 3.295 1.416 3.037 0.6386 0.1491 0.2804 
54 0 ELUPerEnvol Min -22.892 0.118 -0.167 -0.07 -0.1751 0.2125 
54 0.625 ELUPerEnvol Min -22.659 0.118 -0.167 -0.07 -0.0709 0.1322 
54 1.25 ELUPerEnvol Min -22.425 0.118 -0.167 -0.07 -1.8012 -0.0138 
113 0 ELUPerEnvol Max 22.158 -0.295 0.996 0.121 1.7374 -0.2213 
113 0.5 ELUPerEnvol Max 22.645 -0.156 0.996 0.121 1.2842 -0.1085 
113 1 ELUPerEnvol Max 23.133 -0.018 0.996 0.121 0.831 -0.0306 
113 1.5 ELUPerEnvol Max 23.62 0.646 0.996 0.121 0.601 0.0761 
113 2 ELUPerEnvol Max 24.108 2.099 0.996 0.121 0.8142 0.099 
113 2.5 ELUPerEnvol Max 24.595 3.552 0.996 0.121 1.1552 0.0913 
113 0 ELUPerEnvol Min -173.762 -3.921 -0.725 -0.0212 -0.8048 -2.5862 
113 0.5 ELUPerEnvol Min -173.908 -2.468 -0.725 -0.0212 -0.4512 -0.9888 
113 1 ELUPerEnvol Min -174.054 -1.015 -0.725 -0.0212 -0.0977 -0.1645 
113 1.5 ELUPerEnvol Min -174.2 -0.223 -0.725 -0.0212 -0.1605 -0.1098 
113 2 ELUPerEnvol Min -174.347 -0.085 -0.725 -0.0212 -0.5604 -0.7121 
113 2.5 ELUPerEnvol Min -174.493 0.054 -0.725 -0.0212 -1.0367 -2.1234 
114 0 ELUPerEnvol Max 33.926 -0.526 0.873 0.1335 1.2159 -0.2533 
114 0.5 ELUPerEnvol Max 34.413 -0.278 0.873 0.1335 0.7796 -0.0517 
114 1 ELUPerEnvol Max 34.901 -0.029 0.873 0.1335 0.3434 0.0564 
114 1.5 ELUPerEnvol Max 35.388 0.793 0.873 0.1335 0.2662 0.0834 
114 2 ELUPerEnvol Max 35.876 2.394 0.873 0.1335 0.6109 -0.0403 
114 2.5 ELUPerEnvol Max 36.363 3.996 0.873 0.1335 1.0082 -0.2658 
114 0 ELUPerEnvol Min -185.903 -4.111 -0.858 -0.13 -1.3147 -2.5006 
114 0.5 ELUPerEnvol Min -186.049 -2.509 -0.858 -0.13 -0.9094 -0.8472 
114 1 ELUPerEnvol Min -186.196 -0.908 -0.858 -0.13 -0.6104 -0.0294 
114 1.5 ELUPerEnvol Min -186.342 0.067 -0.858 -0.13 -0.4344 -0.0443 
114 2 ELUPerEnvol Min -186.488 0.316 -0.858 -0.13 -0.7397 -0.7744 
114 2.5 ELUPerEnvol Min -186.634 0.564 -0.858 -0.13 -1.1446 -2.372 
115 0 ELUPerEnvol Max 19.018 -0.413 0.705 0.0619 0.9152 -0.1572 
115 0.5 ELUPerEnvol Max 19.165 -0.213 0.705 0.0619 0.5631 0.0057 
115 1 ELUPerEnvol Max 19.311 -0.014 0.705 0.0619 0.2109 0.2796 
115 1.5 ELUPerEnvol Max 19.651 0.849 0.705 0.0619 0.1781 0.2654 
115 2 ELUPerEnvol Max 20.138 2.384 0.705 0.0619 0.4492 0.0188 
115 2.5 ELUPerEnvol Max 20.626 3.919 0.705 0.0619 0.7208 -0.1177 
115 0 ELUPerEnvol Min -27.377 -3.895 -0.543 -0.0332 -0.6666 -2.1365 
115 0.5 ELUPerEnvol Min -27.524 -2.36 -0.543 -0.0332 -0.3954 -0.5725 
115 1 ELUPerEnvol Min -27.67 -0.825 -0.543 -0.0332 -0.1242 -0.0308 
115 1.5 ELUPerEnvol Min -27.866 -0.037 -0.543 -0.0332 -0.1722 -0.0097 
115 2 ELUPerEnvol Min -28.353 0.162 -0.543 -0.0332 -0.5243 -0.5761 
115 2.5 ELUPerEnvol Min -28.841 0.361 -0.543 -0.0332 -0.8768 -2.1459 
117 0 ELUPerEnvol Max 24.538 -0.381 0.496 0.0621 0.6433 -0.1164 
117 0.5 ELUPerEnvol Max 24.684 -0.182 0.496 0.0621 0.3954 0.0271 
117 1 ELUPerEnvol Max 25 0.017 0.496 0.0621 0.1476 0.2877 
117 1.5 ELUPerEnvol Max 25.487 0.872 0.496 0.0621 0.1587 0.2575 
117 2 ELUPerEnvol Max 25.975 2.407 0.496 0.0621 0.4317 -0.0192 
117 2.5 ELUPerEnvol Max 26.462 3.942 0.496 0.0621 0.7068 -0.1758 
117 0 ELUPerEnvol Min -34.747 -3.866 -0.554 -0.0566 -0.7035 -2.1001 
117 0.5 ELUPerEnvol Min -34.893 -2.331 -0.554 -0.0566 -0.4263 -0.5506 
117 1 ELUPerEnvol Min -35.35 -0.796 -0.554 -0.0566 -0.149 -0.0258 
117 1.5 ELUPerEnvol Min -35.838 0.007741 -0.554 -0.0566 -0.1293 -0.0108 
117 2 ELUPerEnvol Min -36.325 0.207 -0.554 -0.0566 -0.3744 -0.5872 
117 2.5 ELUPerEnvol Min -36.813 0.406 -0.554 -0.0566 -0.62 -2.1711 
1170 0 ELUPerEnvol Max 18.393 -0.268 0.239 0.0163 0.3276 -0.0204 
1170 0.41667 ELUPerEnvol Max 18.514 -0.102 0.239 0.0163 0.2288 0.0595 
1170 0.83333 ELUPerEnvol Max 18.636 0.064 0.239 0.0163 0.13 0.0865 
1170 1.25 ELUPerEnvol Max 18.758 0.268 0.239 0.0163 0.0411 0.2374 
1170 0 ELUPerEnvol Min -16.439 -3.827 -0.185 -0.0008502 -0.2309 -2.1798 
1170 0.41667 ELUPerEnvol Min -16.561 -2.547 -0.185 -0.0008502 -0.1546 -0.8519 
1170 0.83333 ELUPerEnvol Min -16.683 -1.268 -0.185 -0.0008502 -0.0783 -0.1183 
1170 1.25 ELUPerEnvol Min -16.805 -0.113 -0.185 -0.0008502 -0.002 -0.052 
1171 0 ELUPerEnvol Max 18.758 0.268 0.239 0.0163 0.0411 0.2374 
1171 0.41667 ELUPerEnvol Max 18.88 1.382 0.239 0.0163 0.1049 0.0106 
1171 0.83333 ELUPerEnvol Max 19.002 2.537 0.239 0.0163 0.1821 0.0015 
1171 1.25 ELUPerEnvol Max 19.124 3.693 0.239 0.0163 0.2594 -0.0309 
1171 0 ELUPerEnvol Min -16.805 -0.113 -0.185 -0.0008502 -0.002 -0.052 
1171 0.41667 ELUPerEnvol Min -16.927 -0.034 -0.185 -0.0008502 -0.0981 -0.1332 
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1171 0.83333 ELUPerEnvol Min -17.049 0.04 -0.185 -0.0008502 -0.1979 -0.9208 
1171 1.25 ELUPerEnvol Min -17.189 0.115 -0.185 -0.0008502 -0.2976 -2.2186 
1247 0 ELUPerEnvol Max 17.079 0.006126 0.126 0.8281 0.2737 -0.0567 
1247 0.625 ELUPerEnvol Max 17.313 0.006126 0.126 0.8281 0.2101 -0.0411 
1247 1.25 ELUPerEnvol Max 17.546 0.006126 0.126 0.8281 1.3405 0.0408 
1247 0 ELUPerEnvol Min -4.044 -1.307 -2.343 -0.0506 -1.7082 -2.0402 
1247 0.625 ELUPerEnvol Min -3.871 -1.307 -2.343 -0.0506 -0.2438 -1.2284 
1247 1.25 ELUPerEnvol Min -3.697 -1.307 -2.343 -0.0506 -0.0033 -0.4683 
1288 0 ELUPerEnvol Max 17.628 1.05 0.593 0.1019 0.8819 1.7778 
1288 0.625 ELUPerEnvol Max 17.862 1.05 0.593 0.1019 0.5114 1.1214 
1288 1.25 ELUPerEnvol Max 18.095 1.05 0.593 0.1019 1.4334 0.4808 
1288 0 ELUPerEnvol Min -2.979 -0.075 -2.659 -0.8804 -2.0106 -0.0472 
1288 0.625 ELUPerEnvol Min -2.806 -0.075 -2.659 -0.8804 -0.3485 
-
0.0004681 
1288 1.25 ELUPerEnvol Min -2.633 -0.075 -2.659 -0.8804 0.0212 0.0315 
99 0 ELUPerEnvol Max 88.471 -0.432 6.365 -0.0101 2.6795 0.0734 
99 0.3125 ELUPerEnvol Max 88.471 -0.222 5.756 -0.0101 0.8 0.1756 
99 0.625 ELUPerEnvol Max 88.471 -0.013 5.147 -0.0101 1.6378 4.8631 
99 0 ELUPerEnvol Min 5.522 -21.037 -8.218 -0.3463 -3.1728 -7.1595 
99 0.3125 ELUPerEnvol Min 5.522 -19.235 -7.609 -0.3463 -0.7142 -0.867 
99 0.625 ELUPerEnvol Min 5.522 -17.433 -7 -0.3463 -0.973 0.1316 
100 0 ELUPerEnvol Max 88.547 -0.305 4.25 -0.0237 0.7205 4.9513 
100 0.3125 ELUPerEnvol Max 88.547 -0.095 3.64 -0.0237 1.1432 7.115 
100 0.625 ELUPerEnvol Max 88.547 0.114 3.031 -0.0237 2.2968 8.7156 
100 0 ELUPerEnvol Min 5.424 -7.829 -4.66 -0.1488 -0.4366 0.2318 
100 0.3125 ELUPerEnvol Min 5.424 -6.027 -4.051 -0.1488 -0.7107 0.3084 
100 0.625 ELUPerEnvol Min 5.424 -4.225 -3.441 -0.1488 -1.7361 0.3195 
111 0 ELUPerEnvol Max 88.641 4.063 2.281 0.1548 1.7837 8.6923 
111 0.3125 ELUPerEnvol Max 88.641 5.865 2.464 0.1548 1.2719 7.1422 
111 0.625 ELUPerEnvol Max 88.641 7.667 2.895 0.1548 0.5797 5.029 
111 0 ELUPerEnvol Min 5.357 -0.145 -0.971 -0.0069 -1.237 0.3226 
111 0.3125 ELUPerEnvol Min 5.357 0.065 -1.581 -0.0069 -0.9455 0.334 
111 0.625 ELUPerEnvol Min 5.357 0.274 -2.19 -0.0069 -0.4736 0.28 
112 0 ELUPerEnvol Max 88.768 17.858 6.205 0.3557 1.6735 4.905 
112 0.3125 ELUPerEnvol Max 88.768 19.66 6.815 0.3557 0.6828 0.3118 
112 0.625 ELUPerEnvol Max 88.768 21.462 7.424 0.3557 2.5205 0.3856 
112 0 ELUPerEnvol Min 5.313 -0.551 -5.135 0.0145 -1.2417 0.1711 
112 0.3125 ELUPerEnvol Min 5.313 -0.341 -5.744 0.0145 -0.5343 -0.9585 
112 0.625 ELUPerEnvol Min 5.313 -0.132 -6.353 0.0145 -2.7182 -7.3838 
1248 0 ELUPerEnvol Max -21.03 0.026 0.159 0.0123 0.1173 -0.0486 
1248 0.91856 ELUPerEnvol Max -20.918 0.026 0.024 0.0123 0.0944 -0.0724 
1248 1.83712 ELUPerEnvol Max -20.807 0.026 -0.078 0.0123 0.2844 0.0282 
1248 0 ELUPerEnvol Min -140.06 -0.724 -0.055 -0.0097 -0.0429 -1.7102 
1248 0.91856 ELUPerEnvol Min -139.91 -0.724 -0.162 -0.0097 -0.0185 -1.0447 
1248 1.83712 ELUPerEnvol Min -139.76 -0.724 -0.301 -0.0097 0.0436 -0.4423 
1249 0 ELUPerEnvol Max 131.142 0.029 0.194 0.0175 0.1149 0.1496 
1249 0.84779 ELUPerEnvol Max 131.014 0.029 0.066 0.0175 0.0221 1.2362 
1249 1.69558 ELUPerEnvol Max 130.885 0.029 -0.037 0.0175 0.341 2.4119 
1249 0 ELUPerEnvol Min 17.768 -1.416 -0.214 -0.0585 -0.2394 -0.1783 
1249 0.84779 ELUPerEnvol Min 17.673 -1.416 -0.328 -0.0585 -0.0277 0.0099 
1249 1.69558 ELUPerEnvol Min 17.578 -1.416 -0.467 -0.0585 -0.021 0.0011 
1289 0 ELUPerEnvol Max -19.165 0.783 0.239 0.049 0.2109 1.7795 
1289 0.91856 ELUPerEnvol Max -19.054 0.783 0.105 0.049 0.1051 1.0602 
1289 1.83712 ELUPerEnvol Max -18.942 0.783 0.00185 0.049 0.3022 0.5132 
1289 0 ELUPerEnvol Min -140.891 -0.263 -0.086 -0.0444 -0.0948 -0.2981 
1289 0.91856 ELUPerEnvol Min -140.74 -0.263 -0.193 -0.0444 -0.0314 -0.0565 
1289 1.83712 ELUPerEnvol Min -140.59 -0.263 -0.332 -0.0444 -0.0093 -0.1127 
1290 0 ELUPerEnvol Max 131.633 1.463 0.181 0.0608 0.0981 0.2422 
1290 0.84779 ELUPerEnvol Max 131.505 1.463 0.054 0.0608 0.0229 -0.0109 
1290 1.69558 ELUPerEnvol Max 131.377 1.463 -0.049 0.0608 0.3435 0.2222 
1290 0 ELUPerEnvol Min 16.259 -0.275 -0.212 -0.0226 -0.2329 -0.3165 
1290 0.84779 ELUPerEnvol Min 16.164 -0.275 -0.326 -0.0226 -0.026 -1.257 
1290 1.69558 ELUPerEnvol Min 16.069 -0.275 -0.465 -0.0226 -0.0178 -2.4976 
1168 0 ELUPerEnvol Max 21.909 -0.356 0.234 0.0026 0.3188 -0.093 
1168 0.625 ELUPerEnvol Max 21.387 -0.156 0.234 0.0026 0.1734 0.0922 
1168 1.25 ELUPerEnvol Max 20.865 0.052 0.234 0.0026 0.04 0.7341 
1168 0 ELUPerEnvol Min -19.006 -4.504 -0.288 -0.0061 -0.3593 -2.4536 
1168 0.625 ELUPerEnvol Min -18.804 -2.493 -0.288 -0.0061 -0.1803 -0.2671 
1168 1.25 ELUPerEnvol Min -18.602 -0.481 -0.288 -0.0061 -0.0024 0.0132 
1169 0 ELUPerEnvol Max 20.865 0.052 0.234 0.0026 0.04 0.7341 
1169 0.625 ELUPerEnvol Max 20.343 1.643 0.234 0.0026 0.208 0.3383 
1169 1.25 ELUPerEnvol Max 19.821 3.654 0.234 0.0026 0.388 -0.1107 
1169 0 ELUPerEnvol Min -18.602 -0.481 -0.288 -0.0061 -0.0024 0.0132 
1169 0.625 ELUPerEnvol Min -18.4 0.099 -0.288 -0.0061 -0.1479 0.0105 
1169 1.25 ELUPerEnvol Min -18.198 0.331 -0.288 -0.0061 -0.2943 -1.3192 
1230 0 ELUPerEnvol Max 38.956 -0.368 0.304 -0.1068 0.6639 -0.1604 
1230 1.25 ELUPerEnvol Max 40.121 0.433 0.304 -0.1068 0.3878 0.5079 
1230 2.5 ELUPerEnvol Max 41.286 4.437 0.304 -0.1068 1.6815 -0.2678 
1230 0 ELUPerEnvol Min -183.638 -3.695 -1.111 -1.3518 -1.2521 -1.5979 
1230 1.25 ELUPerEnvol Min -184.322 0.005637 -1.111 -1.3518 -0.0759 -0.0315 
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1230 2.5 ELUPerEnvol Min -185.007 0.584 -1.111 -1.3518 -0.2367 -2.6271 
1245 0 ELUPerEnvol Max 93.731 0.101 -0.013 -0.0532 0.2029 0.2159 
1245 0.625 ELUPerEnvol Max 93.713 0.331 -0.013 -0.0532 0.2535 0.156 
1245 1.25 ELUPerEnvol Max 93.694 0.564 -0.013 -0.0532 0.5291 0.0131 
1245 0 ELUPerEnvol Min -81.676 -0.078 -0.534 -0.7623 -0.3257 0.0585 
1245 0.625 ELUPerEnvol Min -81.69 0.098 -0.534 -0.7623 -0.0726 -0.04 
1245 1.25 ELUPerEnvol Min -81.704 0.27 -0.534 -0.7623 -0.0633 -0.2894 
1246 0 ELUPerEnvol Max 271.13 2.167 -0.096 0.031 0.3813 0.4147 
1246 0.625 ELUPerEnvol Max 271.111 2.387 -0.096 0.031 0.9778 -0.0181 
1246 1.25 ELUPerEnvol Max 271.093 2.62 -0.096 0.031 1.712 0.1031 
1246 0 ELUPerEnvol Min -52.768 -0.476 -1.196 -0.6091 -0.0886 -0.2821 
1246 0.625 ELUPerEnvol Min -52.782 -0.291 -1.196 -0.6091 0.0414 -1.0263 
1246 1.25 ELUPerEnvol Min -52.796 -0.118 -1.196 -0.6091 0.1432 -2.5912 
1271 0 ELUPerEnvol Max 26.004 -0.223 1.545 1.3504 1.9116 -0.0638 
1271 1.25 ELUPerEnvol Max 27.169 0.533 1.545 1.3504 0.2885 0.562 
1271 2.5 ELUPerEnvol Max 28.334 4.553 1.545 1.3504 1.5093 -0.0223 
1271 0 ELUPerEnvol Min -169.089 -3.781 -0.99 0.1129 -1.1036 -1.6519 
1271 1.25 ELUPerEnvol Min -169.773 -0.113 -0.99 0.1129 -0.1757 -0.1545 
1271 2.5 ELUPerEnvol Min -170.458 0.476 -0.99 0.1129 -2.0866 -2.8369 
1286 0 ELUPerEnvol Max 79.073 0.085 0.485 0.7657 0.5314 0.2085 
1286 0.625 ELUPerEnvol Max 79.054 0.315 0.485 0.7657 0.2732 0.1298 
1286 1.25 ELUPerEnvol Max 79.035 0.548 0.485 0.7657 0.2229 -0.0306 
1286 0 ELUPerEnvol Min -64.15 -0.052 0.038 0.0626 0.0097 0.0679 
1286 0.625 ELUPerEnvol Min -64.164 0.124 0.038 0.0626 -0.0156 -0.0184 
1286 1.25 ELUPerEnvol Min -64.178 0.296 0.038 0.0626 -0.2524 -0.2537 
1287 0 ELUPerEnvol Max 264.602 1.958 1.156 0.6301 0.4953 0.3482 
1287 0.625 ELUPerEnvol Max 264.583 2.181 1.156 0.6301 0.4029 -0.0589 
1287 1.25 ELUPerEnvol Max 264.565 2.414 1.156 0.6301 0.3704 -0.0414 
1287 0 ELUPerEnvol Min -37.483 -0.303 0.052 0.0287 -0.2328 -0.2121 
1287 0.625 ELUPerEnvol Min -37.496 -0.12 0.052 0.0287 -0.7221 -0.9722 
1287 1.25 ELUPerEnvol Min -37.51 0.053 0.052 0.0287 -1.4447 -2.4082 
1364 0 ELUPerEnvol Max 18.995 -0.313 0.789 0.1607 1.0367 -0.1141 
1364 1.25 ELUPerEnvol Max 19.32 0.434 0.789 0.1607 0.0779 0.693 
1364 2.5 ELUPerEnvol Max 19.993 4.289 0.789 0.1607 0.8451 -0.1383 
1364 0 ELUPerEnvol Min -25.663 -3.518 -0.642 -0.0052 -0.7905 -1.2953 
1364 1.25 ELUPerEnvol Min -26.189 -0.024 -0.642 -0.0052 0.0026 0.005 
1364 2.5 ELUPerEnvol Min -27.009 0.387 -0.642 -0.0052 -0.9648 -2.331 
1368 0 ELUPerEnvol Max 24.985 -0.336 0.279 0.0084 0.3642 -0.1373 
1368 1.25 ELUPerEnvol Max 25.95 0.413 0.279 0.0084 0.0374 0.6889 
1368 2.5 ELUPerEnvol Max 27.125 4.268 0.279 0.0084 0.6357 -0.1501 
1368 0 ELUPerEnvol Min -35.005 -3.513 -0.504 -0.1671 -0.6573 -1.2934 
1368 1.25 ELUPerEnvol Min -36.151 -0.017 -0.504 -0.1671 -0.0543 0.0269 
1368 2.5 ELUPerEnvol Min -37.527 0.391 -0.504 -0.1671 -0.3617 -2.2921 
1250 0 ELUPerEnvol Max -14.706 0.234 0.166 0.0899 0.0856 0.2216 
1250 0.91856 ELUPerEnvol Max -14.594 0.234 0.031 0.0899 0.0146 0.0383 
1250 1.83712 ELUPerEnvol Max -14.483 0.234 -0.072 0.0899 0.1887 0.0526 
1250 0 ELUPerEnvol Min -102.547 -0.168 -0.051 -0.0112 -0.1315 -0.3551 
1250 0.91856 ELUPerEnvol Min -102.397 -0.168 -0.158 -0.0112 -0.0455 -0.3284 
1250 1.83712 ELUPerEnvol Min -102.246 -0.168 -0.297 -0.0112 -0.0015 -0.4084 
1251 0 ELUPerEnvol Max 92.571 0.112 0.192 0.0113 0.1026 0.6098 
1251 0.84779 ELUPerEnvol Max 92.443 0.112 0.055 0.0113 0.0195 0.9437 
1251 1.69558 ELUPerEnvol Max 92.315 0.112 -0.048 0.0113 0.1378 1.3099 
1251 0 ELUPerEnvol Min 12.18 -0.455 0.004015 -0.0425 -0.0672 0.0095 
1251 0.84779 ELUPerEnvol Min 12.085 -0.455 -0.101 -0.0425 -0.0378 0.031 
1251 1.69558 ELUPerEnvol Min 11.99 -0.455 -0.239 -0.0425 -0.0236 -0.0547 
1291 0 ELUPerEnvol Max -12.917 0.243 0.142 0.0266 0.0607 0.466 
1291 0.91856 ELUPerEnvol Max -12.805 0.243 0.007035 0.0266 0.0164 0.3365 
1291 1.83712 ELUPerEnvol Max -12.694 0.243 -0.096 0.0266 0.1725 0.4098 
1291 0 ELUPerEnvol Min -103.263 -0.342 -0.032 -0.0875 -0.1115 -0.3918 
1291 0.91856 ELUPerEnvol Min -103.113 -0.342 -0.138 -0.0875 -0.048 -0.1022 
1291 1.83712 ELUPerEnvol Min -102.962 -0.342 -0.277 -0.0875 0.0172 -0.0683 
1292 0 ELUPerEnvol Max 93.234 0.498 0.174 0.0538 0.0887 0.0389 
1292 0.84779 ELUPerEnvol Max 93.106 0.498 0.037 0.0538 0.018 0.0504 
1292 1.69558 ELUPerEnvol Max 92.978 0.498 -0.065 0.0538 0.1294 0.3185 
1292 0 ELUPerEnvol Min 10.544 -0.316 0.011 -0.0238 -0.0629 -0.6574 
1292 0.84779 ELUPerEnvol Min 10.449 -0.316 -0.094 -0.0238 -0.0369 -0.9618 
1292 1.69558 ELUPerEnvol Min 10.354 -0.316 -0.233 -0.0238 -0.0075 -1.3764 
1337 0 ELUPerEnvol Max 1.928 -1.808 6.478 -0.0086 2.8213 -0.1519 
1337 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.928 -1.598 5.835 -0.0086 0.8996 3.2489 
1337 0.625 ELUPerEnvol Max 1.928 -1.388 5.193 -0.0086 2.8703 8.0253 
1337 0 ELUPerEnvol Min 0.012 -18.103 -12.146 -0.3702 -4.7602 -2.1777 
1337 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.012 -16.238 -11.935 -0.3702 -1.0626 0.2234 
1337 0.625 ELUPerEnvol Min 0.012 -14.372 -11.751 -0.3702 -0.8834 0.7168 
1338 0 ELUPerEnvol Max 1.886 -0.774 4.919 0.0012 1.7912 8.013 
1338 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.886 -0.564 4.277 0.0012 1.5443 10.118 
1338 0.625 ELUPerEnvol Max 1.886 -0.355 3.635 0.0012 2.1531 11.64 
1338 0 ELUPerEnvol Min 0.029 -7.714 -3.531 -0.1312 -0.1344 0.6904 
1338 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.029 -5.848 -2.919 -0.1312 -0.6242 0.9473 
1338 0.625 ELUPerEnvol Min 0.029 -3.982 -2.306 -0.1312 -1.7885 1.1224 
1339 0 ELUPerEnvol Max 1.882 3.857 0.762 0.1497 1.5895 11.6093 
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1339 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.882 5.722 1.375 0.1497 1.5979 10.1126 
1339 0.625 ELUPerEnvol Max 1.882 7.588 1.988 0.1497 1.6072 8.033 
1339 0 ELUPerEnvol Min 0.075 0.453 -1.42 -0.0113 -1.0487 1.1339 
1339 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.075 0.662 -2.063 -0.0113 -0.7643 0.9591 
1339 0.625 ELUPerEnvol Min 0.075 0.872 -2.705 -0.0113 -0.2793 0.7187 
1340 0 ELUPerEnvol Max 1.948 14.251 10.539 0.3862 2.7706 7.9928 
1340 0.3125 ELUPerEnvol Max 1.948 16.116 10.723 0.3862 0.2548 3.2485 
1340 0.625 ELUPerEnvol Max 1.948 17.982 10.907 0.3862 1.1477 -0.2033 
1340 0 ELUPerEnvol Min 0.128 1.518 -2.005 -0.0053 -0.6505 0.77 
1340 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.128 1.728 -2.648 -0.0053 -0.7445 0.2542 
1340 0.625 ELUPerEnvol Min 0.128 1.937 -3.29 -0.0053 -4.0246 -2.1167 
1229 0 ELUPerEnvol Max 67.13 -0.505 0.501 -0.0314 0.7432 -0.1583 
1229 1.25 ELUPerEnvol Max 68.17 0.079 0.501 -0.0314 0.2074 1.0215 
1229 2.5 ELUPerEnvol Max 69.21 4.099 0.501 -0.0314 1.1422 -0.1868 
1229 0 ELUPerEnvol Min -64.437 -3.961 -0.835 -0.6011 -1.0791 -1.4305 
1229 1.25 ELUPerEnvol Min -65.702 -0.006709 -0.835 -0.6011 -0.1046 0.1337 
1229 2.5 ELUPerEnvol Min -66.966 0.519 -0.835 -0.6011 -0.643 -1.5931 
1243 0 ELUPerEnvol Max 57.501 0.203 0.035 -0.0374 0.1843 0.3535 
1243 0.625 ELUPerEnvol Max 57.488 0.436 0.035 -0.0374 0.194 0.1732 
1243 1.25 ELUPerEnvol Max 57.474 0.669 0.035 -0.0374 0.2051 -0.0827 
1243 0 ELUPerEnvol Min -162.469 0.01 -0.065 -0.4986 -0.3238 0.081 
1243 0.625 ELUPerEnvol Min -162.488 0.183 -0.065 -0.4986 -0.2978 -0.0094 
1243 1.25 ELUPerEnvol Min -162.506 0.356 -0.065 -0.4986 -0.2719 -0.2602 
1244 0 ELUPerEnvol Max 93.769 -0.245 -0.013 -0.0532 0.1155 0.0557 
1244 0.625 ELUPerEnvol Max 93.75 -0.072 -0.013 -0.0532 0.156 0.1678 
1244 1.25 ELUPerEnvol Max 93.731 0.101 -0.013 -0.0532 0.2029 0.2159 
1244 0 ELUPerEnvol Min -81.649 -0.544 -0.534 -0.7623 -0.9631 -0.2274 
1244 0.625 ELUPerEnvol Min -81.663 -0.311 -0.534 -0.7623 -0.6413 0.0235 
1244 1.25 ELUPerEnvol Min -81.676 -0.078 -0.534 -0.7623 -0.3257 0.0585 
1270 0 ELUPerEnvol Max 54.991 -0.487 1.128 0.5859 1.603 -0.1516 
1270 1.25 ELUPerEnvol Max 56.032 0.093 1.128 0.5859 0.2973 1.0263 
1270 2.5 ELUPerEnvol Max 57.072 4.113 1.128 0.5859 1.3998 -0.1432 
1270 0 ELUPerEnvol Min -45.548 -3.98 -0.966 0.0387 -1.1501 -1.436 
1270 1.25 ELUPerEnvol Min -46.812 -0.041 -0.966 0.0387 -0.0074 0.1314 
1270 2.5 ELUPerEnvol Min -48.077 0.504 -0.966 0.0387 -1.353 -1.6201 
1284 0 ELUPerEnvol Max 39.365 0.201 0.088 0.4902 0.4894 0.3505 
1284 0.625 ELUPerEnvol Max 39.351 0.434 0.088 0.4902 0.4773 0.1688 
1284 1.25 ELUPerEnvol Max 39.337 0.667 0.088 0.4902 0.4652 -0.0902 
1284 0 ELUPerEnvol Min -145.314 0.013 -0.062 0.0277 0.0263 0.0898 
1284 0.625 ELUPerEnvol Min -145.333 0.185 -0.062 0.0277 -0.0135 0.0028 
1284 1.25 ELUPerEnvol Min -145.351 0.358 -0.062 0.0277 -0.0533 -0.2448 
1285 0 ELUPerEnvol Max 79.11 -0.26 0.485 0.7657 1.1376 0.0449 
1285 0.625 ELUPerEnvol Max 79.092 -0.087 0.485 0.7657 0.8345 0.1675 
1285 1.25 ELUPerEnvol Max 79.073 0.085 0.485 0.7657 0.5314 0.2085 
1285 0 ELUPerEnvol Min -64.123 -0.518 0.038 0.0626 0.0603 -0.2009 
1285 0.625 ELUPerEnvol Min -64.137 -0.285 0.038 0.0626 0.035 0.0282 
1285 1.25 ELUPerEnvol Min -64.15 -0.052 0.038 0.0626 0.0097 0.0679 
1363 0 ELUPerEnvol Max 23.026 -0.381 0.809 0.077 1.0304 -0.1356 
1363 1.25 ELUPerEnvol Max 23.245 0.037 0.809 0.077 0.0431 0.9446 
1363 2.5 ELUPerEnvol Max 23.467 3.889 0.809 0.077 0.8614 -0.1486 
1363 0 ELUPerEnvol Min -22.236 -3.837 -0.661 0.0043 -0.8211 -1.4425 
1363 1.25 ELUPerEnvol Min -22.657 -0.009883 -0.661 0.0043 -0.011 0.0908 
1363 2.5 ELUPerEnvol Min -23.079 0.4 -0.661 0.0043 -1.0215 -1.5197 
1366 0 ELUPerEnvol Max 20.332 -0.405 0.265 0.0024 0.3593 -0.1551 
1366 1.25 ELUPerEnvol Max 19.263 0.008273 0.265 0.0024 0.0427 1.0056 
1366 2.5 ELUPerEnvol Max 18.255 4.008 0.265 0.0024 0.4693 -0.1313 
1366 0 ELUPerEnvol Min -21.152 -4.056 -0.35 -0.005 -0.435 -1.5635 
1366 1.25 ELUPerEnvol Min -20.724 -0.038 -0.35 -0.005 -0.0019 0.0888 
1366 2.5 ELUPerEnvol Min -20.355 0.376 -0.35 -0.005 -0.3317 -1.4893 
1367 0 ELUPerEnvol Max 28.168 -0.382 0.232 -0.002 0.3206 -0.1356 
1367 1.25 ELUPerEnvol Max 28.395 0.036 0.232 -0.002 0.0499 0.9406 
1367 2.5 ELUPerEnvol Max 28.896 3.888 0.232 -0.002 0.784 -0.1568 
1367 0 ELUPerEnvol Min -30.607 -3.833 -0.601 -0.0821 -0.7466 -1.4416 
1367 1.25 ELUPerEnvol Min -31.036 -0.002848 -0.601 -0.0821 -0.0072 0.0928 
1367 2.5 ELUPerEnvol Min -32.033 0.404 -0.601 -0.0821 -0.2883 -1.5163 
1252 0 ELUPerEnvol Max -8.466 0.134 0.168 0.0791 0.089 0.1558 
1252 0.91856 ELUPerEnvol Max -8.355 0.134 0.032 0.0791 0.0132 0.0383 
1252 1.83712 ELUPerEnvol Max -8.244 0.134 -0.071 0.0791 0.1332 0.1054 
1252 0 ELUPerEnvol Min -59.368 -0.234 
-
0.007121 -0.006 -0.1056 -0.327 
1252 0.91856 ELUPerEnvol Min -59.218 -0.234 -0.113 -0.006 -0.0588 -0.1321 
1252 1.83712 ELUPerEnvol Min -59.067 -0.234 -0.252 -0.006 -0.0015 -0.0928 
1253 0 ELUPerEnvol Max 53.196 0.135 0.204 0.0125 0.1087 0.3207 
1253 0.84779 ELUPerEnvol Max 53.068 0.135 0.066 0.0125 0.0128 0.4731 
1253 1.69558 ELUPerEnvol Max 52.94 0.135 -0.037 0.0125 0.1192 0.6971 
1253 0 ELUPerEnvol Min 6.355 -0.265 0.021 -0.0334 -0.0712 -0.0383 
1253 0.84779 ELUPerEnvol Min 6.261 -0.265 -0.083 -0.0334 -0.0626 -0.0064 
1253 1.69558 ELUPerEnvol Min 6.166 -0.265 -0.222 -0.0334 -0.042 -0.1155 
1293 0 ELUPerEnvol Max -6.686 0.341 0.16 0.0229 0.0821 0.4714 
1293 0.91856 ELUPerEnvol Max -6.575 0.341 0.024 0.0229 0.0135 0.1586 
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1293 1.83712 ELUPerEnvol Max -6.464 0.341 -0.079 0.0229 0.1227 0.164 
1293 0 ELUPerEnvol Min -60.063 -0.292 0.003856 -0.0823 -0.0956 -0.3751 
1293 0.91856 ELUPerEnvol Min -59.913 -0.292 -0.102 -0.0823 -0.059 -0.1073 
1293 1.83712 ELUPerEnvol Min -59.762 -0.292 -0.24 -0.0823 0.0063 -0.1576 
1294 0 ELUPerEnvol Max 53.826 0.364 0.187 0.0484 0.0949 0.0857 
1294 0.84779 ELUPerEnvol Max 53.698 0.364 0.05 0.0484 0.0125 0.0817 
1294 1.69558 ELUPerEnvol Max 53.57 0.364 -0.053 0.0484 0.1071 0.3348 
1294 0 ELUPerEnvol Min 4.743 -0.299 0.033 -0.0249 -0.0666 -0.3614 
1294 0.84779 ELUPerEnvol Min 4.649 -0.299 -0.071 -0.0249 -0.0625 -0.4845 
1294 1.69558 ELUPerEnvol Min 4.554 -0.299 -0.21 -0.0249 -0.0268 -0.7249 
1333 0 ELUPerEnvol Max 0.227 -2.111 6.444 -0.0093 2.8314 0.0134 
1333 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.227 -1.901 5.802 -0.0093 0.9319 4.5783 
1333 0.625 ELUPerEnvol Max 0.227 -1.692 5.16 -0.0093 2.6017 9.5401 
1333 0 ELUPerEnvol Min -0.093 -18.677 -10.727 -0.1136 -4.0983 -1.0464 
1333 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.093 -16.811 -10.114 -0.1136 -0.8559 0.3938 
1333 0.625 ELUPerEnvol Min -0.093 -14.946 -9.82 -0.1136 -0.853 0.9651 
1334 0 ELUPerEnvol Max 0.316 -0.824 4.836 
-
0.00005995 1.7042 9.5529 
1334 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.316 -0.614 4.194 
-
0.00005995 1.5187 11.6976 
1334 0.625 ELUPerEnvol Max 0.316 -0.405 3.552 
-
0.00005995 2.1645 13.2649 
1334 0 ELUPerEnvol Min -0.081 -7.843 -3.741 -0.0439 -0.2252 0.894 
1334 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.081 -5.977 -3.129 -0.0439 -0.5609 1.1532 
1334 0.625 ELUPerEnvol Min -0.081 -4.112 -2.516 -0.0439 -1.7051 1.3468 
1335 0 ELUPerEnvol Max 0.317 4.044 1.085 0.047 1.6733 13.231 
1335 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.317 5.91 1.593 0.047 1.5776 11.6994 
1335 0.625 ELUPerEnvol Max 0.317 7.775 2.206 0.047 1.4677 9.5849 
1335 0 ELUPerEnvol Min -0.068 0.416 -1.185 0.0015 -0.9177 1.3374 
1335 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.068 0.626 -1.827 0.0015 -0.7192 1.1509 
1335 0.625 ELUPerEnvol Min -0.068 0.835 -2.47 0.0015 -0.3632 0.8987 
1336 0 ELUPerEnvol Max 0.23 14.867 9.02 0.1199 2.5198 9.5191 
1336 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.23 16.733 9.204 0.1199 0.3296 4.5961 
1336 0.625 ELUPerEnvol Max 0.23 18.598 9.388 0.1199 1.2276 -0.0225 
1336 0 ELUPerEnvol Min -0.07 1.632 -1.91 0.0092 -0.5609 0.952 
1336 0.3125 ELUPerEnvol Min -0.07 1.841 -2.552 0.0092 -0.5209 0.3948 
1336 0.625 ELUPerEnvol Min -0.07 2.051 -3.195 0.0092 -3.4259 -1.0236 
1228 0 ELUPerEnvol Max 149.87 -0.501 0.409 -0.0116 0.6847 -0.1277 
1228 1.25 ELUPerEnvol Max 149.915 0.101 0.409 -0.0116 0.2626 1.2004 
1228 2.5 ELUPerEnvol Max 149.959 4.121 0.409 -0.0116 1.242 -0.1581 
1228 0 ELUPerEnvol Min -44.727 -3.928 -0.841 -0.2183 -0.9935 -1.2089 
1228 1.25 ELUPerEnvol Min -45.616 0.008026 -0.841 -0.2183 -0.0016 0.1606 
1228 2.5 ELUPerEnvol Min -46.881 0.534 -0.841 -0.2183 -0.4704 -1.4609 
1241 0 ELUPerEnvol Max 42.024 0.058 0.043 -0.0135 0.1962 0.5375 
1241 0.625 ELUPerEnvol Max 42.011 0.291 0.043 -0.0135 0.2094 0.4317 
1241 1.25 ELUPerEnvol Max 41.997 0.524 0.043 -0.0135 0.2227 0.2175 
1241 0 ELUPerEnvol Min -238.596 0.003921 -0.045 -0.1962 -0.1676 0.1325 
1241 0.625 ELUPerEnvol Min -238.615 0.177 -0.045 -0.1962 -0.181 0.0707 
1241 1.25 ELUPerEnvol Min -238.634 0.349 -0.045 -0.1962 -0.1944 -0.1363 
1242 0 ELUPerEnvol Max 57.529 -0.15 0.035 -0.0374 0.186 0.3129 
1242 0.625 ELUPerEnvol Max 57.515 0.023 0.035 -0.0374 0.1806 0.3882 
1242 1.25 ELUPerEnvol Max 57.501 0.203 0.035 -0.0374 0.1843 0.3535 
1242 0 ELUPerEnvol Min -162.431 -0.448 -0.065 -0.4986 -0.3934 -0.1002 
1242 0.625 ELUPerEnvol Min -162.45 -0.215 -0.065 -0.4986 -0.3541 0.0633 
1242 1.25 ELUPerEnvol Min -162.469 0.01 -0.065 -0.4986 -0.3238 0.081 
1269 0 ELUPerEnvol Max 145.036 -0.493 1.154 0.2064 1.5337 -0.1312 
1269 1.25 ELUPerEnvol Max 145.08 0.109 1.154 0.2064 0.2059 1.2018 
1269 2.5 ELUPerEnvol Max 145.124 4.129 1.154 0.2064 1.2973 -0.1523 
1269 0 ELUPerEnvol Min -26.745 -3.934 -0.917 0.0105 -1.1305 -1.2025 
1269 1.25 ELUPerEnvol Min -27.159 0.0001224 -0.917 0.0105 -0.0696 0.1593 
1269 2.5 ELUPerEnvol Min -27.573 0.528 -0.917 0.0105 -1.4859 -1.4695 
1282 0 ELUPerEnvol Max 22.089 0.058 0.074 0.1882 0.326 0.5352 
1282 0.625 ELUPerEnvol Max 22.075 0.292 0.074 0.1882 0.3412 0.4295 
1282 1.25 ELUPerEnvol Max 22.061 0.525 0.074 0.1882 0.3564 0.2155 
1282 0 ELUPerEnvol Min -219.621 0.003478 -0.065 0.0028 0.0053 0.1389 
1282 0.625 ELUPerEnvol Min -219.64 0.176 -0.065 0.0028 -0.0387 0.0768 
1282 1.25 ELUPerEnvol Min -219.659 0.349 -0.065 0.0028 -0.0828 -0.1306 
1283 0 ELUPerEnvol Max 39.392 -0.153 0.088 0.4902 0.5658 0.3131 
1283 0.625 ELUPerEnvol Max 39.379 0.02 0.088 0.4902 0.5138 0.3868 
1283 1.25 ELUPerEnvol Max 39.365 0.201 0.088 0.4902 0.4894 0.3505 
1283 0 ELUPerEnvol Min -145.277 -0.445 -0.062 0.0277 -0.0132 -0.0999 
1283 0.625 ELUPerEnvol Min -145.295 -0.212 -0.062 0.0277 0.0218 0.0687 
1283 1.25 ELUPerEnvol Min -145.314 0.013 -0.062 0.0277 0.0263 0.0898 
1354 0 ELUPerEnvol Max 32.244 -0.392 0.234 -0.0007498 0.3265 -0.1328 
1354 1.25 ELUPerEnvol Max 32.447 0.04 0.234 -0.0007498 0.0622 0.9525 
1354 2.5 ELUPerEnvol Max 32.651 3.895 0.234 -0.0007498 0.7139 -0.142 
1354 0 ELUPerEnvol Min -29.043 -3.817 -0.529 -0.0272 -0.6353 -1.4135 
1354 1.25 ELUPerEnvol Min -29.447 0.002708 -0.529 -0.0272 -0.0032 0.1046 
1354 2.5 ELUPerEnvol Min -29.851 0.403 -0.529 -0.0272 -0.2872 -1.5146 
1355 0 ELUPerEnvol Max 19.185 -0.402 0.274 0.0021 0.3706 -0.1398 
1355 1.25 ELUPerEnvol Max 18.702 -0.001862 0.274 0.0021 0.043 0.9957 
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1355 2.5 ELUPerEnvol Max 18.377 3.988 0.274 0.0021 0.49 -0.1331 
1355 0 ELUPerEnvol Min -22.901 -4.063 -0.366 -0.0039 -0.4548 -1.5752 
1355 1.25 ELUPerEnvol Min -23.058 -0.039 -0.366 -0.0039 -0.0021 0.1058 
1355 2.5 ELUPerEnvol Min -23.373 0.393 -0.366 -0.0039 -0.3433 -1.4769 
1362 0 ELUPerEnvol Max 27.503 -0.391 0.735 0.0258 0.9291 -0.1346 
1362 1.25 ELUPerEnvol Max 27.706 0.042 0.735 0.0258 0.0388 0.9527 
1362 2.5 ELUPerEnvol Max 27.909 3.896 0.735 0.0258 0.847 -0.1407 
1362 0 ELUPerEnvol Min -21.314 -3.818 -0.654 
-
0.00003628 -0.818 -1.4119 
1362 1.25 ELUPerEnvol Min -21.719 0.001274 -0.654 
-
0.00003628 -0.031 0.1043 
1362 2.5 ELUPerEnvol Min -22.123 0.402 -0.654 
-
0.00003628 -0.939 -1.516 
1254 0 ELUPerEnvol Max -1.508 0.156 0.175 0.0546 0.0911 0.1963 
1254 0.91856 ELUPerEnvol Max -1.397 0.156 0.038 0.0546 0.0097 0.0586 
1254 1.83712 ELUPerEnvol Max -1.285 0.156 -0.065 0.0546 0.1085 0.1421 
1254 0 ELUPerEnvol Min -17.146 -0.198 0.024 -0.0098 -0.0928 -0.2236 
1254 0.91856 ELUPerEnvol Min -16.995 -0.198 -0.081 -0.0098 -0.075 -0.0477 
1254 1.83712 ELUPerEnvol Min -16.845 -0.198 -0.219 -0.0098 -0.0135 -0.0932 
1255 0 ELUPerEnvol Max 14.069 0.158 0.226 0.0114 0.1156 0.1553 
1255 0.84779 ELUPerEnvol Max 13.94 0.158 0.087 0.0114 0.0118 0.2127 
1255 1.69558 ELUPerEnvol Max 13.812 0.158 -0.017 0.0114 0.1039 0.3485 
1255 0 ELUPerEnvol Min -0.029 -0.202 0.044 -0.0396 -0.034 -0.0629 
1255 0.84779 ELUPerEnvol Min -0.124 -0.202 -0.058 -0.0396 -0.0699 -0.0319 
1255 1.69558 ELUPerEnvol Min -0.219 -0.202 -0.196 -0.0396 -0.0843 -0.1659 
1295 0 ELUPerEnvol Max 0.128 0.293 0.162 0.0221 0.0782 0.3579 
1295 0.91856 ELUPerEnvol Max 0.24 0.293 0.025 0.0221 0.0092 0.097 
1295 1.83712 ELUPerEnvol Max 0.351 0.293 -0.078 0.0221 0.0938 0.1568 
1295 0 ELUPerEnvol Min -17.712 -0.307 0.038 -0.0557 -0.0796 -0.4093 
1295 0.91856 ELUPerEnvol Min -17.561 -0.307 -0.066 -0.0557 -0.0746 -0.1348 
1295 1.83712 ELUPerEnvol Min -17.411 -0.307 -0.205 -0.0557 -0.0033 -0.1812 
1296 0 ELUPerEnvol Max 14.606 0.292 0.206 0.053 0.1005 0.1092 
1296 0.84779 ELUPerEnvol Max 14.478 0.292 0.067 0.053 0.0113 0.0977 
1296 1.69558 ELUPerEnvol Max 14.35 0.292 -0.037 0.053 0.0903 0.3543 
1296 0 ELUPerEnvol Min -1.532 -0.307 0.06 -0.0241 -0.0233 -0.2119 
1296 0.84779 ELUPerEnvol Min -1.627 -0.307 -0.043 -0.0241 -0.0695 -0.2159 
1296 1.69558 ELUPerEnvol Min -1.722 -0.307 -0.181 -0.0241 -0.0706 -0.4327 
1329 0 ELUPerEnvol Max 0.533 -2.126 6.563 0.0012 2.8625 0.1187 
1329 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.533 -1.916 5.921 0.0012 0.9398 5.1141 
1329 0.625 ELUPerEnvol Max 0.533 -1.707 5.279 0.0012 1.7406 10.1173 
1329 0 ELUPerEnvol Min 0.029 -18.879 -8.63 -0.0419 -3.3283 -0.6134 
1329 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.029 -17.013 -8.018 -0.0419 -0.7551 0.4256 
1329 0.625 ELUPerEnvol Min 0.029 -15.148 -7.405 -0.0419 -0.8961 1.0256 
1330 0 ELUPerEnvol Max 0.71 -0.803 4.553 0.0054 1.2263 10.1539 
1330 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.71 -0.594 3.911 0.0054 1.2693 12.2536 
1330 0.625 ELUPerEnvol Max 0.71 -0.384 3.268 0.0054 2.1148 13.7941 
1330 0 ELUPerEnvol Min 0.033 -7.763 -4.072 -0.0167 -0.3365 0.9309 
1330 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.033 -5.897 -3.459 -0.0167 -0.5404 1.2121 
1330 0.625 ELUPerEnvol Min 0.033 -4.032 -2.846 -0.0167 -1.6185 1.4041 
1331 0 ELUPerEnvol Max 0.709 3.957 2.002 0.0184 1.7774 13.7602 
1331 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.709 5.823 2.186 0.0184 1.3325 12.2598 
1331 0.625 ELUPerEnvol Max 0.709 7.688 2.661 0.0184 0.9774 10.1773 
1331 0 ELUPerEnvol Min 0.04 0.386 -1.096 -0.0024 -0.9087 1.3932 
1331 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.04 0.596 -1.614 -0.0024 -0.7139 1.2111 
1331 0.625 ELUPerEnvol Min 0.04 0.805 -2.257 -0.0024 -0.4657 0.9634 
1332 0 ELUPerEnvol Max 0.532 15.055 5.955 0.0458 1.6699 10.1047 
1332 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.532 16.921 6.138 0.0458 0.339 5.1232 
1332 0.625 ELUPerEnvol Max 0.532 18.787 6.665 0.0458 1.3476 0.0409 
1332 0 ELUPerEnvol Min 0.041 1.651 -2.274 -0.000769 -0.6281 1.0148 
1332 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.041 1.861 -2.917 -0.000769 -0.3906 0.4511 
1332 0.625 ELUPerEnvol Min 0.041 2.071 -3.559 -0.000769 -2.3746 -0.5491 
15 0.000 ELUPerEnvol Max 19.123 -0.401 0.279 0.002 0.377 -0.134 
15 0.625 ELUPerEnvol Max 18.961 -0.201 0.279 0.002 0.202 0.388 
15 1.250 ELUPerEnvol Max 18.799 0.000 0.279 0.002 0.043 1.021 
15 0.000 ELUPerEnvol Min -24.455 -4.031 -0.374 -0.003 -0.464 -1.506 
15 0.625 ELUPerEnvol Min -24.613 -2.019 -0.374 -0.003 -0.231 0.050 
15 1.250 ELUPerEnvol Min -24.771 -0.008 -0.374 -0.003 -0.002 0.114 
83 0.000 ELUPerEnvol Max 18.799 0.000 0.279 0.002 0.043 1.021 
83 0.625 ELUPerEnvol Max 18.636 2.005 0.279 0.002 0.266 0.396 
83 1.250 ELUPerEnvol Max 18.474 4.017 0.279 0.002 0.499 -0.130 
83 0.000 ELUPerEnvol Min -24.771 -0.008 -0.374 -0.003 -0.002 0.114 
83 0.625 ELUPerEnvol Min -24.928 0.197 -0.374 -0.003 -0.176 0.054 
83 1.250 ELUPerEnvol Min -25.086 0.396 -0.374 -0.003 -0.349 -1.488 
1227 0.000 ELUPerEnvol Max 193.991 -0.515 0.484 0.002 0.782 -0.120 
1227 1.250 ELUPerEnvol Max 194.035 0.023 0.484 0.002 0.277 1.304 
1227 2.500 ELUPerEnvol Max 194.079 4.043 0.484 0.002 0.951 -0.124 
1227 0.000 ELUPerEnvol Min -38.257 -4.003 -0.614 -0.058 -0.719 -1.194 
1227 1.250 ELUPerEnvol Min -38.671 -0.003 -0.614 -0.058 0.000 0.191 
1227 2.500 ELUPerEnvol Min -39.086 0.523 -0.614 -0.058 -0.564 -1.250 
1239 0.000 ELUPerEnvol Max 36.614 0.006 0.047 0.027 0.201 0.569 
1239 0.625 ELUPerEnvol Max 36.600 0.239 0.047 0.027 0.216 0.510 
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1239 1.250 ELUPerEnvol Max 36.586 0.472 0.047 0.027 0.230 0.338 
1239 0.000 ELUPerEnvol Min -257.713 -0.023 -0.046 -0.014 -0.132 0.131 
1239 0.625 ELUPerEnvol Min -257.732 0.150 -0.046 -0.014 -0.151 0.078 
1239 1.250 ELUPerEnvol Min -257.751 0.322 -0.046 -0.014 -0.171 -0.117 
1240 0.000 ELUPerEnvol Max 42.052 -0.289 0.043 -0.014 0.211 0.345 
1240 0.625 ELUPerEnvol Max 42.038 -0.117 0.043 -0.014 0.202 0.498 
1240 1.250 ELUPerEnvol Max 42.024 0.058 0.043 -0.014 0.196 0.538 
1240 0.000 ELUPerEnvol Min -238.559 -0.460 -0.045 -0.196 -0.183 -0.103 
1240 0.625 ELUPerEnvol Min -238.577 -0.227 -0.045 -0.196 -0.173 0.085 
1240 1.250 ELUPerEnvol Min -238.596 0.004 -0.045 -0.196 -0.168 0.133 
1268 0.000 ELUPerEnvol Max 189.011 -0.513 0.907 0.051 1.223 -0.121 
1268 1.250 ELUPerEnvol Max 189.055 0.025 0.907 0.051 0.200 1.302 
1268 2.500 ELUPerEnvol Max 189.100 4.044 0.907 0.051 1.325 -0.129 
1268 0.000 ELUPerEnvol Min -19.388 -4.005 -0.954 -0.005 -1.196 -1.192 
1268 1.250 ELUPerEnvol Min -19.802 -0.005 -0.954 -0.005 -0.099 0.193 
1268 2.500 ELUPerEnvol Min -20.216 0.523 -0.954 -0.005 -1.180 -1.246 
1280 0.000 ELUPerEnvol Max 14.807 0.007 0.073 0.008 0.285 0.566 
1280 0.625 ELUPerEnvol Max 14.793 0.239 0.073 0.008 0.302 0.506 
1280 1.250 ELUPerEnvol Max 14.779 0.472 0.073 0.008 0.320 0.334 
1280 0.000 ELUPerEnvol Min -236.897 -0.023 -0.064 -0.029 0.005 0.138 
1280 0.625 ELUPerEnvol Min -236.916 0.150 -0.064 -0.029 -0.039 0.085 
1280 1.250 ELUPerEnvol Min -236.934 0.322 -0.064 -0.029 -0.083 -0.110 
1281 0.000 ELUPerEnvol Max 22.117 -0.289 0.074 0.188 0.359 0.342 
1281 0.625 ELUPerEnvol Max 22.103 -0.116 0.074 0.188 0.335 0.495 
1281 1.250 ELUPerEnvol Max 22.089 0.058 0.074 0.188 0.326 0.535 
1281 0.000 ELUPerEnvol Min -219.584 -0.461 -0.065 0.003 -0.048 -0.097 
1281 0.625 ELUPerEnvol Min -219.602 -0.228 -0.065 0.003 -0.007 0.091 
1281 1.250 ELUPerEnvol Min -219.621 0.003 -0.065 0.003 0.005 0.139 
1353 0.000 ELUPerEnvol Max 34.345 -0.397 0.260 0.001 0.362 -0.130 
1353 1.250 ELUPerEnvol Max 34.548 0.008 0.260 0.001 0.074 0.981 
1353 2.500 ELUPerEnvol Max 34.751 3.862 0.260 0.001 0.536 -0.134 
1353 0.000 ELUPerEnvol Min -28.360 -3.848 -0.389 -0.007 -0.466 -1.423 
1353 1.250 ELUPerEnvol Min -28.764 0.000 -0.389 -0.007 -0.001 0.114 
1353 2.500 ELUPerEnvol Min -29.168 0.400 -0.389 -0.007 -0.315 -1.441 
1361 0.000 ELUPerEnvol Max 29.620 -0.397 0.635 0.007 0.803 -0.132 
1361 1.250 ELUPerEnvol Max 29.823 0.008 0.635 0.007 0.037 0.981 
1361 2.500 ELUPerEnvol Max 30.026 3.862 0.635 0.007 0.861 -0.135 
1361 0.000 ELUPerEnvol Min -20.857 -3.849 -0.671 -0.002 -0.846 -1.421 
1361 1.250 ELUPerEnvol Min -21.261 0.000 -0.671 -0.002 -0.042 0.114 
1361 2.500 ELUPerEnvol Min -21.665 0.400 -0.671 -0.002 -0.816 -1.440 
1256 0.000 ELUPEnvol Max 27.494 0.193 0.181 0.044 0.097 0.321 
1256 0.919 ELUPEnvol Max 27.644 0.193 0.043 0.044 0.010 0.206 
1256 1.837 ELUPEnvol Max 27.794 0.193 -0.060 0.044 0.102 0.213 
1256 0.000 ELUPEnvol Min 1.530 -0.151 0.045 -0.013 -0.064 -0.160 
1256 0.919 ELUPEnvol Min 1.641 -0.151 -0.058 -0.013 -0.075 -0.021 
1256 1.837 ELUPEnvol Min 1.753 -0.151 -0.197 -0.013 -0.030 -0.099 
1257 0.000 ELUPEnvol Max -2.740 0.196 0.272 0.008 0.137 0.126 
 
1257 0.848 ELUPEnvol Max -2.835 0.196 0.133 0.008 0.013 0.076 
1257 1.696 ELUPEnvol Max -2.930 0.196 0.027 0.008 0.096 0.208 
1257 0.000 ELUPEnvol Min -27.228 -0.157 0.053 -0.063 -0.019 -0.073 
1257 0.848 ELUPEnvol Min -27.357 -0.157 -0.050 -0.063 -0.067 -0.056 
1257 1.696 ELUPEnvol Min -27.485 -0.157 -0.186 -0.063 -0.127 -0.221 
1297 0.000 ELUPEnvol Max 28.420 0.242 0.168 0.021 0.083 0.297 
1297 0.919 ELUPEnvol Max 28.570 0.242 0.029 0.021 0.009 0.075 
1297 1.837 ELUPEnvol Max 28.720 0.242 -0.073 0.021 0.087 0.145 
1297 0.000 ELUPEnvol Min 0.927 -0.341 0.064 -0.043 -0.051 -0.538 
1297 0.919 ELUPEnvol Min 1.038 -0.341 -0.039 -0.043 -0.075 -0.256 
1297 1.837 ELUPEnvol Min 1.149 -0.341 -0.178 -0.043 -0.026 -0.204 
1298 0.000 ELUPEnvol Max -2.133 0.236 0.255 0.075 0.120 0.111 
1298 0.848 ELUPEnvol Max -2.228 0.236 0.116 0.075 0.012 0.112 
1298 1.696 ELUPEnvol Max -2.323 0.236 0.011 0.075 0.081 0.387 
1298 0.000 ELUPEnvol Min -28.067 -0.332 0.070 -0.021 -0.007 -0.183 
1298 0.848 ELUPEnvol Min -28.195 -0.332 -0.033 -0.021 -0.067 -0.104 
1298 1.696 ELUPEnvol Min -28.324 -0.332 -0.169 -0.021 -0.112 -0.298 
1325 0.000 ELUPEnvol Max 0.595 -2.207 7.135 0.007 3.091 0.129 
1325 0.313 ELUPEnvol Max 0.595 -1.997 6.493 0.007 0.990 5.240 
1325 0.625 ELUPEnvol Max 0.595 -1.787 5.851 0.007 1.048 10.333 
1325 0.000 ELUPEnvol Min 0.039 -19.226 -6.136 -0.001 -2.463 -0.621 
1325 0.313 ELUPEnvol Min 0.039 -17.361 -5.524 -0.001 -0.670 0.417 
1325 0.625 ELUPEnvol Min 0.039 -15.495 -4.911 -0.001 -1.025 1.056 
1326 0.000 ELUPEnvol Max 0.793 -0.788 4.190 0.005 0.754 10.364 
1326 0.313 ELUPEnvol Max 0.793 -0.579 3.548 0.005 0.956 12.416 
1326 0.625 ELUPEnvol Max 0.793 -0.369 2.905 0.005 2.065 13.926 
1326 0.000 ELUPEnvol Min 0.045 -7.677 -4.545 -0.002 -0.476 0.932 
1326 0.313 ELUPEnvol Min 0.045 -5.811 -3.932 -0.002 -0.562 1.230 
1326 0.625 ELUPEnvol Min 0.045 -3.946 -3.319 -0.002 -1.547 1.421 
1327 0.000 ELUPEnvol Max 0.792 3.880 3.199 0.006 1.848 13.909 
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1327 0.313 ELUPEnvol Max 0.792 5.745 3.382 0.006 1.083 12.423 
1327 0.625 ELUPEnvol Max 0.792 7.611 3.566 0.006 0.595 10.371 
1327 0.000 ELUPEnvol Min 0.048 0.348 -0.958 -0.004 -0.916 1.391 
1327 0.313 ELUPEnvol Min 0.048 0.558 -1.385 -0.004 -0.737 1.232 
1327 0.625 ELUPEnvol Min 0.048 0.768 -2.027 -0.004 -0.649 0.990 
1328 0.000 ELUPEnvol Max 0.593 15.434 3.211 0.006 0.881 10.327 
1328 0.313 ELUPEnvol Max 0.593 17.300 3.824 0.006 0.387 5.239 
1328 0.625 ELUPEnvol Max 0.593 19.165 4.436 0.006 1.665 0.042 
1328 0.000 ELUPEnvol Min 0.044 1.677 -3.126 -0.008 -0.778 1.047 
1328 0.313 ELUPEnvol Min 0.044 1.886 -3.769 -0.008 -0.305 0.464 
1328 0.625 ELUPEnvol Min 0.044 2.096 -4.411 -0.008 -1.595 -0.548 
 
1226 0 ELUPerEnvol Max 184.622 -0.526 0.647 0.0677 1.0217 -0.1307 
1226 1.25 ELUPerEnvol Max 184.667 -0.003256 0.647 0.0677 0.2755 1.2848 
1226 2.5 ELUPerEnvol Max 184.711 3.985 0.647 0.0677 0.7087 -0.1066 
1226 0 ELUPerEnvol Min -40.603 -4.063 -0.453 -0.0064 -0.5569 -1.2833 
1226 1.25 ELUPerEnvol Min -41.017 -0.043 -0.453 -0.0064 -0.0033 0.1971 
1226 2.5 ELUPerEnvol Min -41.432 0.51 -0.453 -0.0064 -0.7297 -1.1906 
1237 0 ELUPerEnvol Max 41.308 -0.005409 0.055 0.245 0.1971 0.491 
1237 0.625 ELUPerEnvol Max 41.295 0.225 0.055 0.245 0.2131 0.4801 
1237 1.25 ELUPerEnvol Max 41.281 0.458 0.055 0.245 0.2292 0.3564 
1237 0 ELUPerEnvol Min -219.717 -0.102 -0.052 0.006 -0.1894 0.1137 
1237 0.625 ELUPerEnvol Min -219.736 0.074 -0.052 0.006 -0.2163 0.0686 
1237 1.25 ELUPerEnvol Min -219.755 0.246 -0.052 0.006 -0.2432 -0.1173 
1238 0 ELUPerEnvol Max 36.641 -0.339 0.047 0.0267 0.2157 0.2872 
1238 0.625 ELUPerEnvol Max 36.627 -0.166 0.047 0.0267 0.2057 0.4835 
1238 1.25 ELUPerEnvol Max 36.614 0.006352 0.047 0.0267 0.2012 0.5694 
1238 0 ELUPerEnvol Min -257.676 -0.489 -0.046 -0.0142 -0.1365 -0.1214 
1238 0.625 ELUPerEnvol Min -257.695 -0.256 -0.046 -0.0142 -0.1316 0.0763 
1238 1.25 ELUPerEnvol Min -257.713 -0.023 -0.046 -0.0142 -0.132 0.1309 
1267 0 ELUPerEnvol Max 179.56 -0.522 0.73 -0.0029 1.0351 -0.1251 
1267 1.25 ELUPerEnvol Max 179.604 0.0002629 0.73 -0.0029 0.2022 1.2835 
1267 2.5 ELUPerEnvol Max 179.648 3.986 0.73 -0.0029 1.4765 -0.1149 
1267 0 ELUPerEnvol Min -20.935 -4.063 -1.101 -0.0654 -1.4111 -1.2827 
1267 1.25 ELUPerEnvol Min -21.349 -0.042 -1.101 -0.0654 -0.0992 0.2008 
1267 2.5 ELUPerEnvol Min -21.764 0.514 -1.101 -0.0654 -0.926 -1.1864 
1278 0 ELUPerEnvol Max 17.581 -0.005394 0.068 -0.0104 0.338 0.4946 
1278 0.625 ELUPerEnvol Max 17.567 0.225 0.068 -0.0104 0.3556 0.4772 
1278 1.25 ELUPerEnvol Max 17.553 0.458 0.068 -0.0104 0.377 0.3513 
1278 0 ELUPerEnvol Min -197.036 -0.101 -0.063 -0.2497 0.0093 0.114 
1278 0.625 ELUPerEnvol Min -197.055 0.074 -0.063 -0.2497 -0.0278 0.0751 
1278 1.25 ELUPerEnvol Min -197.073 0.247 -0.063 -0.2497 -0.0686 -0.1089 
1279 0 ELUPerEnvol Max 14.835 -0.339 0.073 0.0076 0.3158 0.2916 
1279 0.625 ELUPerEnvol Max 14.821 -0.166 0.073 0.0076 0.295 0.4832 
1279 1.25 ELUPerEnvol Max 14.807 0.006513 0.073 0.0076 0.2845 0.5656 
1279 0 ELUPerEnvol Min -236.86 -0.489 -0.064 -0.0293 -0.0533 -0.1227 
1279 0.625 ELUPerEnvol Min -236.878 -0.256 -0.064 -0.0293 -0.0149 0.0798 
1279 1.25 ELUPerEnvol Min -236.897 -0.023 -0.064 -0.0293 0.0046 0.138 
1352 0 ELUPerEnvol Max 33.248 -0.4 0.309 0.0099 0.4288 -0.1327 
1352 1.25 ELUPerEnvol Max 33.451 
-
0.0005855 0.309 0.0099 0.0712 0.9745 
1352 2.5 ELUPerEnvol Max 33.654 3.841 0.309 0.0099 0.4252 -0.1283 
1352 0 ELUPerEnvol Min -28.447 -3.869 -0.307 -0.0017 -0.3693 -1.4542 
1352 1.25 ELUPerEnvol Min -28.852 -0.015 -0.307 -0.0017 -0.0011 0.1164 
1352 2.5 ELUPerEnvol Min -29.256 0.397 -0.307 -0.0017 -0.3719 -1.4201 
1357 0 ELUPerEnvol Max 19.387 -0.398 0.282 0.0013 0.3805 -0.1288 
1357 1.25 ELUPerEnvol Max 19.063 0.014 0.282 0.0013 0.043 1.014 
1357 2.5 ELUPerEnvol Max 18.738 4.038 0.282 0.0013 0.5039 -0.1322 
1357 0 ELUPerEnvol Min -24.627 -4.01 -0.378 -0.0022 -0.4694 -1.4857 
1357 1.25 ELUPerEnvol Min -24.943 0.0002983 -0.378 -0.0022 -0.0021 0.1171 
1357 2.5 ELUPerEnvol Min -25.258 0.399 -0.378 -0.0022 -0.3525 -1.5191 
1360 0 ELUPerEnvol Max 28.457 -0.399 0.534 
-
0.0003594 0.6897 -0.1329 
1360 1.25 ELUPerEnvol Max 28.66 
-
0.0003162 0.534 
-
0.0003594 0.0372 0.9742 
1360 2.5 ELUPerEnvol Max 28.863 3.841 0.534 
-
0.0003594 0.8968 -0.1292 
1360 0 ELUPerEnvol Min -21.043 -3.869 -0.702 -0.0092 -0.8978 -1.4533 
1360 1.25 ELUPerEnvol Min -21.447 -0.015 -0.702 -0.0092 -0.0405 0.1169 
1360 2.5 ELUPerEnvol Min -21.851 0.397 -0.702 -0.0092 -0.6837 -1.4194 
 
1258 0 ELUPerEnvol Max 69.93 0.261 0.198 0.0524 0.1056 0.6755 
1258 0.91856 ELUPerEnvol Max 70.081 0.261 0.059 0.0524 0.0117 0.4842 
1258 1.83712 ELUPerEnvol Max 70.231 0.261 -0.045 0.0524 0.0994 0.4215 
1258 0 ELUPerEnvol Min 7.624 -0.15 0.057 -0.0149 -0.0242 -0.1142 
1258 0.91856 ELUPerEnvol Min 7.735 -0.15 -0.046 -0.0149 -0.0617 0.0233 
1258 1.83712 ELUPerEnvol Min 7.847 -0.15 -0.184 -0.0149 -0.0528 -0.1009 
1259 0 ELUPerEnvol Max -8.361 0.232 0.318 0.0035 0.1893 0.1133 
1259 0.84779 ELUPerEnvol Max -8.456 0.232 0.179 0.0035 0.015 0.0473 
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1259 1.69558 ELUPerEnvol Max -8.551 0.232 0.072 0.0035 0.0841 0.1873 
1259 0 ELUPerEnvol Min -66.375 -0.165 0.064 -0.1013 -0.0069 -0.1084 
1259 0.84779 ELUPerEnvol Min -66.503 -0.165 -0.039 -0.1013 -0.0456 -0.0995 
1259 1.69558 ELUPerEnvol Min -66.631 -0.165 -0.173 -0.1013 -0.14 -0.2966 
1299 0 ELUPerEnvol Max 70.863 0.22 0.184 0.0182 0.0915 0.246 
1299 0.91856 ELUPerEnvol Max 71.013 0.22 0.045 0.0182 0.0124 0.0442 
1299 1.83712 ELUPerEnvol Max 71.164 0.22 -0.059 0.0182 0.0817 0.1142 
1299 0 ELUPerEnvol Min 7.697 -0.39 0.077 -0.0482 -0.0041 -0.7987 
1299 0.91856 ELUPerEnvol Min 7.809 -0.39 -0.026 -0.0482 -0.0622 -0.5428 
1299 1.83712 ELUPerEnvol Min 7.92 -0.39 -0.163 -0.0482 -0.0471 -0.3728 
1300 0 ELUPerEnvol Max -8.374 0.21 0.295 0.1143 0.1717 0.1165 
1300 0.84779 ELUPerEnvol Max -8.469 0.21 0.156 0.1143 0.0175 0.1508 
1300 1.69558 ELUPerEnvol Max -8.564 0.21 0.049 0.1143 0.0733 0.4295 
1300 0 ELUPerEnvol Min -67.203 -0.329 0.081 -0.0173 0.0063 -0.1387 
1300 0.84779 ELUPerEnvol Min -67.331 -0.329 -0.022 -0.0173 -0.0462 -0.0726 
1300 1.69558 ELUPerEnvol Min -67.459 -0.329 -0.156 -0.0173 -0.1231 -0.251 
1321 0 ELUPerEnvol Max 0.493 -2.291 9.042 0.0522 3.7863 0.1056 
1321 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.493 -2.081 8.399 0.0522 1.0616 5.0882 
1321 0.625 ELUPerEnvol Max 0.493 -1.872 7.757 0.0522 0.7377 10.2705 
1321 0 ELUPerEnvol Min 0.004955 -19.514 -5.086 0.0035 -2.1161 -0.8915 
1321 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.004955 -17.649 -4.473 0.0035 -0.623 0.3796 
1321 0.625 ELUPerEnvol Min 0.004955 -15.783 -3.86 0.0035 -1.5214 1.0439 
1322 0 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.77 3.869 0.0176 0.594 10.2713 
1322 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.561 3.227 0.0176 0.8065 12.2922 
1322 0.625 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.351 2.585 0.0176 2.0339 13.7426 
1322 0 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -7.579 -5.085 0.0001391 -0.9158 0.9055 
1322 0.3125 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -5.713 -4.472 0.0001391 -0.6495 1.1989 
1322 0.625 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -3.848 -4.22 0.0001391 -1.4833 1.4142 
1323 0 ELUPerEnvol Max 0.649 3.788 4.426 0.0028 1.9275 13.7538 
1323 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.649 5.654 4.61 0.0028 0.8892 12.2787 
1323 0.625 ELUPerEnvol Max 0.649 7.52 4.793 0.0028 0.4832 10.2569 
1323 0 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.31 -0.82 -0.0193 -0.93 1.3561 
1323 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.52 -1.17 -0.0193 -0.7806 1.2261 
1323 0.625 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.73 -1.812 -0.0193 -1.2008 0.9943 
1324 0 ELUPerEnvol Max 0.491 15.764 2.465 0.000001706 0.6478 10.2597 
1324 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.491 17.63 3.077 0.000001706 0.492 5.0722 
1324 0.625 ELUPerEnvol Max 0.491 19.495 3.69 0.000001706 2.4543 0.0084 
1324 0 ELUPerEnvol Min 0.004061 1.705 -5.354 -0.054 -1.3556 1.0487 
1324 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.004061 1.915 -5.996 -0.054 -0.2932 0.4527 
1324 0.625 ELUPerEnvol Min 0.004061 2.125 -6.639 -0.054 -1.3377 
-0.809 
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1321 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.493 -2.081 8.399 0.0522 1.0616 5.0882 
1321 0.625 ELUPerEnvol Max 0.493 -1.872 7.757 0.0522 0.7377 10.2705 
1321 0 ELUPerEnvol Min 0.004955 -19.514 -5.086 0.0035 -2.1161 -0.8915 
1321 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.004955 -17.649 -4.473 0.0035 -0.623 0.3796 
1321 0.625 ELUPerEnvol Min 0.004955 -15.783 -3.86 0.0035 -1.5214 1.0439 
1322 0 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.77 3.869 0.0176 0.594 10.2713 
1322 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.561 3.227 0.0176 0.8065 12.2922 
1322 0.625 ELUPerEnvol Max 0.65 -0.351 2.585 0.0176 2.0339 13.7426 
1322 0 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -7.579 -5.085 0.0001391 -0.9158 0.9055 
1322 0.3125 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -5.713 -4.472 0.0001391 -0.6495 1.1989 
1322 0.625 ELUPerEnvol Min 
-
0.0002699 -3.848 -4.22 0.0001391 -1.4833 1.4142 
1323 0 ELUPerEnvol Max 0.649 3.788 4.426 0.0028 1.9275 13.7538 
1323 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.649 5.654 4.61 0.0028 0.8892 12.2787 
1323 0.625 ELUPerEnvol Max 0.649 7.52 4.793 0.0028 0.4832 10.2569 
1323 0 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.31 -0.82 -0.0193 -0.93 1.3561 
1323 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.52 -1.17 -0.0193 -0.7806 1.2261 
1323 0.625 ELUPerEnvol Min 0.000572 0.73 -1.812 -0.0193 -1.2008 0.9943 
1324 0 ELUPerEnvol Max 0.491 15.764 2.465 0.000001706 0.6478 10.2597 
1324 0.3125 ELUPerEnvol Max 0.491 17.63 3.077 0.000001706 0.492 5.0722 
1324 0.625 ELUPerEnvol Max 0.491 19.495 3.69 0.000001706 2.4543 0.0084 
1324 0 ELUPerEnvol Min 0.004061 1.705 -5.354 -0.054 -1.3556 1.0487 
1324 0.3125 ELUPerEnvol Min 0.004061 1.915 -5.996 -0.054 -0.2932 0.4527 
1324 0.625 ELUPerEnvol Min 0.004061 2.125 -6.639 -0.054 -1.3377 -0.809 
1351 0 ELUPerEnvol Max 28.972 -0.401 0.383 0.0291 0.5254 -0.1349 
1351 1.25 ELUPerEnvol Max 29.186 
-
0.001591 0.383 0.0291 0.0573 0.9275 
1351 2.5 ELUPerEnvol Max 29.401 3.807 0.383 0.0291 0.3725 -0.1272 
1351 0 ELUPerEnvol Min -29.206 -3.908 -0.278 0.0003327 -0.3487 -1.5513 
1351 1.25 ELUPerEnvol Min -29.621 -0.053 -0.278 0.0003327 -0.0043 0.1134 
1351 2.5 ELUPerEnvol Min -30.037 0.392 -0.278 0.0003327 -0.4589 -1.422 
1358 0 ELUPerEnvol Max 19.955 -0.391 0.283 0.0012 0.382 -0.1268 
1358 1.25 ELUPerEnvol Max 19.563 0.05 0.283 0.0012 0.0431 0.9718 
1358 2.5 ELUPerEnvol Max 19.238 4.073 0.283 0.0012 0.5048 -0.1358 
1358 0 ELUPerEnvol Min -23.368 -3.979 -0.379 -0.0019 -0.4707 -1.4869 
1358 1.25 ELUPerEnvol Min -23.616 0.00223 -0.379 -0.0019 -0.0022 0.113 
1358 2.5 ELUPerEnvol Min -23.931 0.402 -0.379 -0.0019 -0.3538 -1.609 
1359 0 ELUPerEnvol Max 24.039 -0.402 0.498 -0.0022 0.6487 -0.1362 
1359 1.25 ELUPerEnvol Max 24.242 
-
0.002388 0.498 -0.0022 0.0407 0.9281 
1359 2.5 ELUPerEnvol Max 24.445 3.806 0.498 -0.0022 0.9761 -0.1276 
1359 0 ELUPerEnvol Min -21.794 -3.908 -0.767 -0.0286 -0.9726 -1.553 
1359 1.25 ELUPerEnvol Min -22.198 -0.054 -0.767 -0.0286 -0.026 0.1116 
1359 2.5 ELUPerEnvol Min -22.603 0.391 -0.767 -0.0286 -0.6252 -1.4209 
 
1224 0 ELUEnvol Max 58.533 -0.555 0.943 0.6469 1.3071 -0.2174 
1224 1.25 ELUEnvol Max 58.119 0.038 0.943 0.6469 0.2248 0.9758 
1224 2.5 ELUEnvol Max 57.705 4.026 0.943 0.6469 0.7904 -0.1144 
1224 0 ELUEnvol Min -87.231 -4.029 -0.57 0.028 -0.7676 -1.5565 
1224 1.25 ELUEnvol Min -87.041 -0.053 -0.57 0.028 -0.1534 0.1377 
1224 2.5 ELUEnvol Min -86.851 0.474 -0.57 0.028 -1.1837 -1.5544 
1233 0 ELUEnvol Max 123.412 0.022 0.714 0.7952 0.2227 0.1475 
1233 0.625 ELUEnvol Max 123.393 0.253 0.714 0.7952 0.1804 0.0893 
1233 1.25 ELUEnvol Max 123.374 0.486 0.714 0.7952 0.1652 0.0469 
1233 0 ELUEnvol Min -69.43 -0.26 -0.038 0.0527 -0.2868 -0.084 
1233 0.625 ELUEnvol Min -69.444 -0.085 -0.038 0.0527 -0.7103 -0.0288 
1233 1.25 ELUEnvol Min -69.458 0.088 -0.038 0.0527 -1.1565 -0.2362 
1234 0 ELUEnvol Max 58.999 -0.365 0.122 0.569 0.1894 -0.096 
1234 0.625 ELUEnvol Max 58.986 -0.193 0.122 0.569 0.1864 0.1023 
1234 1.25 ELUEnvol Max 58.972 -0.02 0.122 0.569 0.1838 0.2783 
1234 0 ELUEnvol Min -124.741 -0.668 -0.053 0.028 -0.252 -0.2996 
1234 0.625 ELUEnvol Min -124.759 -0.435 -0.053 0.028 -0.3113 -0.0272 
1234 1.25 ELUEnvol Min -124.778 -0.201 -0.053 0.028 -0.371 0.0569 
1260 0 ELUEnvol Max 112.828 0.138 -0.062 0.082 0.0295 0.0259 
1260 0.91856 ELUEnvol Max 112.979 0.138 0.04 0.082 0.0622 -0.1011 
1260 1.83712 ELUEnvol Max 113.129 0.138 0.178 0.082 0.0661 0.0953 
1260 0 ELUEnvol Min 13.641 -0.398 -0.209 -0.0159 -0.096 -1.3145 
1260 0.91856 ELUEnvol Min 13.753 -0.398 -0.07 -0.0159 0.013 -0.9488 
1260 1.83712 ELUEnvol Min 13.864 -0.398 0.034 -0.0159 -0.0741 -0.7447 
1261 0 ELUEnvol Max -13.929 0.392 -0.072 0.0072 0.0238 0.5527 
1261 0.84779 ELUEnvol Max -14.024 0.392 0.031 0.0072 0.0624 0.2742 
1261 1.69558 ELUEnvol Max -14.119 0.392 0.162 0.0072 0.2563 0.3156 
1261 0 ELUEnvol Min -106.129 -0.242 -0.437 -0.1234 -0.2732 -0.1051 
1261 0.84779 ELUEnvol Min -106.258 -0.242 -0.298 -0.1234 0.0173 -0.0251 
1261 1.69558 ELUEnvol Min -106.386 -0.242 -0.187 -0.1234 -0.0526 -0.2547 
1265 0 ELUEnvol Max 50.717 -0.533 0.672 -0.0252 1.0266 -0.1796 
1265 1.25 ELUEnvol Max 50.303 0.035 0.672 -0.0252 0.2824 0.9821 
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1265 2.5 ELUEnvol Max 49.889 4.036 0.672 -0.0252 1.689 -0.1168 
1265 0 ELUEnvol Min -71.424 -4.036 -1.216 -0.6495 -1.4841 -1.5558 
1265 1.25 ELUEnvol Min -71.234 -0.045 -1.216 -0.6495 -0.034 0.1508 
1265 2.5 ELUEnvol Min -71.044 0.48 -1.216 -0.6495 -0.7881 -1.5518 
1274 0 ELUEnvol Max 109.82 
0.00711
7 0.018 -0.0489 0.3845 0.1541 
1274 0.625 ELUEnvol Max 109.801 0.238 0.018 -0.0489 0.8002 0.093 
1274 1.25 ELUEnvol Max 109.782 0.471 0.018 -0.0489 1.2509 0.031 
1274 0 ELUEnvol Min -34.696 -0.244 -0.756 -0.7892 -0.089 -0.0812 
1274 0.625 ELUEnvol Min -34.71 -0.069 -0.756 -0.7892 -0.0435 -0.0311 
1274 1.25 ELUEnvol Min -34.724 0.104 -0.756 -0.7892 -0.0331 -0.2161 
1275 0 ELUEnvol Max 32.556 -0.365 0.05 -0.0289 0.3949 -0.0952 
1275 0.625 ELUEnvol Max 32.542 -0.193 0.05 -0.0289 0.4404 0.1029 
1275 1.25 ELUEnvol Max 32.528 -0.02 0.05 -0.0289 0.5048 0.2832 
1275 0 ELUEnvol Min -100.15 -0.671 -0.113 -0.5759 -0.0076 -0.3032 
1275 0.625 ELUEnvol Min -100.168 -0.438 -0.113 -0.5759 0.0284 -0.0299 
1275 1.25 ELUEnvol Min -100.187 -0.205 -0.113 -0.5759 0.0142 0.0548 
1301 0 ELUEnvol Max 113.827 0.21 0.199 0.0171 0.1096 0.1805 
1301 0.91856 ELUEnvol Max 113.978 0.21 0.06 0.0171 0.0172 -0.0125 
1301 1.83712 ELUEnvol Max 114.128 0.21 -0.044 0.0171 0.086 0.1174 
1301 0 ELUEnvol Min 13.737 -0.51 0.079 -0.0795 0.0073 -1.4537 
1301 0.91856 ELUEnvol Min 13.849 -0.51 -0.024 -0.0795 -0.036 -1.0195 
1301 1.83712 ELUEnvol Min 13.96 -0.51 -0.161 -0.0795 -0.0353 -0.6868 
1302 0 ELUEnvol Max -14.012 0.364 0.43 0.133 0.2904 0.5286 
1302 0.84779 ELUEnvol Max -14.107 0.364 0.291 0.133 0.0165 0.3071 
1302 1.69558 ELUEnvol Max -14.202 0.364 0.181 0.133 0.0709 0.399 
1302 0 ELUEnvol Min -107.066 -0.272 0.082 -0.0182 0.0088 -0.1055 
1302 0.84779 ELUEnvol Min -107.194 -0.272 -0.021 -0.0182 -0.0404 -0.0623 
1302 1.69558 ELUEnvol Min -107.322 -0.272 -0.152 -0.0182 -0.2296 -0.2825 
1346 0 ELUEnvol Max 19.397 -0.392 0.478 -0.0022 0.6305 -0.1201 
1346 1.25 ELUEnvol Max 19.722 0.015 0.478 -0.0022 0.0465 0.9328 
1346 2.5 ELUEnvol Max 20.047 3.85 0.478 -0.0022 0.9988 -0.1303 
1346 0 ELUEnvol Min -24.907 -3.879 -0.777 -0.089 -0.972 -1.524 
1346 1.25 ELUEnvol Min -25.432 -0.025 -0.777 -0.089 -0.0076 0.1034 
1346 2.5 ELUEnvol Min -25.958 0.387 -0.777 -0.089 -0.5941 -1.4704 
1347 0 ELUEnvol Max 21.941 -0.387 0.279 0.0021 0.3757 -0.1305 
1347 1.25 ELUEnvol Max 20.872 0.031 0.279 0.0021 0.0439 0.9971 
1347 2.5 ELUEnvol Max 19.986 4.053 0.279 0.0021 0.4952 -0.1043 
1347 0 ELUEnvol Min -22.136 -4.019 -0.371 -0.0029 -0.4601 -1.5121 
1347 1.25 ELUEnvol Min -21.708 -0.02 -0.371 -0.0029 -0.003 0.1013 
1347 2.5 ELUEnvol Min -21.461 0.386 -0.371 -0.0029 -0.3478 -1.5793 
1350 0 ELUEnvol Max 25.356 -0.394 0.442 0.0889 0.5866 -0.1233 
1350 1.25 ELUEnvol Max 25.681 0.013 0.442 0.0889 0.0455 0.9326 
1350 2.5 ELUEnvol Max 26.005 3.849 0.442 0.0889 0.3946 -0.1305 
1350 0 ELUEnvol Min -33.239 -3.879 -0.301 0.0024 -0.384 -1.524 
1350 1.25 ELUEnvol Min -33.765 -0.025 -0.301 0.0024 -0.0115 0.1018 
1350 2.5 ELUEnvol Min -34.291 0.386 -0.301 0.0024 -0.5441 -1.4706 
 
1223 0.000 ELUEnvol Max 36.800 -0.421 1.034 1.478 1.639 0.011 
1223 1.250 ELUEnvol Max 36.386 0.101 1.034 1.478 0.428 0.263 
1223 2.500 ELUEnvol Max 35.971 3.328 1.034 1.478 0.793 -0.144 
1223 0.000 ELUEnvol Min -254.276 -4.840 -0.471 0.103 -0.520 -3.501 
1223 1.250 ELUEnvol Min -254.232 -0.820 -0.471 0.103 -0.200 -0.197 
1223 2.500 ELUEnvol Min -254.188 0.328 -0.471 0.103 -1.245 -1.503 
1231 0.000 ELUEnvol Max 330.374 0.012 1.208 0.515 2.060 0.046 
1231 0.625 ELUEnvol Max 330.355 0.185 1.208 0.515 1.343 0.017 
1231 1.250 ELUEnvol Max 330.337 0.401 1.208 0.515 0.627 -0.009 
1231 0.000 ELUEnvol Min -38.986 -1.480 0.045 0.032 0.009 -1.843 
1231 0.625 ELUEnvol Min -39.000 -1.246 0.045 0.032 -0.058 -1.024 
1231 1.250 ELUEnvol Min -39.013 -1.057 0.045 0.032 -0.131 -0.444 
1232 0.000 ELUEnvol Max 123.449 -0.323 0.714 0.795 0.836 -0.089 
1232 0.625 ELUEnvol Max 123.431 -0.151 0.714 0.795 0.401 0.067 
1232 1.250 ELUEnvol Max 123.412 0.022 0.714 0.795 0.223 0.148 
1232 0.000 ELUEnvol Min -69.402 -0.726 -0.038 0.053 -0.136 -0.668 
1232 0.625 ELUEnvol Min -69.416 -0.493 -0.038 0.053 -0.124 -0.295 
1232 1.250 ELUEnvol Min -69.430 -0.260 -0.038 0.053 -0.287 -0.084 
1262 0.000 ELUEnvol Max 153.197 1.333 0.345 0.104 0.293 2.364 
1262 0.919 ELUEnvol Max 153.347 1.333 0.206 0.104 0.058 1.140 
1262 1.837 ELUEnvol Max 153.497 1.333 0.095 0.104 0.104 0.108 
1262 0.000 ELUEnvol Min 20.016 -0.007 0.059 -0.017 -0.004 0.094 
1262 0.919 ELUEnvol Min 20.127 -0.007 -0.043 -0.017 -0.029 0.100 
1262 1.837 ELUEnvol Min 20.238 -0.007 -0.175 -0.017 -0.111 -0.135 
1263 0.000 ELUEnvol Max -19.604 0.869 0.270 0.025 0.235 0.089 
1263 0.848 ELUEnvol Max -19.699 0.869 0.132 0.025 0.135 -0.078 
1263 1.696 ELUEnvol Max -19.794 0.869 0.027 0.025 0.244 -0.038 
1263 0.000 ELUEnvol Min -141.711 -0.066 -0.002 -0.030 0.005 -0.530 
1263 0.848 ELUEnvol Min -141.840 -0.066 -0.105 -0.030 -0.030 -1.136 
1263 1.696 ELUEnvol Min -141.968 -0.066 -0.241 -0.030 -0.084 -1.858 
1264 0.000 ELUEnvol Max 29.477 -0.439 0.536 -0.085 0.815 -0.019 
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1264 1.250 ELUEnvol Max 29.063 0.083 0.536 -0.085 0.221 0.248 
1264 2.500 ELUEnvol Max 28.649 3.323 0.536 -0.085 1.564 -0.180 
1264 0.000 ELUEnvol Min -242.182 -4.883 -1.299 -1.496 -1.811 -3.602 
1264 1.250 ELUEnvol Min -242.138 -0.863 -1.299 -1.496 -0.335 -0.205 
1264 2.500 ELUEnvol Min -242.094 0.345 -1.299 -1.496 -0.651 -1.478 
1272 0.000 ELUEnvol Max 315.579 -0.105 -0.023 -0.017 0.239 -0.048 
1272 0.625 ELUEnvol Max 315.560 0.068 -0.023 -0.017 0.271 0.017 
1272 1.250 ELUEnvol Max 315.541 0.283 -0.023 -0.017 0.330 -0.013 
1272 0.000 ELUEnvol Min -1.716 -1.437 -1.215 -0.491 -2.175 -1.812 
1272 0.625 ELUEnvol Min -1.730 -1.204 -1.215 -0.491 -1.425 -1.039 
1272 1.250 ELUEnvol Min -1.744 -1.014 -1.215 -0.491 -0.676 -0.425 
1273 0.000 ELUEnvol Max 109.857 -0.338 0.018 -0.049 0.223 -0.092 
1273 0.625 ELUEnvol Max 109.838 -0.166 0.018 -0.049 0.245 0.077 
1273 1.250 ELUEnvol Max 109.820 0.007 0.018 -0.049 0.385 0.154 
1273 0.000 ELUEnvol Min -34.669 -0.710 -0.756 -0.789 -0.790 -0.652 
1273 0.625 ELUEnvol Min -34.683 -0.477 -0.756 -0.789 -0.334 -0.286 
1273 1.250 ELUEnvol Min -34.696 -0.244 -0.756 -0.789 -0.089 -0.081 
1303 0.000 ELUEnvol Max 154.209 0.109 0.332 0.015 0.284 0.040 
1303 0.919 ELUEnvol Max 154.360 0.109 0.193 0.015 0.060 -0.059 
1303 1.837 ELUEnvol Max 154.510 0.109 0.082 0.015 0.070 0.267 
1303 0.000 ELUEnvol Min 20.086 -1.424 0.103 -0.109 0.035 -2.451 
1303 0.919 ELUEnvol Min 20.197 -1.424 0.000 -0.109 -0.029 -1.144 
1303 1.837 ELUEnvol Min 20.308 -1.424 -0.131 -0.109 -0.100 -0.164 
1304 0.000 ELUEnvol Max -19.627 0.131 0.215 0.042 0.208 0.480 
1304 0.848 ELUEnvol Max -19.722 0.131 0.076 0.042 0.144 1.219 
1304 1.696 ELUEnvol Max -19.817 0.131 -0.028 0.042 0.218 2.038 
1304 0.000 ELUEnvol Min -142.495 -0.966 0.038 -0.022 0.032 -0.107 
1304 0.848 ELUEnvol Min -142.623 -0.966 -0.065 -0.022 -0.027 0.030 
1304 1.696 ELUEnvol Min -142.752 -0.966 -0.203 -0.022 -0.041 -0.081 
1345 0.000 ELUEnvol Max 15.904 -0.387 0.459 0.005 0.630 -0.115 
1345 1.250 ELUEnvol Max 16.228 0.033 0.459 0.005 0.102 0.597 
1345 2.500 ELUEnvol Max 16.553 3.434 0.459 0.005 0.827 -0.075 
1345 0.000 ELUEnvol Min -29.896 -4.388 -0.622 -0.178 -0.759 -2.562 
1345 1.250 ELUEnvol Min -30.567 -0.534 -0.622 -0.178 -0.005 -0.002 
1345 2.500 ELUEnvol Min -31.238 0.298 -0.622 -0.178 -0.548 -1.299 
1348 0.000 ELUEnvol Max 24.896 -0.260 0.245 0.004 0.330 -0.036 
1348 1.250 ELUEnvol Max 23.851 0.592 0.245 0.004 0.046 0.640 
1348 2.500 ELUEnvol Max 22.807 4.616 0.245 0.004 0.417 -0.087 
1348 0.000 ELUEnvol Min -21.101 -3.584 -0.314 -0.005 -0.383 -1.336 
1348 1.250 ELUEnvol Min -20.697 -0.057 -0.314 -0.005 -0.007 -0.010 
1348 2.500 ELUEnvol Min -20.293 0.385 -0.314 -0.005 -0.299 -2.705 
1349 0.000 ELUEnvol Max 22.496 -0.387 0.449 0.174 0.591 -0.115 
1349 1.250 ELUEnvol Max 22.821 0.027 0.449 0.174 0.040 0.595 
1349 2.500 ELUEnvol Max 23.145 3.429 0.449 0.174 0.456 -0.073 
1349 0.000 ELUEnvol Min -38.839 -4.388 -0.383 0.000 -0.522 -2.556 
1349 1.250 ELUEnvol Min -39.365 -0.533 -0.383 0.000 -0.071 0.004 
1349 2.500 ELUEnvol Min -39.891 0.304 -0.383 0.000 -0.552 -1.297 
 
1068 0.000 ELUEnvol Max -19.162 -0.398 0.989 0.108 0.963 -0.066 
1068 0.500 ELUEnvol Max -19.650 -0.150 0.989 0.108 0.532 0.071 
1068 1.000 ELUEnvol Max -20.137 0.099 0.989 0.108 0.211 0.128 
1068 1.500 ELUEnvol Max -20.625 1.034 0.989 0.108 0.132 0.069 
1068 2.000 ELUEnvol Max -21.112 2.636 0.989 0.108 0.367 -0.029 
1068 2.500 ELUEnvol Max -21.600 4.237 0.989 0.108 0.602 -0.210 
1068 0.000 ELUEnvol Min -245.173 -3.952 -0.469 -0.068 -0.672 -2.314 
1068 0.500 ELUEnvol Min -245.027 -2.351 -0.469 -0.068 -0.454 -0.739 
1068 1.000 ELUEnvol Min -244.880 -0.749 -0.469 -0.068 -0.415 -0.048 
1068 1.500 ELUEnvol Min -244.734 -0.011 -0.469 -0.068 -0.756 -0.064 
1068 2.000 ELUEnvol Min -244.588 0.237 -0.469 -0.068 -1.250 -0.908 
1068 2.500 ELUEnvol Min -244.442 0.486 -0.469 -0.068 -1.745 -2.625 
1069 0.000 ELUEnvol Max 4.129 -0.334 0.701 0.083 1.038 0.024 
1069 0.500 ELUEnvol Max 3.642 -0.085 0.701 0.083 0.716 0.129 
1069 1.000 ELUEnvol Max 3.154 0.163 0.701 0.083 0.572 0.132 
1069 1.500 ELUEnvol Max 2.667 1.038 0.701 0.083 0.845 0.069 
1069 2.000 ELUEnvol Max 2.179 2.640 0.701 0.083 1.212 0.062 
1069 2.500 ELUEnvol Max 1.692 4.241 0.701 0.083 1.579 -0.058 
1069 0.000 ELUEnvol Min -269.675 -4.107 -0.912 -0.123 -0.848 -2.497 
1069 0.500 ELUEnvol Min -269.529 -2.505 -0.912 -0.123 -0.420 -0.844 
1069 1.000 ELUEnvol Min -269.383 -0.904 -0.912 -0.123 -0.117 -0.070 
1069 1.500 ELUEnvol Min -269.236 -0.132 -0.912 -0.123 -0.146 -0.034 
1069 2.000 ELUEnvol Min -269.090 0.117 -0.912 -0.123 -0.490 -0.918 
1069 2.500 ELUEnvol Min -268.944 0.365 -0.912 -0.123 -0.834 -2.638 
1071 0.000 ELUEnvol Max 363.047 1.092 0.181 0.041 1.026 1.122 
1071 0.417 ELUEnvol Max 363.047 1.207 0.181 0.041 0.967 0.669 
1071 0.833 ELUEnvol Max 363.047 1.323 0.181 0.041 0.908 0.216 
1071 1.250 ELUEnvol Max 363.047 1.455 0.181 0.041 0.850 0.325 
1071 1.250 ELUEnvol Max 329.981 0.994 0.073 0.281 0.821 0.279 
1071 1.667 ELUEnvol Max 329.981 1.111 0.073 0.281 1.030 0.162 
1071 2.083 ELUEnvol Max 329.981 1.267 0.073 0.281 1.238 0.408 
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1071 2.500 ELUEnvol Max 329.981 1.423 0.073 0.281 1.465 0.619 
1071 0.000 ELUEnvol Min -89.200 -2.172 -0.102 -0.400 -0.171 -2.356 
1071 0.417 ELUEnvol Min -89.200 -2.016 -0.102 -0.400 -0.136 -1.512 
1071 0.833 ELUEnvol Min -89.200 -1.860 -0.102 -0.400 -0.101 -0.733 
1071 1.250 ELUEnvol Min -89.200 -1.721 -0.102 -0.400 -0.080 -0.562 
1071 1.250 ELUEnvol Min -37.850 -0.920 -0.573 -0.067 -0.063 -0.543 
1071 1.667 ELUEnvol Min -37.850 -0.766 -0.573 -0.067 -0.063 -0.662 
1071 2.083 ELUEnvol Min -37.850 -0.650 -0.573 -0.067 -0.063 -1.047 
1071 2.500 ELUEnvol Min -37.850 -0.535 -0.573 -0.067 -0.081 -1.496 
1072 0.000 ELUEnvol Max 359.525 1.016 0.318 0.328 0.542 1.101 
1072 0.417 ELUEnvol Max 359.525 1.131 0.318 0.328 0.422 0.674 
1072 0.833 ELUEnvol Max 359.525 1.247 0.318 0.328 0.310 0.214 
1072 1.250 ELUEnvol Max 359.525 1.377 0.318 0.328 0.236 0.257 
1072 0.000 ELUEnvol Min -68.650 -2.121 -0.285 0.007 -0.713 -2.344 
1072 0.417 ELUEnvol Min -68.650 -1.965 -0.285 0.007 -0.653 -1.503 
1072 0.833 ELUEnvol Min -68.650 -1.809 -0.285 0.007 -0.592 -0.727 
1072 1.250 ELUEnvol Min -68.650 -1.668 -0.285 0.007 -0.532 -0.461 
1073 0.000 ELUEnvol Max 315.338 0.936 0.833 -0.019 0.236 0.116 
1073 0.417 ELUEnvol Max 315.338 1.059 0.833 -0.019 0.236 0.164 
1073 0.833 ELUEnvol Max 315.338 1.215 0.833 -0.019 0.257 0.395 
1073 1.250 ELUEnvol Max 315.338 1.371 0.833 -0.019 0.323 0.578 
1073 0.000 ELUEnvol Min -1.123 -0.762 -0.167 -0.258 -0.603 -0.323 
1073 0.417 ELUEnvol Min -1.123 -0.613 -0.167 -0.258 -0.920 -0.642 
1073 0.833 ELUEnvol Min -1.123 -0.498 -0.167 -0.258 -1.239 -1.103 
1073 1.250 ELUEnvol Min -1.123 -0.382 -0.167 -0.258 -1.583 -1.629 
1074 0.000 ELUEnvol Max 81.982 0.649 0.332 0.005 0.294 0.723 
1074 0.884 ELUEnvol Max 82.085 0.649 0.193 0.005 0.104 0.149 
1074 1.768 ELUEnvol Max 82.188 0.649 0.090 0.005 0.234 0.053 
1074 0.000 ELUEnvol Min -83.957 -0.106 -0.047 -0.117 -0.069 -0.146 
1074 0.884 ELUEnvol Min -83.818 -0.106 -0.150 -0.117 -0.024 -0.064 
1074 1.768 ELUEnvol Min -83.678 -0.106 -0.289 -0.117 -0.115 -0.426 
1075 0.000 ELUEnvol Max 84.202 0.175 0.252 0.070 0.204 0.045 
1075 0.884 ELUEnvol Max 84.062 0.175 0.113 0.070 0.087 0.094 
1075 1.768 ELUEnvol Max 83.923 0.175 0.010 0.070 0.218 0.278 
1075 0.000 ELUEnvol Min -82.429 -0.249 -0.037 -0.007 -0.090 -0.287 
1075 0.884 ELUEnvol Min -82.532 -0.249 -0.141 -0.007 -0.034 -0.235 
1075 1.768 ELUEnvol Min -82.636 -0.249 -0.280 -0.007 -0.032 -0.304 
1076 0.000 ELUEnvol Max 81.407 0.181 0.319 0.111 0.250 0.201 
1076 0.884 ELUEnvol Max 81.510 0.181 0.181 0.111 0.105 0.062 
1076 1.768 ELUEnvol Max 81.613 0.181 0.078 0.111 0.250 0.416 
1076 0.000 ELUEnvol Min -84.288 -0.529 -0.059 -0.020 -0.082 -0.534 
1076 0.884 ELUEnvol Min -84.148 -0.529 -0.164 -0.020 -0.028 -0.090 
1076 1.768 ELUEnvol Min -84.009 -0.529 -0.303 -0.020 -0.112 -0.133 
1077 0.000 ELUEnvol Max 84.343 0.303 0.253 0.013 0.203 0.382 
1077 0.884 ELUEnvol Max 84.204 0.303 0.115 0.013 0.092 0.221 
1077 1.768 ELUEnvol Max 84.064 0.303 0.012 0.013 0.219 0.288 
1077 0.000 ELUEnvol Min -81.876 -0.169 -0.042 -0.073 -0.089 -0.120 
1077 0.884 ELUEnvol Min -81.980 -0.169 -0.146 -0.073 -0.035 -0.087 
1077 1.768 ELUEnvol Min -82.083 -0.169 -0.285 -0.073 -0.031 -0.307 
1080 0.000 ELUEnvol Max 21.957 -0.300 0.423 0.052 0.540 -0.020 
1080 0.500 ELUEnvol Max 22.104 -0.101 0.423 0.052 0.329 0.081 
1080 1.000 ELUEnvol Max 22.250 0.099 0.423 0.052 0.117 0.254 
1080 1.500 ELUEnvol Max 22.396 0.924 0.423 0.052 0.161 0.224 
1080 2.000 ELUEnvol Max 22.542 2.459 0.423 0.052 0.459 0.044 
1080 2.500 ELUEnvol Max 22.689 3.994 0.423 0.052 0.759 -0.064 
1080 0.000 ELUEnvol Min -39.848 -3.920 -0.599 -0.069 -0.767 -2.203 
1080 0.500 ELUEnvol Min -39.994 -2.385 -0.599 -0.069 -0.468 -0.626 
1080 1.000 ELUEnvol Min -40.141 -0.850 -0.599 -0.069 -0.175 -0.038 
1080 1.500 ELUEnvol Min -40.287 -0.082 -0.599 -0.069 -0.123 -0.020 
1080 2.000 ELUEnvol Min -40.433 0.117 -0.599 -0.069 -0.333 -0.669 
1080 2.500 ELUEnvol Min -40.579 0.316 -0.599 -0.069 -0.545 -2.283 
1082 0.000 ELUEnvol Max 12.287 -0.313 0.597 0.052 0.788 -0.040 
1082 0.500 ELUEnvol Max 12.434 -0.114 0.597 0.052 0.491 0.067 
1082 1.000 ELUEnvol Max 12.580 0.085 0.597 0.052 0.194 0.250 
1082 1.500 ELUEnvol Max 12.726 0.911 0.597 0.052 0.152 0.227 
1082 2.000 ELUEnvol Max 12.872 2.446 0.597 0.052 0.366 0.041 
1082 2.500 ELUEnvol Max 13.019 3.981 0.597 0.052 0.581 -0.072 
1082 0.000 ELUEnvol Min -28.001 -3.922 -0.431 -0.037 -0.520 -2.202 
1082 0.500 ELUEnvol Min -28.147 -2.387 -0.431 -0.037 -0.306 -0.625 
1082 1.000 ELUEnvol Min -28.294 -0.852 -0.431 -0.037 -0.092 -0.033 
1082 1.500 ELUEnvol Min -28.440 -0.074 -0.431 -0.037 -0.133 -0.021 
1082 2.000 ELUEnvol Min -28.586 0.126 -0.431 -0.037 -0.429 -0.661 
1082 2.500 ELUEnvol Min -28.732 0.325 -0.431 -0.037 -0.728 -2.268 
1083 0.000 ELUEnvol Max 23.653 -0.246 0.120 0.007 0.183 0.038 
1083 0.417 ELUEnvol Max 24.056 -0.080 0.120 0.007 0.133 0.106 
1083 0.833 ELUEnvol Max 24.459 0.086 0.120 0.007 0.083 0.105 
1083 1.250 ELUEnvol Max 24.862 0.271 0.120 0.007 0.042 0.231 
1083 0.000 ELUEnvol Min -20.426 -3.935 -0.145 -0.007 -0.184 -2.310 
1083 0.417 ELUEnvol Min -20.547 -2.656 -0.145 -0.007 -0.124 -0.937 
1083 0.833 ELUEnvol Min -20.669 -1.377 -0.145 -0.007 -0.063 -0.132 
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1083 1.250 ELUEnvol Min -20.791 -0.228 -0.145 -0.007 -0.003 -0.001 
1084 0.000 ELUEnvol Max 24.862 0.271 0.120 0.007 0.042 0.231 
1084 0.417 ELUEnvol Max 25.266 1.478 0.120 0.007 0.086 0.068 
1084 0.833 ELUEnvol Max 25.669 2.758 0.120 0.007 0.145 0.059 
1084 1.250 ELUEnvol Max 26.072 4.037 0.120 0.007 0.204 -0.020 
1084 0.000 ELUEnvol Min -20.791 -0.228 -0.145 -0.007 -0.003 -0.001 
1084 0.417 ELUEnvol Min -20.913 -0.061 -0.145 -0.007 -0.046 -0.130 
1084 0.833 ELUEnvol Min -21.035 0.105 -0.145 -0.007 -0.094 -1.008 
1084 1.250 ELUEnvol Min -21.157 0.271 -0.145 -0.007 -0.143 -2.423 
 
975 1.250 ELUEnvol Max 359.917 2.760 1.237 0.691 0.515 0.233 
975 0.000 ELUEnvol Min -70.742 -0.364 -0.005 -0.004 -0.281 -0.195 
975 0.625 ELUEnvol Min -70.756 -0.188 -0.005 -0.004 -0.831 -1.357 
975 1.250 ELUEnvol Min -70.770 -0.015 -0.005 -0.004 -1.604 -3.009 
990 0.000 ELUEnvol Max 161.165 1.534 0.518 0.054 0.416 2.623 
990 0.848 ELUEnvol Max 161.293 1.534 0.380 0.054 0.042 1.335 
990 1.696 ELUEnvol Max 161.421 1.534 0.263 0.054 0.084 0.331 
990 0.000 ELUEnvol Min 1.254 -0.276 0.043 -0.015 -0.041 -0.200 
990 0.848 ELUEnvol Min 1.349 -0.276 -0.060 -0.015 -0.042 0.022 
990 1.696 ELUEnvol Min 1.443 -0.276 -0.185 -0.015 -0.252 -0.209 
991 0.000 ELUEnvol Max -2.972 0.800 0.317 0.045 0.291 0.059 
991 0.919 ELUEnvol Max -3.083 0.800 0.178 0.045 0.174 0.059 
991 1.837 ELUEnvol Max -3.195 0.800 0.073 0.045 0.284 0.283 
991 0.000 ELUEnvol Min -172.279 -0.244 -0.011 -0.034 0.030 -0.499 
991 0.919 ELUEnvol Min -172.430 -0.244 -0.114 -0.034 -0.072 -1.114 
991 1.837 ELUEnvol Min -172.580 -0.244 -0.251 -0.034 -0.152 -1.849 
1037 0.000 ELUEnvol Max 23.283 -0.423 0.249 -0.003 0.373 -0.032 
1037 1.250 ELUEnvol Max 22.780 0.064 0.249 -0.003 0.109 0.687 
1037 2.500 ELUEnvol Max 22.455 3.515 0.249 -0.003 1.041 -0.152 
1037 0.000 ELUEnvol Min -40.345 -4.328 -0.770 -0.157 -0.901 -2.507 
1037 1.250 ELUEnvol Min -38.969 -0.494 -0.770 -0.157 -0.019 -0.105 
1037 2.500 ELUEnvol Min -38.336 0.241 -0.770 -0.157 -0.268 -1.297 
1052 0.000 ELUEnvol Max 24.384 -0.249 0.323 0.010 0.428 -0.132 
1052 1.250 ELUEnvol Max 24.924 0.529 0.323 0.010 0.042 0.734 
1052 2.500 ELUEnvol Max 25.944 4.544 0.323 0.010 0.594 -0.009 
1052 0.000 ELUEnvol Min -21.154 -3.659 -0.450 -0.009 -0.556 -1.332 
1052 1.250 ELUEnvol Min -21.030 -0.076 -0.450 -0.009 -0.002 -0.100 
1052 2.500 ELUEnvol Min -21.434 0.394 -0.450 -0.009 -0.405 -2.615 
1053 0.000 ELUEnvol Max 10.540 -0.420 0.772 0.169 0.950 -0.022 
1053 1.250 ELUEnvol Max 10.216 0.066 0.772 0.169 0.048 0.693 
1053 2.500 ELUEnvol Max 9.891 3.519 0.772 0.169 0.791 -0.156 
1053 0.000 ELUEnvol Min -24.489 -4.326 -0.621 -0.009 -0.778 -2.503 
1053 1.250 ELUEnvol Min -23.818 -0.491 -0.621 -0.009 -0.079 -0.103 
1053 2.500 ELUEnvol Min -23.146 0.242 -0.621 -0.009 -0.995 -1.296 
 
917 0.000 ELUPEnvol Max 61.136 -0.539 0.163 -0.055 0.284 -0.126 
917 1.250 ELUPEnvol Max 62.301 0.077 0.163 -0.055 0.234 1.023 
917 2.500 ELUPEnvol Max 63.466 4.096 0.163 -0.055 1.729 -0.196 
917 0.000 ELUPEnvol Min -92.300 -3.954 -1.330 -0.598 -1.727 -1.496 
917 1.250 ELUPEnvol Min -93.689 -0.026 -1.330 -0.598 -0.133 0.050 
917 2.500 ELUPEnvol Min -95.079 0.496 -1.330 -0.598 -0.255 -1.632 
931 0.000 ELUPEnvol Max 49.069 0.279 0.027 -0.031 0.180 0.350 
931 0.625 ELUPEnvol Max 49.055 0.513 0.027 -0.031 0.177 0.186 
931 1.250 ELUPEnvol Max 49.041 0.746 0.027 -0.031 0.183 0.007 
931 0.000 ELUPEnvol Min -147.477 -0.031 -0.028 -0.523 -0.327 0.001 
931 0.625 ELUPEnvol Min -147.496 0.141 -0.028 -0.523 -0.317 -0.118 
931 1.250 ELUPEnvol Min -147.514 0.314 -0.028 -0.523 -0.316 -0.430 
932 0.000 ELUPEnvol Max 135.918 -0.233 0.021 -0.047 0.112 0.050 
932 0.625 ELUPEnvol Max 135.900 -0.060 0.021 -0.047 0.167 0.187 
932 1.250 ELUPEnvol Max 135.881 0.112 0.021 -0.047 0.229 0.246 
932 0.000 ELUPEnvol Min -95.078 -0.520 -0.543 -0.813 -0.907 -0.312 
932 0.625 ELUPEnvol Min -95.092 -0.287 -0.543 -0.813 -0.614 -0.106 
932 1.250 ELUPEnvol Min -95.106 -0.054 -0.543 -0.813 -0.328 -0.061 
947 0.000 ELUPEnvol Max 126.433 0.006 0.250 0.005 0.150 -0.067 
947 0.848 ELUPEnvol Max 126.561 0.006 0.111 0.005 0.025 -0.070 
947 1.696 ELUPEnvol Max 126.689 0.006 0.006 0.005 0.102 -0.028 
947 0.000 ELUPEnvol Min -5.577 -0.650 0.048 -0.024 -0.025 -1.601 
947 0.848 ELUPEnvol Min -5.482 -0.650 -0.055 -0.024 -0.037 -1.050 
947 1.696 ELUPEnvol Min -5.387 -0.650 -0.192 -0.024 -0.071 -0.526 
948 0.000 ELUPEnvol Max 4.629 0.087 0.320 0.113 0.212 0.282 
948 0.919 ELUPEnvol Max 4.518 0.087 0.181 0.113 0.018 0.397 
948 1.837 ELUPEnvol Max 4.406 0.087 0.073 0.113 0.072 0.540 
948 0.000 ELUPEnvol Min -139.335 -0.178 0.084 -0.005 0.008 -0.019 
948 0.919 ELUPEnvol Min -139.485 -0.178 -0.019 -0.005 -0.045 -0.014 
948 1.837 ELUPEnvol Min -139.635 -0.178 -0.152 -0.005 -0.149 -0.093 
958 0.000 ELUPEnvol Max 47.620 -0.499 1.356 0.620 1.873 -0.129 
958 1.250 ELUPEnvol Max 48.785 0.089 1.356 0.620 0.302 1.009 
958 2.500 ELUPEnvol Max 49.950 4.109 1.356 0.620 1.327 -0.243 
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958 0.000 ELUPEnvol Min -67.121 -3.978 -0.901 0.033 -1.063 -1.514 
958 1.250 ELUPEnvol Min -68.511 -0.029 -0.901 0.033 -0.042 0.050 
958 2.500 ELUPEnvol Min -69.900 0.498 -0.901 0.033 -1.662 -1.617 
972 0.000 ELUPEnvol Max 34.485 0.274 0.060 0.515 0.499 0.345 
972 0.625 ELUPEnvol Max 34.471 0.507 0.060 0.515 0.493 0.181 
972 1.250 ELUPEnvol Max 34.457 0.740 0.060 0.515 0.487 0.005 
972 0.000 ELUPEnvol Min -125.408 -0.026 -0.041 0.024 0.016 0.003 
972 0.625 ELUPEnvol Min -125.426 0.147 -0.041 0.024 -0.011 -0.117 
972 1.250 ELUPEnvol Min -125.445 0.320 -0.041 0.024 -0.038 -0.430 
973 0.000 ELUPEnvol Max 123.990 -0.260 0.501 0.818 1.142 0.038 
973 0.625 ELUPEnvol Max 123.971 -0.088 0.501 0.818 0.856 0.184 
973 1.250 ELUPEnvol Max 123.953 0.085 0.501 0.818 0.571 0.245 
973 0.000 ELUPEnvol Min -73.908 -0.494 0.013 0.053 0.046 -0.313 
973 0.625 ELUPEnvol Min -73.922 -0.261 0.013 0.053 0.001 -0.102 
973 1.250 ELUPEnvol Min -73.936 -0.028 0.013 0.053 -0.053 -0.053 
988 0.000 ELUPEnvol Max 123.924 0.663 0.238 0.047 0.145 1.620 
988 0.848 ELUPEnvol Max 124.052 0.663 0.099 0.047 0.025 1.058 
988 1.696 ELUPEnvol Max 124.180 0.663 -0.006 0.047 0.075 0.655 
988 0.000 ELUPEnvol Min -6.238 -0.301 0.079 -0.024 -0.001 -0.302 
988 0.848 ELUPEnvol Min -6.143 -0.301 -0.024 -0.024 -0.036 -0.046 
988 1.696 ELUPEnvol Min -6.048 -0.301 -0.160 -0.024 -0.060 -0.067 
989 0.000 ELUPEnvol Max 5.352 0.301 0.314 0.025 0.210 0.092 
989 0.919 ELUPEnvol Max 5.241 0.301 0.175 0.025 0.017 0.101 
989 1.837 ELUPEnvol Max 5.130 0.301 0.068 0.025 0.069 0.368 
989 0.000 ELUPEnvol Min -136.606 -0.296 0.086 -0.103 0.008 -0.373 
989 0.919 ELUPEnvol Min -136.756 -0.296 -0.017 -0.103 -0.043 -0.401 
989 1.837 ELUPEnvol Min -136.907 -0.296 -0.151 -0.103 -0.142 -0.575 
1038 0.000 ELUPEnvol Max 25.891 -0.396 0.175 -0.008 0.260 -0.178 
1038 1.250 ELUPEnvol Max 25.566 0.006 0.175 -0.008 0.051 0.934 
1038 2.500 ELUPEnvol Max 25.242 3.829 0.175 -0.008 1.174 -0.157 
1038 0.000 ELUPEnvol Min -32.555 -3.894 -0.922 -0.078 -1.157 -1.524 
1038 1.250 ELUPEnvol Min -32.029 -0.039 -0.922 -0.078 -0.016 0.067 
1038 2.500 ELUPEnvol Min -31.504 0.388 -0.922 -0.078 -0.203 -1.455 
1051 0.000 ELUPEnvol Max 21.185 -0.380 0.391 0.007 0.522 -0.149 
1051 1.250 ELUPEnvol Max 21.351 0.043 0.391 0.007 0.043 0.992 
1051 2.500 ELUPEnvol Max 21.981 4.064 0.391 0.007 0.700 -0.182 
1051 0.000 ELUPEnvol Min -21.548 -4.000 -0.542 -0.005 -0.681 -1.502 
1051 1.250 ELUPEnvol Min -21.075 -0.009 -0.542 -0.005 -0.004 0.069 
1051 2.500 ELUPEnvol Min -21.065 0.400 -0.542 -0.005 -0.482 -1.574 
1054 0.000 ELUPEnvol Max 13.806 -0.396 0.885 0.087 1.140 -0.178 
1054 1.250 ELUPEnvol Max 13.481 0.008 0.885 0.087 0.050 0.933 
1054 2.500 ELUPEnvol Max 13.157 3.832 0.885 0.087 0.834 -0.153 
1054 0.000 ELUPEnvol Min -16.937 -3.895 -0.649 0.000 -0.817 -1.527 
1054 1.250 ELUPEnvol Min -16.411 -0.040 -0.649 0.000 -0.019 0.067 
1054 2.500 ELUPEnvol Min -15.885 0.385 -0.649 0.000 -1.101 -1.459 
 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
916 0 ELUEnvol Max 134.044 -0.43 -0.033 -0.0025 0.1261 -0.1087 
916 1.25 ELUEnvol Max 133.723 0.19 -0.033 -0.0025 0.258 1.1966 
916 2.5 ELUEnvol Max 133.403 4.172 -0.033 -0.0025 1.8858 -0.0974 
916 0 ELUEnvol Min -60.535 -3.891 -1.36 -0.2248 -1.6458 -1.1744 
916 1.25 ELUEnvol Min -61.8 -0.043 -1.36 -0.2248 -0.0289 0.0963 
916 2.5 ELUEnvol Min -63.064 0.542 -1.36 -0.2248 0.0709 -1.5772 
929 0 ELUEnvol Max 3.296 0.124 0.055 -0.0034 0.2142 0.5805 
929 0.625 ELUEnvol Max 3.282 0.358 0.055 -0.0034 0.2074 0.4377 
929 1.25 ELUEnvol Max 3.268 0.591 0.055 -0.0034 0.2006 0.2187 
929 0 ELUEnvol Min -240.039 -0.032 0.005661 -0.2112 -0.1905 0.1026 
929 0.625 ELUEnvol Min -240.057 0.14 0.005661 -0.2112 -0.2223 0.0407 
929 1.25 ELUEnvol Min -240.076 0.313 0.005661 -0.2112 -0.2542 -0.1984 
930 0 ELUEnvol Max 49.097 -0.076 0.027 -0.0305 0.1976 0.3554 
930 0.625 ELUEnvol Max 49.083 0.097 0.027 -0.0305 0.1884 0.393 
930 1.25 ELUEnvol Max 49.069 0.279 0.027 -0.0305 0.1796 0.35 
930 0 ELUEnvol Min -147.439 -0.488 -0.028 -0.5229 -0.3598 -0.149 
930 0.625 ELUEnvol Min -147.458 -0.255 -0.028 -0.5229 -0.3434 0.0125 
930 1.25 ELUEnvol Min -147.477 -0.031 -0.028 -0.5229 -0.3274 0.001 
945 0 ELUEnvol Max 87.497 
-
0.006152 0.243 0.0064 0.1287 -0.0274 
945 0.84779 ELUEnvol Max 87.625 
-
0.006152 0.104 0.0064 0.0138 -0.0222 
945 1.69558 ELUEnvol Max 87.753 
-
0.006152 
-
0.0005393 0.0064 0.1171 -0.0048 
945 0 ELUEnvol Min -12.3 -0.436 0.031 -0.0092 -0.039 -0.9409 
945 0.84779 ELUEnvol Min -12.205 -0.436 -0.072 -0.0092 -0.0639 -0.5708 
945 1.69558 ELUEnvol Min -12.11 -0.436 -0.209 -0.0092 -0.0917 -0.2084 
946 0 ELUEnvol Max 11.793 
-
0.004983 0.262 0.0973 0.1471 -0.0116 
946 0.91856 ELUEnvol Max 11.681 
-
0.004983 0.123 0.0973 0.018 0.2025 
946 1.83712 ELUEnvol Max 11.57 
-
0.004983 0.017 0.0973 0.0717 0.5387 
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946 0 ELUEnvol Min -96.534 -0.366 0.084 0.0052 0.0052 -0.1338 
946 0.91856 ELUEnvol Min -96.685 -0.366 -0.019 0.0052 -0.0588 -0.0076 
946 1.83712 ELUEnvol Min -96.835 -0.366 -0.154 0.0052 -0.1104 -0.003 
957 0 ELUEnvol Max 113.042 -0.433 1.433 0.2236 1.8874 -0.1164 
957 1.25 ELUEnvol Max 113.086 0.181 1.433 0.2236 0.2185 1.2028 
957 2.5 ELUEnvol Max 113.13 4.184 1.433 0.2236 1.1545 -0.1172 
957 0 ELUEnvol Min -12.093 -3.925 -0.812 0.005 -1.0142 -1.1907 
957 1.25 ELUEnvol Min -13.358 -0.042 -0.812 0.005 -0.0681 0.0991 
957 2.5 ELUEnvol Min -14.622 0.542 -0.812 0.005 -1.8342 -1.5782 
970 0 ELUEnvol Max -18.437 0.12 0.058 0.1933 0.357 0.5567 
970 0.625 ELUEnvol Max -18.451 0.353 0.058 0.1933 0.3973 0.431 
970 1.25 ELUEnvol Max -18.465 0.586 0.058 0.1933 0.4375 0.2152 
970 0 ELUEnvol Min -206.289 -0.031 -0.074 0.0034 -0.0237 0.1206 
970 0.625 ELUEnvol Min -206.308 0.141 -0.074 0.0034 -0.0591 0.0439 
970 1.25 ELUEnvol Min -206.327 0.314 -0.074 0.0034 -0.0946 -0.1963 
971 0 ELUEnvol Max 34.513 -0.081 0.06 0.5152 0.5493 0.3331 
971 0.625 ELUEnvol Max 34.499 0.092 0.06 0.5152 0.5154 0.3882 
971 1.25 ELUEnvol Max 34.485 0.274 0.06 0.5152 0.499 0.345 
971 0 ELUEnvol Min -125.37 -0.482 -0.041 0.0237 0.0116 -0.1284 
971 0.625 ELUEnvol Min -125.389 -0.249 -0.041 0.0237 0.0309 0.0151 
971 1.25 ELUEnvol Min -125.408 -0.026 -0.041 0.0237 0.0164 0.0032 
986 0 ELUEnvol Max 84.947 0.47 0.223 0.0401 0.1119 0.9816 
986 0.84779 ELUEnvol Max 85.075 0.47 0.084 0.0401 0.0134 0.5831 
986 1.69558 ELUEnvol Max 85.203 0.47 -0.021 0.0401 0.0889 0.3272 
986 0 ELUEnvol Min -12.886 -0.271 0.059 -0.0255 -0.0167 -0.3107 
986 0.84779 ELUEnvol Min -12.791 -0.271 -0.044 -0.0255 -0.0627 -0.0811 
986 1.69558 ELUEnvol Min -12.696 -0.271 -0.18 -0.0255 -0.0789 -0.0853 
987 0 ELUEnvol Max 12.474 0.397 0.238 0.0195 0.1318 0.1872 
987 0.91856 ELUEnvol Max 12.363 0.397 0.099 0.0195 0.0184 0.0947 
987 1.83712 ELUEnvol Max 12.252 0.397 -0.006489 0.0195 0.0567 0.3319 
987 0 ELUEnvol Min -93.776 -0.258 0.109 -0.0994 0.0221 -0.1425 
987 0.91856 ELUEnvol Min -93.926 -0.258 0.005917 -0.0994 -0.0589 -0.1994 
987 1.83712 ELUEnvol Min -94.076 -0.258 -0.13 -0.0994 -0.0892 -0.5643 
1039 0 ELUEnvol Max 31.903 -0.405 0.158 0.0018 0.2216 -0.1643 
1039 1.25 ELUEnvol Max 31.699 0.00802 0.158 0.0018 0.0427 0.9555 
1039 2.5 ELUEnvol Max 31.496 3.814 0.158 0.0018 1.0763 -0.1385 
1039 0 ELUEnvol Min -29.407 -3.912 -0.856 -0.0274 -1.0913 -1.535 
1039 1.25 ELUEnvol Min -29.002 -0.061 -0.856 -0.0274 -0.0287 0.082 
1039 2.5 ELUEnvol Min -28.598 0.376 -0.856 -0.0274 -0.2006 -1.4033 
1050 0 ELUEnvol Max 18.886 -0.379 0.402 0.0043 0.5361 -0.1407 
1050 1.25 ELUEnvol Max 18.482 0.056 0.402 0.0043 0.0433 0.9993 
1050 2.5 ELUEnvol Max 18.148 4.076 0.402 0.0043 0.7176 -0.1608 
1050 0 ELUEnvol Min -22.325 -3.985 -0.557 -0.0036 -0.7008 -1.4676 
1050 1.25 ELUEnvol Min -21.28 -0.00674 -0.557 -0.0036 -0.0045 0.0838 
1050 2.5 ELUEnvol Min -20.236 0.404 -0.557 -0.0036 -0.4941 -1.5928 
1055 0 ELUEnvol Max 21.306 -0.405 0.83 0.0286 1.0849 -0.1607 
1055 1.25 ELUEnvol Max 21.103 0.008495 0.83 0.0286 0.0596 0.9552 
1055 2.5 ELUEnvol Max 20.925 3.816 0.83 0.0286 0.8159 -0.1386 
1055 0 ELUEnvol Min -16.163 -3.91 -0.631 
-
0.0003201 -0.7886 -1.5365 
1055 1.25 ELUEnvol Min -15.758 -0.06 -0.631 
-
0.0003201 -0.0048 0.0825 
1055 2.5 ELUEnvol Min -15.354 0.376 -0.631 
-
0.0003201 -1.0161 -1.4053 
 
915 0.000 ELUEnvol Max 216.209 -0.462 0.032 0.008 0.255 -0.026 
915 1.250 ELUEnvol Max 216.253 0.092 0.032 0.008 0.297 1.394 
915 2.500 ELUEnvol Max 216.297 4.097 0.032 0.008 1.455 -0.170 
915 0.000 ELUEnvol Min -57.265 -4.000 -0.998 -0.063 -1.183 -1.163 
915 1.250 ELUEnvol Min -57.679 -0.049 -0.998 -0.063 -0.036 0.149 
915 2.500 ELUEnvol Min -58.093 0.525 -0.998 -0.063 0.037 -1.218 
927 0.000 ELUEnvol Max -14.708 0.070 0.067 0.019 0.226 0.703 
927 0.625 ELUEnvol Max -14.721 0.303 0.067 0.019 0.225 0.597 
927 1.250 ELUEnvol Max -14.735 0.536 0.067 0.019 0.224 0.384 
927 0.000 ELUEnvol Min -276.336 -0.051 -0.001 -0.011 -0.155 0.069 
927 0.625 ELUEnvol Min -276.355 0.121 -0.001 -0.011 -0.197 0.043 
927 1.250 ELUEnvol Min -276.374 0.294 -0.001 -0.011 -0.239 -0.131 
928 0.000 ELUEnvol Max 3.324 -0.224 0.055 -0.003 0.228 0.459 
928 0.625 ELUEnvol Max 3.310 -0.052 0.055 -0.003 0.221 0.578 
928 1.250 ELUEnvol Max 3.296 0.124 0.055 -0.003 0.214 0.581 
928 0.000 ELUEnvol Min -240.001 -0.495 0.006 -0.211 -0.127 -0.158 
928 0.625 ELUEnvol Min -240.020 -0.262 0.006 -0.211 -0.159 0.046 
928 1.250 ELUEnvol Min -240.039 -0.032 0.006 -0.211 -0.191 0.103 
943 0.000 ELUEnvol Max 48.880 0.014 0.208 0.009 0.104 0.020 
943 0.848 ELUEnvol Max 49.008 0.014 0.070 0.009 0.014 0.009 
943 1.696 ELUEnvol Max 49.136 0.014 -0.033 0.009 0.128 0.015 
943 0.000 ELUEnvol Min -19.120 -0.331 0.015 -0.016 -0.078 -0.575 
943 0.848 ELUEnvol Min -19.026 -0.331 -0.088 -0.016 -0.081 -0.295 
943 1.696 ELUEnvol Min -18.931 -0.331 -0.227 -0.016 -0.061 -0.027 
944 0.000 ELUEnvol Max 19.207 0.003 0.234 0.070 0.115 -0.001 
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944 0.919 ELUEnvol Max 19.096 0.003 0.095 0.070 0.012 0.072 
944 1.837 ELUEnvol Max 18.984 0.003 -0.010 0.070 0.065 0.362 
944 0.000 ELUEnvol Min -54.868 -0.316 0.083 0.005 -0.002 -0.224 
944 0.919 ELUEnvol Min -55.019 -0.316 -0.019 0.005 -0.083 -0.009 
944 1.837 ELUEnvol Min -55.169 -0.316 -0.156 0.005 -0.106 -0.010 
956 0.000 ELUEnvol Max 190.204 -0.465 1.085 0.046 1.457 -0.035 
956 1.250 ELUEnvol Max 190.248 0.086 1.085 0.046 0.209 1.366 
956 2.500 ELUEnvol Max 190.292 4.093 1.085 0.046 1.136 -0.169 
956 0.000 ELUEnvol Min -8.778 -3.997 -0.811 0.000 -1.032 -1.170 
956 1.250 ELUEnvol Min -9.192 -0.038 -0.811 0.000 -0.111 0.164 
956 2.500 ELUEnvol Min -9.606 0.530 -0.811 0.000 -1.412 -1.237 
968 0.000 ELUEnvol Max -18.323 0.066 0.061 -0.001 0.328 0.678 
968 0.625 ELUEnvol Max -18.337 0.299 0.061 -0.001 0.378 0.572 
968 1.250 ELUEnvol Max -18.350 0.532 0.061 -0.001 0.427 0.360 
968 0.000 ELUEnvol Min -257.702 -0.050 -0.082 -0.046 -0.035 0.079 
968 0.625 ELUEnvol Min -257.721 0.123 -0.082 -0.046 -0.073 0.056 
968 1.250 ELUEnvol Min -257.740 0.296 -0.082 -0.046 -0.110 -0.116 
969 0.000 ELUEnvol Max -18.410 -0.229 0.058 0.193 0.319 0.435 
969 0.625 ELUEnvol Max -18.424 -0.056 0.058 0.193 0.319 0.550 
969 1.250 ELUEnvol Max -18.437 0.120 0.058 0.193 0.357 0.557 
969 0.000 ELUEnvol Min -206.252 -0.494 -0.074 0.003 -0.017 -0.147 
969 0.625 ELUEnvol Min -206.271 -0.261 -0.074 0.003 0.010 0.063 
969 1.250 ELUEnvol Min -206.289 -0.031 -0.074 0.003 -0.024 0.121 
984 0.000 ELUEnvol Max 46.260 0.361 0.184 0.044 0.085 0.601 
984 0.848 ELUEnvol Max 46.388 0.361 0.046 0.044 0.014 0.297 
984 1.696 ELUEnvol Max 46.516 0.361 -0.057 0.044 0.101 0.160 
984 0.000 ELUEnvol Min -19.707 -0.264 0.048 -0.023 -0.058 -0.314 
984 0.848 ELUEnvol Min -19.612 -0.264 -0.055 -0.023 -0.078 -0.090 
984 1.696 ELUEnvol Min -19.517 -0.264 -0.194 -0.023 -0.040 -0.109 
985 0.000 ELUEnvol Max 19.889 0.353 0.213 0.019 0.083 0.263 
985 0.919 ELUEnvol Max 19.778 0.353 0.074 0.019 0.011 0.096 
985 1.837 ELUEnvol Max 19.667 0.353 -0.031 0.019 0.061 0.333 
985 0.000 ELUEnvol Min -52.030 -0.261 0.099 -0.076 0.020 -0.146 
985 0.919 ELUEnvol Min -52.180 -0.261 -0.004 -0.076 -0.080 -0.085 
985 1.837 ELUEnvol Min -52.331 -0.261 -0.141 -0.076 -0.090 -0.407 
1017 0.000 ELUEnvol Max 0.500 -1.839 5.472 0.003 2.494 0.081 
1017 0.313 ELUEnvol Max 0.500 -1.630 4.830 0.003 0.906 5.072 
1017 0.625 ELUEnvol Max 0.500 -1.420 4.188 0.003 2.955 10.030 
1017 0.000 ELUEnvol Min -0.011 -18.743 -11.541 -0.049 -4.189 -0.565 
1017 0.313 ELUEnvol Min -0.011 -16.877 -11.357 -0.049 -0.837 0.454 
1017 0.625 ELUEnvol Min -0.011 -15.011 -11.173 -0.049 -0.630 0.954 
1018 0.000 ELUEnvol Max 0.676 -0.899 4.247 0.004 1.715 10.055 
1018 0.313 ELUEnvol Max 0.676 -0.689 3.605 0.004 1.633 12.178 
1018 0.625 ELUEnvol Max 0.676 -0.479 2.963 0.004 2.010 13.719 
1018 0.000 ELUEnvol Min -0.027 -7.751 -3.419 -0.019 -0.346 0.924 
1018 0.313 ELUEnvol Min -0.027 -5.886 -2.807 -0.019 -0.187 1.196 
1018 0.625 ELUEnvol Min -0.027 -4.020 -2.194 -0.019 -1.151 1.402 
1019 0.000 ELUEnvol Max 0.679 4.016 3.438 0.018 2.456 13.722 
1019 0.313 ELUEnvol Max 0.679 5.881 3.558 0.018 1.734 12.187 
1019 0.625 ELUEnvol Max 0.679 7.747 3.742 0.018 1.783 10.133 
1019 0.000 ELUEnvol Min -0.033 0.267 -2.913 -0.005 -0.723 1.328 
1019 0.313 ELUEnvol Min -0.033 0.477 -3.042 -0.005 -0.367 1.193 
1019 0.625 ELUEnvol Min -0.033 0.687 -3.235 -0.005 -0.971 0.930 
1020 0.000 ELUEnvol Max 0.503 14.683 10.109 0.046 2.911 9.997 
1020 0.313 ELUEnvol Max 0.503 16.548 10.095 0.046 0.432 5.117 
1020 0.625 ELUEnvol Max 0.503 18.414 10.279 0.046 -0.056 -0.027 
1020 0.000 ELUEnvol Min -0.015 1.350 1.316 0.000 -0.031 0.939 
1020 0.313 ELUEnvol Min -0.015 1.559 1.333 0.000 -0.834 0.484 
1020 0.625 ELUEnvol Min -0.015 1.769 0.691 0.000 -3.961 -0.354 
1040 0.000 ELUEnvol Max 38.513 -0.401 0.208 0.002 0.271 -0.144 
1040 1.250 ELUEnvol Max 38.310 0.010 0.208 0.002 0.043 1.011 
1040 2.500 ELUEnvol Max 38.107 3.847 0.208 0.002 0.892 -0.108 
1040 0.000 ELUEnvol Min -29.400 -3.875 -0.719 -0.008 -0.931 -1.431 
1040 1.250 ELUEnvol Min -28.996 -0.024 -0.719 -0.008 -0.050 0.101 
1040 2.500 ELUEnvol Min -28.591 0.385 -0.719 -0.008 -0.275 -1.411 
1049 0.000 ELUEnvol Max 16.427 -0.386 0.396 0.002 0.529 -0.109 
1049 1.250 ELUEnvol Max 16.022 0.022 0.396 0.002 0.043 1.049 
1049 2.500 ELUEnvol Max 15.618 4.042 0.396 0.002 0.711 -0.142 
1049 0.000 ELUEnvol Min -21.719 -4.015 -0.551 -0.002 -0.693 -1.477 
1049 1.250 ELUEnvol Min -20.675 -0.008 -0.551 -0.002 -0.004 0.103 
1049 2.500 ELUEnvol Min -19.630 0.402 -0.551 -0.002 -0.487 -1.498 
1056 0.000 ELUEnvol Max 28.721 -0.402 0.703 0.006 0.935 -0.143 
1056 1.250 ELUEnvol Max 29.247 0.009 0.703 0.006 0.074 1.006 
1056 2.500 ELUEnvol Max 29.773 3.847 0.703 0.006 0.801 -0.108 
1056 0.000 ELUEnvol Min -17.885 -3.874 -0.615 -0.001 -0.765 -1.433 
1056 1.250 ELUEnvol Min -18.210 -0.023 -0.615 -0.001 0.004 0.104 
1056 2.500 ELUEnvol Min -18.534 0.385 -0.615 -0.001 -0.850 -1.413 
 
148 0.000 ELUEnvol Max 13.835 -0.389 0.380 0.003 0.509 -0.083 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  146 
148 0.625 ELUEnvol Max 13.632 -0.189 0.380 0.003 0.271 0.448 
148 1.250 ELUEnvol Max 13.430 0.010 0.380 0.003 0.043 1.072 
148 0.000 ELUEnvol Min -19.438 -4.036 -0.532 -0.005 -0.668 -1.505 
148 0.625 ELUEnvol Min -18.916 -2.024 -0.532 -0.005 -0.336 0.013 
148 1.250 ELUEnvol Min -18.394 -0.014 -0.532 -0.005 -0.003 0.096 
155 0.000 ELUEnvol Max 13.430 0.010 0.380 0.003 0.043 1.072 
155 0.625 ELUEnvol Max 13.228 2.009 0.380 0.003 0.358 0.447 
155 1.250 ELUEnvol Max 13.026 4.021 0.380 0.003 0.688 -0.109 
155 0.000 ELUEnvol Min -18.394 -0.014 -0.532 -0.005 -0.003 0.096 
155 0.625 ELUEnvol Min -17.872 0.199 -0.532 -0.005 -0.233 0.027 
155 1.250 ELUEnvol Min -17.350 0.399 -0.532 -0.005 -0.468 -1.474 
914 0.000 ELUEnvol Max 245.269 -0.474 0.224 0.058 0.522 0.037 
914 1.250 ELUEnvol Max 245.314 0.049 0.224 0.058 0.315 1.466 
914 2.500 ELUEnvol Max 245.358 4.040 0.224 0.058 0.926 -0.083 
914 0.000 ELUEnvol Min -80.101 -4.052 -0.588 -0.005 -0.676 -1.233 
914 1.250 ELUEnvol Min -80.515 -0.049 -0.588 -0.005 -0.051 0.102 
914 2.500 ELUEnvol Min -80.929 0.519 -0.588 -0.005 -0.169 -1.155 
925 0.000 ELUEnvol Max 14.304 0.046 0.079 0.232 0.226 0.740 
925 0.625 ELUEnvol Max 14.290 0.277 0.079 0.232 0.232 0.680 
925 1.250 ELUEnvol Max 14.276 0.511 0.079 0.232 0.237 0.504 
925 0.000 ELUEnvol Min -285.669 -0.091 -0.016 0.018 -0.214 -0.013 
925 0.625 ELUEnvol Min -285.688 0.083 -0.016 0.018 -0.264 -0.029 
925 1.250 ELUEnvol Min -285.707 0.255 -0.016 0.018 -0.314 -0.181 
926 0.000 ELUEnvol Max -14.680 -0.277 0.067 0.019 0.228 0.514 
926 0.625 ELUEnvol Max -14.694 -0.104 0.067 0.019 0.227 0.667 
926 1.250 ELUEnvol Max -14.708 0.070 0.067 0.019 0.226 0.703 
926 0.000 ELUEnvol Min -276.299 -0.516 -0.001 -0.011 -0.072 -0.240 
926 0.625 ELUEnvol Min -276.318 -0.283 -0.001 -0.011 -0.113 -0.017 
926 1.250 ELUEnvol Min -276.336 -0.051 -0.001 -0.011 -0.155 0.069 
941 0.000 ELUEnvol Max 23.275 0.070 0.200 0.011 0.090 0.095 
941 0.848 ELUEnvol Max 23.370 0.070 0.064 0.011 0.019 0.037 
941 1.696 ELUEnvol Max 23.465 0.070 -0.039 0.011 0.148 0.058 
941 0.000 ELUEnvol Min -28.142 -0.233 -0.022 -0.044 -0.127 -0.337 
941 0.848 ELUEnvol Min -28.014 -0.233 -0.127 -0.044 -0.089 -0.141 
941 1.696 ELUEnvol Min -27.886 -0.233 -0.266 -0.044 -0.048 -0.024 
942 0.000 ELUEnvol Max 28.580 0.055 0.204 0.058 0.103 0.028 
942 0.919 ELUEnvol Max 28.468 0.055 0.065 0.058 0.015 0.009 
942 1.837 ELUEnvol Max 28.357 0.055 -0.040 0.058 0.072 0.118 
942 0.000 ELUEnvol Min -26.701 -0.220 0.076 0.002 -0.017 -0.304 
942 0.919 ELUEnvol Min -26.851 -0.220 -0.027 0.002 -0.093 -0.121 
942 1.837 ELUEnvol Min -27.001 -0.220 -0.164 0.002 -0.082 -0.075 
955 0.000 ELUEnvol Max 226.624 -0.477 0.774 0.002 1.084 0.031 
955 1.250 ELUEnvol Max 225.940 0.045 0.774 0.002 0.206 1.439 
955 2.500 ELUEnvol Max 225.255 4.038 0.774 0.002 1.161 -0.081 
955 0.000 ELUEnvol Min -39.098 -4.049 -0.848 -0.091 -1.101 -1.243 
955 1.250 ELUEnvol Min -38.783 -0.046 -0.848 -0.091 -0.117 0.114 
955 2.500 ELUEnvol Min -38.468 0.520 -0.848 -0.091 -0.991 -1.170 
966 0.000 ELUEnvol Max 18.739 0.044 0.060 -0.017 0.398 0.706 
966 0.625 ELUEnvol Max 18.725 0.275 0.060 -0.017 0.455 0.651 
966 1.250 ELUEnvol Max 18.711 0.508 0.060 -0.017 0.511 0.480 
966 0.000 ELUEnvol Min -270.232 -0.092 -0.091 -0.294 -0.039 0.001 
966 0.625 ELUEnvol Min -270.251 0.082 -0.091 -0.294 -0.076 -0.017 
966 1.250 ELUEnvol Min -270.269 0.254 -0.091 -0.294 -0.113 -0.174 
967 0.000 ELUEnvol Max -18.295 -0.280 0.061 -0.001 0.282 0.484 
967 0.625 ELUEnvol Max -18.309 -0.108 0.061 -0.001 0.282 0.639 
967 1.250 ELUEnvol Max -18.323 0.066 0.061 -0.001 0.328 0.678 
967 0.000 ELUEnvol Min -257.665 -0.515 -0.082 -0.046 -0.015 -0.229 
967 0.625 ELUEnvol Min -257.684 -0.282 -0.082 -0.046 0.002 -0.006 
967 1.250 ELUEnvol Min -257.702 -0.050 -0.082 -0.046 -0.035 0.079 
982 0.000 ELUEnvol Max 22.588 0.272 0.176 0.070 0.070 0.345 
982 0.848 ELUEnvol Max 22.683 0.272 0.039 0.070 0.018 0.116 
982 1.696 ELUEnvol Max 22.777 0.272 -0.063 0.070 0.122 0.135 
982 0.000 ELUEnvol Min -29.680 -0.264 -0.001 -0.018 -0.105 -0.314 
982 0.848 ELUEnvol Min -29.552 -0.264 -0.105 -0.018 -0.086 -0.091 
982 1.696 ELUEnvol Min -29.424 -0.264 -0.244 -0.018 -0.028 -0.118 
983 0.000 ELUEnvol Max 30.171 0.267 0.180 0.017 0.074 0.342 
983 0.919 ELUEnvol Max 30.024 0.267 0.041 0.017 0.015 0.239 
983 1.837 ELUEnvol Max 29.912 0.267 -0.062 0.017 0.070 0.392 
983 0.000 ELUEnvol Min -25.860 -0.265 0.096 -0.064 -0.001 -0.142 
983 0.919 ELUEnvol Min -25.975 -0.265 -0.007 -0.064 -0.090 -0.037 
983 1.837 ELUEnvol Min -26.126 -0.265 -0.145 -0.064 -0.072 -0.254 
1021 0.000 ELUEnvol Max 0.676 -1.895 5.691 0.011 2.534 0.058 
1021 0.313 ELUEnvol Max 0.676 -1.686 5.049 0.011 0.896 5.167 
1021 0.625 ELUEnvol Max 0.676 -1.476 4.464 0.011 1.760 10.256 
1021 0.000 ELUEnvol Min -0.008 -19.113 -7.420 -0.006 -2.869 -0.573 
1021 0.313 ELUEnvol Min -0.008 -17.248 -6.807 -0.006 -0.685 0.459 
1021 0.625 ELUEnvol Min -0.008 -15.382 -6.579 -0.006 -0.759 0.963 
1022 0.000 ELUEnvol Max 0.919 -0.906 3.737 0.008 1.179 10.250 
1022 0.313 ELUEnvol Max 0.919 -0.696 3.095 0.008 1.246 12.349 
1022 0.625 ELUEnvol Max 0.919 -0.486 2.452 0.008 1.888 13.865 
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1022 0.000 ELUEnvol Min -0.033 -7.671 -3.690 -0.004 -0.452 0.926 
1022 0.313 ELUEnvol Min -0.033 -5.805 -3.077 -0.004 -0.191 1.199 
1022 0.625 ELUEnvol Min -0.033 -3.939 -2.465 -0.004 -1.022 1.405 
1023 0.000 ELUEnvol Max 0.927 3.933 4.190 0.006 2.503 13.870 
1023 0.313 ELUEnvol Max 0.927 5.798 4.361 0.006 1.327 12.366 
1023 0.625 ELUEnvol Max 0.927 7.664 4.545 0.006 1.356 10.344 
1023 0.000 ELUEnvol Min -0.048 0.234 -2.870 -0.004 -0.788 1.330 
1023 0.313 ELUEnvol Min -0.048 0.444 -3.043 -0.004 -0.331 1.198 
1023 0.625 ELUEnvol Min -0.048 0.653 -3.236 -0.004 -1.046 0.935 
1024 0.000 ELUEnvol Max 0.687 15.036 6.212 0.004 1.698 10.237 
1024 0.313 ELUEnvol Max 0.687 16.901 6.019 0.004 0.508 5.252 
1024 0.625 ELUEnvol Max 0.687 18.767 6.101 0.004 0.361 0.000 
1024 0.000 ELUEnvol Min -0.030 1.378 -0.118 -0.003 -0.107 0.949 
1024 0.313 ELUEnvol Min -0.030 1.587 0.378 -0.003 -0.696 0.481 
1024 0.625 ELUEnvol Min -0.030 1.797 0.190 -0.003 -2.510 -0.359 
1041 0.000 ELUEnvol Max 41.753 -0.399 0.295 0.008 0.371 -0.110 
1041 1.250 ELUEnvol Max 41.726 0.014 0.295 0.008 0.047 1.036 
1041 2.500 ELUEnvol Max 42.111 3.867 0.295 0.008 0.676 -0.083 
1041 0.000 ELUEnvol Min -29.865 -3.854 -0.545 -0.002 -0.713 -1.408 
1041 1.250 ELUEnvol Min -29.497 -0.011 -0.545 -0.002 -0.058 0.094 
1041 2.500 ELUEnvol Min -29.822 0.388 -0.545 -0.002 -0.391 -1.438 
1057 0.000 ELUEnvol Max 34.824 -0.399 0.558 0.002 0.751 -0.110 
1057 1.250 ELUEnvol Max 35.350 0.014 0.558 0.002 0.083 1.029 
1057 2.500 ELUEnvol Max 35.875 3.867 0.558 0.002 0.809 -0.084 
1057 0.000 ELUEnvol Min -22.201 -3.853 -0.618 -0.015 -0.763 -1.409 
1057 1.250 ELUEnvol Min -22.525 -0.011 -0.618 -0.015 -0.004 0.098 
1057 2.500 ELUEnvol Min -22.850 0.389 -0.618 -0.015 -0.670 -1.441 
 
913 0.000 ELUEnvol Max 228.196 -0.448 0.492 0.224 0.902 0.164 
913 1.250 ELUEnvol Max 227.512 0.074 0.492 0.224 0.315 1.442 
913 2.500 ELUEnvol Max 226.827 3.955 0.492 0.224 0.636 -0.016 
913 0.000 ELUEnvol Min -119.004 -4.173 -0.453 0.002 -0.645 -1.550 
913 1.250 ELUEnvol Min -118.689 -0.152 -0.453 0.002 -0.084 -0.021 
913 2.500 ELUEnvol Min -118.374 0.509 -0.453 0.002 -0.475 -1.171 
923 0.000 ELUEnvol Max 61.418 0.039 0.157 0.560 0.225 0.641 
923 0.625 ELUEnvol Max 61.404 0.267 0.157 0.560 0.229 0.641 
923 1.250 ELUEnvol Max 61.390 0.500 0.157 0.560 0.233 0.525 
923 0.000 ELUEnvol Min -245.307 -0.196 -0.020 0.038 -0.403 -0.128 
923 0.625 ELUEnvol Min -245.326 -0.018 -0.020 0.038 -0.498 -0.128 
923 1.250 ELUEnvol Min -245.345 0.155 -0.020 0.038 -0.594 -0.266 
924 0.000 ELUEnvol Max 14.332 -0.300 0.079 0.232 0.215 0.454 
924 0.625 ELUEnvol Max 14.318 -0.127 0.079 0.232 0.220 0.653 
924 1.250 ELUEnvol Max 14.304 0.046 0.079 0.232 0.226 0.740 
924 0.000 ELUEnvol Min -285.632 -0.557 -0.016 0.018 -0.115 -0.338 
924 0.625 ELUEnvol Min -285.651 -0.324 -0.016 0.018 -0.165 -0.105 
924 1.250 ELUEnvol Min -285.669 -0.091 -0.016 0.018 -0.214 -0.013 
939 0.000 ELUEnvol Max 17.434 0.138 0.181 0.016 0.070 0.187 
939 0.848 ELUEnvol Max 17.529 0.138 0.046 0.016 0.032 0.071 
939 1.696 ELUEnvol Max 17.624 0.138 -0.057 0.016 0.180 0.149 
939 0.000 ELUEnvol Min -61.151 -0.219 -0.062 -0.093 -0.141 -0.239 
939 0.848 ELUEnvol Min -61.023 -0.219 -0.169 -0.093 -0.083 -0.065 
939 1.696 ELUEnvol Min -60.895 -0.219 -0.308 -0.093 -0.041 -0.050 
940 0.000 ELUEnvol Max 64.296 0.134 0.183 0.066 0.098 0.058 
940 0.919 ELUEnvol Max 64.145 0.134 0.044 0.066 0.022 -0.022 
940 1.837 ELUEnvol Max 63.995 0.134 -0.059 0.066 0.088 0.106 
940 0.000 ELUEnvol Min -20.340 -0.163 0.069 -0.003 -0.042 -0.511 
940 0.919 ELUEnvol Min -20.451 -0.163 -0.034 -0.003 -0.094 -0.409 
940 1.837 ELUEnvol Min -20.563 -0.163 -0.172 -0.003 -0.047 -0.434 
954 0.000 ELUEnvol Max 211.673 -0.452 0.586 0.000 0.900 0.157 
954 1.250 ELUEnvol Max 210.988 0.074 0.586 0.000 0.213 1.408 
954 2.500 ELUEnvol Max 210.303 3.967 0.586 0.000 1.292 -0.017 
954 0.000 ELUEnvol Min -80.232 -4.168 -0.977 -0.290 -1.292 -1.564 
954 1.250 ELUEnvol Min -79.917 -0.148 -0.977 -0.290 -0.090 -0.009 
954 2.500 ELUEnvol Min -79.603 0.497 -0.977 -0.290 -0.708 -1.194 
964 0.000 ELUEnvol Max 66.719 0.037 0.034 -0.040 0.601 0.599 
964 0.625 ELUEnvol Max 66.705 0.264 0.034 -0.040 0.703 0.604 
964 1.250 ELUEnvol Max 66.691 0.497 0.034 -0.040 0.804 0.493 
964 0.000 ELUEnvol Min -225.585 -0.205 -0.162 -0.665 -0.053 -0.116 
964 0.625 ELUEnvol Min -225.603 -0.026 -0.162 -0.665 -0.074 -0.114 
964 1.250 ELUEnvol Min -225.622 0.147 -0.162 -0.665 -0.095 -0.251 
965 0.000 ELUEnvol Max 18.767 -0.302 0.060 -0.017 0.298 0.415 
965 0.625 ELUEnvol Max 18.753 -0.129 0.060 -0.017 0.342 0.616 
965 1.250 ELUEnvol Max 18.739 0.044 0.060 -0.017 0.398 0.706 
965 0.000 ELUEnvol Min -270.195 -0.559 -0.091 -0.294 0.006 -0.320 
965 0.625 ELUEnvol Min -270.213 -0.326 -0.091 -0.294 -0.002 -0.088 
965 1.250 ELUEnvol Min -270.232 -0.092 -0.091 -0.294 -0.039 0.001 
980 0.000 ELUEnvol Max 16.751 0.217 0.150 0.115 0.045 0.215 
980 0.848 ELUEnvol Max 16.846 0.217 0.015 0.115 0.031 0.045 
980 1.696 ELUEnvol Max 16.941 0.217 -0.088 0.115 0.161 0.121 
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980 0.000 ELUEnvol Min -63.872 -0.248 -0.035 -0.012 -0.110 -0.303 
980 0.848 ELUEnvol Min -63.744 -0.248 -0.142 -0.012 -0.080 -0.107 
980 1.696 ELUEnvol Min -63.616 -0.248 -0.281 -0.012 -0.018 -0.156 
981 0.000 ELUEnvol Max 67.299 0.197 0.154 0.014 0.068 0.548 
981 0.919 ELUEnvol Max 67.148 0.197 0.016 0.014 0.022 0.549 
981 1.837 ELUEnvol Max 66.998 0.197 -0.087 0.014 0.092 0.708 
981 0.000 ELUEnvol Min -19.579 -0.283 0.084 -0.070 -0.029 -0.125 
981 0.919 ELUEnvol Min -19.690 -0.283 -0.019 -0.070 -0.089 0.026 
981 1.837 ELUEnvol Min -19.801 -0.283 -0.158 -0.070 -0.041 -0.151 
1025 0.000 ELUEnvol Max 0.686 -2.026 6.413 0.066 2.813 -0.002 
1025 0.313 ELUEnvol Max 0.686 -1.816 5.770 0.066 0.920 4.963 
1025 0.625 ELUEnvol Max 0.686 -1.606 5.128 0.066 0.705 10.158 
1025 0.000 ELUEnvol Min -0.116 -19.420 -4.790 -0.003 -1.952 -0.868 
1025 0.313 ELUEnvol Min -0.116 -17.555 -4.177 -0.003 -0.561 0.434 
1025 0.625 ELUEnvol Min -0.116 -15.689 -3.565 -0.003 -0.839 0.968 
1026 0.000 ELUEnvol Max 0.940 -0.883 3.177 0.034 0.757 10.115 
1026 0.313 ELUEnvol Max 0.940 -0.674 2.535 0.034 0.917 12.186 
1026 0.625 ELUEnvol Max 0.940 -0.464 1.893 0.034 1.820 13.675 
1026 0.000 ELUEnvol Min -0.186 -7.611 -3.897 -0.009 -0.562 0.916 
1026 0.313 ELUEnvol Min -0.186 -5.746 -3.284 -0.009 -0.345 1.188 
1026 0.625 ELUEnvol Min -0.186 -3.880 -2.805 -0.009 -1.034 1.394 
1027 0.000 ELUEnvol Max 0.944 3.840 5.241 0.011 2.526 13.694 
1027 0.313 ELUEnvol Max 0.944 5.705 5.424 0.011 0.864 12.211 
1027 0.625 ELUEnvol Max 0.944 7.571 5.608 0.011 0.963 10.224 
1027 0.000 ELUEnvol Min -0.204 0.204 -2.811 -0.015 -0.984 1.306 
1027 0.313 ELUEnvol Min -0.204 0.414 -3.003 -0.015 -0.314 1.188 
1027 0.625 ELUEnvol Min -0.204 0.623 -3.196 -0.015 -1.154 0.925 
1028 0.000 ELUEnvol Max 0.694 15.429 2.519 0.005 0.325 10.154 
1028 0.313 ELUEnvol Max 0.694 17.294 2.305 0.005 0.614 5.086 
1028 0.625 ELUEnvol Max 0.694 19.160 2.328 0.005 1.068 0.014 
1028 0.000 ELUEnvol Min -0.146 1.364 -1.741 -0.047 -0.066 0.957 
1028 0.313 ELUEnvol Min -0.146 1.574 -1.557 -0.047 -0.650 0.453 
1028 0.625 ELUEnvol Min -0.146 1.783 -1.589 -0.047 -1.337 -0.668 
1042 0.000 ELUEnvol Max 42.921 -0.395 0.407 0.027 0.505 -0.083 
1042 1.250 ELUEnvol Max 43.447 0.054 0.407 0.027 0.054 1.028 
1042 2.500 ELUEnvol Max 43.972 3.909 0.407 0.027 0.654 -0.046 
1042 0.000 ELUEnvol Min -32.245 -3.820 -0.495 -0.004 -0.610 -1.403 
1042 1.250 ELUEnvol Min -32.570 -0.015 -0.495 -0.004 -0.053 0.061 
1042 2.500 ELUEnvol Min -32.894 0.384 -0.495 -0.004 -0.539 -1.538 
1047 0.000 ELUEnvol Max 11.158 -0.388 0.356 0.007 0.477 -0.051 
1047 1.250 ELUEnvol Max 10.754 0.011 0.356 0.007 0.043 1.069 
1047 2.500 ELUEnvol Max 10.350 3.989 0.356 0.007 0.647 -0.079 
1047 0.000 ELUEnvol Min -15.598 -4.073 -0.498 -0.011 -0.625 -1.594 
1047 1.250 ELUEnvol Min -14.554 -0.050 -0.498 -0.011 -0.002 0.065 
1047 2.500 ELUEnvol Min -13.510 0.394 -0.498 -0.011 -0.438 -1.470 
1058 0.000 ELUEnvol Max 37.129 -0.392 0.428 0.004 0.574 -0.082 
1058 1.250 ELUEnvol Max 37.654 0.056 0.428 0.004 0.080 1.022 
1058 2.500 ELUEnvol Max 38.180 3.910 0.428 0.004 0.831 -0.047 
1058 0.000 ELUEnvol Min -26.828 -3.820 -0.628 -0.042 -0.766 -1.405 
1058 1.250 ELUEnvol Min -27.153 -0.014 -0.628 -0.042 -0.015 0.063 
1058 2.500 ELUEnvol Min -27.477 0.385 -0.628 -0.042 -0.524 -1.544 
 
912 0.000 ELUPEnvol Max 210.815 -0.521 0.881 0.636 1.405 -0.107 
912 1.250 ELUPEnvol Max 210.276 0.121 0.881 0.636 0.317 1.324 
912 2.500 ELUPEnvol Max 209.737 4.106 0.881 0.636 0.940 0.158 
912 0.000 ELUPEnvol Min -175.557 -4.044 -0.788 0.015 -1.174 -1.335 
912 1.250 ELUPEnvol Min -175.242 -0.121 -0.788 0.015 -0.202 -0.002 
912 2.500 ELUPEnvol Min -174.927 0.403 -0.788 0.015 -0.942 -1.535 
921 0.000 ELUPEnvol Max 120.211 0.073 0.713 0.830 0.337 0.552 
921 0.625 ELUPEnvol Max 120.197 0.305 0.713 0.830 0.287 0.487 
921 1.250 ELUPEnvol Max 120.183 0.538 0.713 0.830 0.247 0.391 
921 0.000 ELUPEnvol Min -180.450 -0.245 -0.042 0.040 -0.388 -0.259 
921 0.625 ELUPEnvol Min -180.468 -0.071 -0.042 0.040 -0.801 -0.242 
921 1.250 ELUPEnvol Min -180.487 0.101 -0.042 0.040 -1.214 -0.374 
922 0.000 ELUPEnvol Max 61.445 -0.306 0.157 0.560 0.218 0.286 
922 0.625 ELUPEnvol Max 61.432 -0.133 0.157 0.560 0.221 0.495 
922 1.250 ELUPEnvol Max 61.418 0.039 0.157 0.560 0.225 0.641 
922 0.000 ELUPEnvol Min -245.270 -0.663 -0.020 0.038 -0.212 -0.495 
922 0.625 ELUPEnvol Min -245.289 -0.429 -0.020 0.038 -0.307 -0.235 
922 1.250 ELUPEnvol Min -245.307 -0.196 -0.020 0.038 -0.403 -0.128 
937 0.000 ELUPEnvol Max 12.200 0.223 0.237 0.034 0.121 0.305 
937 0.848 ELUPEnvol Max 12.295 0.223 0.106 0.034 0.020 0.262 
937 1.696 ELUPEnvol Max 12.390 0.223 0.003 0.034 0.313 0.598 
937 0.000 ELUPEnvol Min -101.030 -0.528 -0.226 -0.135 -0.280 -0.341 
937 0.848 ELUPEnvol Min -100.902 -0.528 -0.336 -0.135 -0.072 -0.060 
937 1.696 ELUPEnvol Min -100.774 -0.528 -0.474 -0.135 -0.082 -0.075 
938 0.000 ELUPEnvol Max 107.248 0.319 0.172 0.097 0.112 0.112 
938 0.919 ELUPEnvol Max 107.098 0.319 0.033 0.097 0.031 -0.077 
938 1.837 ELUPEnvol Max 106.948 0.319 -0.070 0.097 0.081 0.105 
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938 0.000 ELUPEnvol Min -14.579 -0.198 0.069 -0.007 -0.042 -0.846 
938 0.919 ELUPEnvol Min -14.690 -0.198 -0.034 -0.007 -0.078 -0.898 
938 1.837 ELUPEnvol Min -14.802 -0.198 -0.172 -0.007 -0.011 -1.175 
953 0.000 ELUPEnvol Max 173.914 -0.492 0.513 -0.024 0.868 -0.121 
953 1.250 ELUPEnvol Max 172.525 0.137 0.513 -0.024 0.289 1.271 
953 2.500 ELUPEnvol Max 171.136 4.126 0.513 -0.024 1.299 0.156 
953 0.000 ELUPEnvol Min -132.918 -4.051 -0.961 -0.735 -1.248 -1.324 
953 1.250 ELUPEnvol Min -132.603 -0.128 -0.961 -0.735 -0.109 0.031 
953 2.500 ELUPEnvol Min -132.288 0.406 -0.961 -0.735 -0.560 -1.575 
962 0.000 ELUPEnvol Max 126.459 0.051 0.038 -0.033 0.619 0.500 
962 0.625 ELUPEnvol Max 126.445 0.283 0.038 -0.033 1.036 0.441 
962 1.250 ELUPEnvol Max 126.431 0.516 0.038 -0.033 1.454 0.351 
962 0.000 ELUPEnvol Min -156.915 -0.224 -0.796 -1.004 -0.211 -0.222 
962 0.625 ELUPEnvol Min -156.934 -0.050 -0.796 -1.004 -0.151 -0.223 
962 1.250 ELUPEnvol Min -156.952 0.122 -0.796 -1.004 -0.090 -0.377 
963 0.000 ELUPEnvol Max 66.747 -0.308 0.034 -0.040 0.398 0.255 
963 0.625 ELUPEnvol Max 66.733 -0.135 0.034 -0.040 0.500 0.450 
963 1.250 ELUPEnvol Max 66.719 0.037 0.034 -0.040 0.601 0.599 
963 0.000 ELUPEnvol Min -225.547 -0.671 -0.162 -0.665 -0.018 -0.491 
963 0.625 ELUPEnvol Min -225.566 -0.438 -0.162 -0.665 -0.031 -0.226 
963 1.250 ELUPEnvol Min -225.585 -0.205 -0.162 -0.665 -0.053 -0.116 
978 0.000 ELUPEnvol Max 11.466 0.387 0.219 0.146 0.115 0.214 
978 0.848 ELUPEnvol Max 11.560 0.387 0.087 0.146 0.018 0.009 
978 1.696 ELUPEnvol Max 11.655 0.387 -0.016 0.146 0.296 0.082 
978 0.000 ELUPEnvol Min -104.003 -0.226 -0.206 -0.010 -0.267 -0.316 
978 0.848 ELUPEnvol Min -103.875 -0.226 -0.316 -0.010 -0.067 -0.318 
978 1.696 ELUPEnvol Min -103.747 -0.226 -0.455 -0.010 -0.060 -0.591 
979 0.000 ELUPEnvol Max 110.473 0.157 0.143 0.007 0.090 0.883 
979 0.919 ELUPEnvol Max 110.323 0.157 0.005 0.007 0.030 1.080 
979 1.837 ELUPEnvol Max 110.172 0.157 -0.098 0.007 0.087 1.419 
979 0.000 ELUPEnvol Min -13.791 -0.402 0.079 -0.099 -0.040 -0.116 
979 0.919 ELUPEnvol Min -13.902 -0.402 -0.025 -0.099 -0.072 0.118 
979 1.837 ELUPEnvol Min -14.014 -0.402 -0.163 -0.099 0.000 -0.010 
1043 0.000 ELUPEnvol Max 40.293 -0.375 0.546 0.087 0.670 -0.044 
1043 1.250 ELUPEnvol Max 40.819 0.028 0.546 0.087 0.067 1.041 
1043 2.500 ELUPEnvol Max 41.344 3.873 0.546 0.087 0.730 -0.102 
1043 0.000 ELUPEnvol Min -33.876 -3.860 -0.540 -0.005 -0.642 -1.452 
1043 1.250 ELUPEnvol Min -34.200 -0.021 -0.540 -0.005 -0.048 0.070 
1043 2.500 ELUPEnvol Min -34.525 0.400 -0.540 -0.005 -0.719 -1.442 
1046 0.000 ELUPEnvol Max 8.755 -0.400 0.309 0.012 0.419 -0.092 
1046 1.250 ELUPEnvol Max 8.138 0.013 0.309 0.012 0.043 1.098 
1046 2.500 ELUPEnvol Max 7.785 4.018 0.309 0.012 0.568 -0.049 
1046 0.000 ELUPEnvol Min -11.570 -4.045 -0.436 -0.019 -0.546 -1.499 
1046 1.250 ELUPEnvol Min -9.711 -0.025 -0.436 -0.019 -0.002 0.075 
1046 2.500 ELUPEnvol Min -8.718 0.382 -0.436 -0.019 -0.379 -1.486 
1059 0.000 ELUPEnvol Max 35.323 -0.375 0.339 0.003 0.457 -0.044 
1059 1.250 ELUPEnvol Max 35.849 0.029 0.339 0.003 0.070 1.035 
1059 2.500 ELUPEnvol Max 36.375 3.873 0.339 0.003 0.817 -0.102 
1059 0.000 ELUPEnvol Min -30.586 -3.864 -0.626 -0.106 -0.773 -1.457 
1059 1.250 ELUPEnvol Min -30.911 -0.023 -0.626 -0.106 -0.026 0.076 
1059 2.500 ELUPEnvol Min -31.236 0.396 -0.626 -0.106 -0.415 -1.436 
 
911 0.000 ELUEnvol Max 210.418 0.270 1.146 1.503 1.917 1.631 
911 1.250 ELUEnvol Max 210.004 0.792 1.146 1.503 0.550 1.150 
911 2.500 ELUEnvol Max 209.589 3.899 1.146 1.503 1.052 -0.002 
911 0.000 ELUEnvol Min -279.701 -5.197 -0.865 0.126 -1.332 -4.119 
911 1.250 ELUEnvol Min -279.511 -1.246 -0.865 0.126 -0.326 -0.825 
911 2.500 ELUEnvol Min -279.321 -0.300 -0.865 0.126 -1.169 -1.358 
919 0.000 ELUEnvol Max 227.986 0.100 1.199 0.679 2.136 0.304 
919 0.625 ELUEnvol Max 227.968 0.272 1.199 0.679 1.424 0.401 
919 1.250 ELUEnvol Max 227.949 0.489 1.199 0.679 0.798 0.537 
919 0.000 ELUEnvol Min -162.377 -1.565 -0.033 -0.056 -0.506 -1.672 
919 0.625 ELUEnvol Min -162.391 -1.332 -0.033 -0.056 -0.523 -0.972 
919 1.250 ELUEnvol Min -162.405 -1.143 -0.033 -0.056 -0.541 -0.727 
920 0.000 ELUEnvol Max 120.239 -0.272 0.713 0.830 0.888 0.346 
920 0.625 ELUEnvol Max 120.225 -0.099 0.713 0.830 0.491 0.479 
920 1.250 ELUEnvol Max 120.211 0.073 0.713 0.830 0.337 0.552 
920 0.000 ELUEnvol Min -180.412 -0.711 -0.042 0.040 -0.266 -0.706 
920 0.625 ELUEnvol Min -180.431 -0.478 -0.042 0.040 -0.264 -0.386 
920 1.250 ELUEnvol Min -180.450 -0.245 -0.042 0.040 -0.388 -0.259 
935 0.000 ELUEnvol Max 5.192 0.851 0.438 0.051 0.492 1.854 
935 0.848 ELUEnvol Max 5.287 0.851 0.302 0.051 0.196 1.133 
935 1.696 ELUEnvol Max 5.382 0.851 0.199 0.051 0.245 0.625 
935 0.000 ELUEnvol Min -135.716 -0.230 -0.243 -0.051 -0.383 -0.176 
935 0.848 ELUEnvol Min -135.588 -0.230 -0.350 -0.051 -0.149 0.019 
935 1.696 ELUEnvol Min -135.460 -0.230 -0.488 -0.051 -0.056 -0.130 
936 0.000 ELUEnvol Max 146.853 1.316 0.192 0.122 0.105 0.321 
936 0.919 ELUEnvol Max 146.702 1.316 0.059 0.122 0.077 -0.057 
936 1.837 ELUEnvol Max 146.552 1.316 -0.044 0.122 0.267 0.113 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  150 
936 0.000 ELUEnvol Min -7.025 -0.234 -0.048 -0.014 -0.106 -0.397 
936 0.919 ELUEnvol Min -7.137 -0.234 -0.157 -0.014 -0.086 -1.173 
936 1.837 ELUEnvol Min -7.248 -0.234 -0.296 -0.014 -0.082 -2.367 
952 0.000 ELUEnvol Max 176.906 0.253 0.488 -0.088 1.001 1.682 
952 1.250 ELUEnvol Max 175.641 0.843 0.488 -0.088 0.455 1.161 
952 2.500 ELUEnvol Max 174.377 3.983 0.488 -0.088 1.409 0.049 
952 0.000 ELUEnvol Min -240.730 -5.228 -1.027 -1.752 -1.588 -4.216 
952 1.250 ELUEnvol Min -239.689 -1.284 -1.027 -1.752 -0.364 -0.873 
952 2.500 ELUEnvol Min -238.649 -0.409 -1.027 -1.752 -0.650 -1.484 
960 0.000 ELUEnvol Max 254.914 -0.119 -0.078 0.072 0.416 0.232 
960 0.625 ELUEnvol Max 254.896 0.054 -0.078 0.072 0.507 0.378 
960 1.250 ELUEnvol Max 254.877 0.265 -0.078 0.072 0.623 0.463 
960 0.000 ELUEnvol Min -149.961 -1.541 -1.384 -0.843 -2.030 -1.805 
960 0.625 ELUEnvol Min -149.974 -1.308 -1.384 -0.843 -1.204 -1.024 
960 1.250 ELUEnvol Min -149.988 -1.114 -1.384 -0.843 -0.579 -0.638 
961 0.000 ELUEnvol Max 126.486 -0.294 0.038 -0.033 0.399 0.278 
961 0.625 ELUEnvol Max 126.472 -0.122 0.038 -0.033 0.402 0.424 
961 1.250 ELUEnvol Max 126.459 0.051 0.038 -0.033 0.619 0.500 
961 0.000 ELUEnvol Min -156.878 -0.690 -0.796 -1.004 -0.772 -0.639 
961 0.625 ELUEnvol Min -156.896 -0.457 -0.796 -1.004 -0.349 -0.338 
961 1.250 ELUEnvol Min -156.915 -0.224 -0.796 -1.004 -0.211 -0.222 
976 0.000 ELUEnvol Max 4.594 0.104 0.459 0.058 0.512 -0.032 
976 0.848 ELUEnvol Max 4.689 0.104 0.323 0.058 0.202 -0.113 
976 1.696 ELUEnvol Max 4.784 0.104 0.220 0.058 0.276 0.076 
976 0.000 ELUEnvol Min -138.764 -0.772 -0.263 -0.038 -0.396 -1.882 
976 0.848 ELUEnvol Min -138.636 -0.772 -0.368 -0.038 -0.150 -1.227 
976 1.696 ELUEnvol Min -138.508 -0.772 -0.507 -0.038 -0.078 -0.665 
977 0.000 ELUEnvol Max 150.399 0.017 0.182 0.010 0.052 0.379 
977 0.919 ELUEnvol Max 150.248 0.017 0.050 0.010 0.075 1.467 
977 1.837 ELUEnvol Max 150.098 0.017 -0.053 0.010 0.300 2.690 
977 0.000 ELUEnvol Min -6.160 -1.355 -0.088 -0.137 -0.092 -0.296 
977 0.919 ELUEnvol Min -6.272 -1.355 -0.198 -0.137 -0.081 0.066 
977 1.837 ELUEnvol Min -6.383 -1.355 -0.337 -0.137 -0.072 0.133 
1033 0.000 ELUEnvol Max 1.767 -2.049 9.887 0.462 3.792 -0.276 
1033 0.313 ELUEnvol Max 1.767 -1.840 9.245 0.462 0.869 2.638 
1033 0.625 ELUEnvol Max 1.767 -1.630 8.621 0.462 0.811 7.800 
1033 0.000 ELUEnvol Min 0.161 -19.335 -4.154 0.004 -1.434 -3.171 
1033 0.313 ELUEnvol Min 0.161 -17.469 -3.541 0.004 -0.297 0.189 
1033 0.625 ELUEnvol Min 0.161 -15.604 -2.928 0.004 -2.052 0.787 
1034 0.000 ELUEnvol Max 1.861 -0.777 2.657 0.185 0.266 7.662 
1034 0.313 ELUEnvol Max 1.861 -0.568 2.015 0.185 0.892 9.702 
1034 0.625 ELUEnvol Max 1.861 -0.358 1.372 0.185 1.914 11.159 
1034 0.000 ELUEnvol Min -0.039 -7.479 -4.367 -0.026 -1.093 0.700 
1034 0.313 ELUEnvol Min -0.039 -5.613 -4.184 -0.026 -0.893 0.938 
1034 0.625 ELUEnvol Min -0.039 -3.748 -4.000 -0.026 -1.400 1.111 
1035 0.000 ELUEnvol Max 1.939 3.495 5.801 0.024 2.492 11.165 
1035 0.313 ELUEnvol Max 1.939 5.361 5.985 0.024 0.832 9.781 
1035 0.625 ELUEnvol Max 1.939 7.226 6.169 0.024 0.119 7.815 
1035 0.000 ELUEnvol Min -0.173 0.103 -2.183 -0.136 -1.425 1.055 
1035 0.313 ELUEnvol Min -0.173 0.313 -2.375 -0.136 -0.801 0.958 
1035 0.625 ELUEnvol Min -0.173 0.523 -2.776 -0.136 -1.308 0.796 
1036 0.000 ELUEnvol Max 1.956 15.463 5.373 -0.011 1.079 7.959 
1036 0.313 ELUEnvol Max 1.956 17.328 5.557 -0.011 0.883 2.914 
1036 0.625 ELUEnvol Max 1.956 19.194 5.741 -0.011 3.637 -0.009 
1036 0.000 ELUEnvol Min -0.170 1.055 -8.525 -0.388 -1.892 0.758 
1036 0.313 ELUEnvol Min -0.170 1.264 -8.717 -0.388 -0.674 0.277 
1036 0.625 ELUEnvol Min -0.170 1.474 -8.910 -0.388 -2.439 -2.875 
1044 0.000 ELUEnvol Max 33.492 -0.291 0.674 0.177 0.822 -0.072 
1044 1.250 ELUEnvol Max 34.018 0.560 0.674 0.177 0.104 0.838 
1044 2.500 ELUEnvol Max 34.544 4.415 0.674 0.177 0.930 0.190 
1044 0.000 ELUEnvol Min -32.742 -3.462 -0.673 -0.002 -0.770 -1.188 
1044 1.250 ELUEnvol Min -33.067 -0.106 -0.673 -0.002 -0.053 -0.159 
1044 2.500 ELUEnvol Min -33.391 0.293 -0.673 -0.002 -0.880 -2.586 
1045 0.000 ELUEnvol Max 8.616 -0.310 0.184 0.019 0.268 0.156 
1045 1.250 ELUEnvol Max 7.532 0.089 0.184 0.019 0.046 0.898 
1045 2.500 ELUEnvol Max 6.997 3.627 0.184 0.019 0.385 -0.066 
1045 0.000 ELUEnvol Min -8.923 -4.573 -0.296 -0.026 -0.376 -2.601 
1045 1.250 ELUEnvol Min -7.200 -0.550 -0.296 -0.026 -0.008 -0.145 
1045 2.500 ELUEnvol Min -6.025 0.297 -0.296 -0.026 -0.215 -1.226 
1060 0.000 ELUEnvol Max 30.650 -0.273 0.434 0.005 0.519 -0.069 
 
825 0.000 ELUEnvol Max 30.091 -1.739 14.733 0.117 6.041 -0.532 
825 0.313 ELUEnvol Max 30.091 -1.529 14.540 0.117 1.467 -0.009 
825 0.625 ELUEnvol Max 30.091 -1.320 14.347 0.117 3.395 2.940 
825 0.000 ELUEnvol Min -31.143 -18.174 -15.058 -0.334 -6.060 -7.331 
825 0.313 ELUEnvol Min -31.143 -16.309 -15.058 -0.334 -1.355 -1.956 
825 0.625 ELUEnvol Min -31.143 -14.443 -15.058 -0.334 -3.090 0.269 
826 0.000 ELUEnvol Max 29.880 -0.548 1.024 0.011 1.298 2.918 
826 0.313 ELUEnvol Max 29.880 -0.338 1.015 0.011 1.548 4.642 
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826 0.625 ELUEnvol Max 29.880 -0.128 1.015 0.011 2.021 5.791 
826 0.000 ELUEnvol Min -31.449 -6.504 -2.270 -0.250 -1.372 0.310 
826 0.313 ELUEnvol Min -31.449 -4.638 -2.365 -0.250 -1.452 0.496 
826 0.625 ELUEnvol Min -31.449 -2.773 -2.558 -0.250 -1.568 0.578 
827 0.000 ELUEnvol Max 29.662 2.489 2.921 0.222 1.961 5.866 
827 0.313 ELUEnvol Max 29.662 4.354 2.921 0.222 1.550 4.823 
827 0.625 ELUEnvol Max 29.662 6.220 2.921 0.222 1.714 3.198 
827 0.000 ELUEnvol Min -31.706 0.256 -2.332 0.000 -1.761 0.567 
827 0.313 ELUEnvol Min -31.706 0.465 -2.974 0.000 -1.386 0.419 
827 0.625 ELUEnvol Min -31.706 0.675 -3.617 0.000 -1.523 0.205 
828 0.000 ELUEnvol Max 29.416 14.474 12.822 0.408 3.104 3.387 
828 0.313 ELUEnvol Max 29.416 16.340 12.822 0.408 1.256 0.027 
828 0.625 ELUEnvol Max 29.416 18.205 12.822 0.408 5.324 -0.699 
828 0.000 ELUEnvol Min -31.916 1.422 -13.072 -0.133 -3.013 0.172 
828 0.313 ELUEnvol Min -31.916 1.631 -13.265 -0.133 -1.061 -1.650 
828 0.625 ELUEnvol Min -31.916 1.841 -13.458 -0.133 -4.956 -6.917 
829 0.000 ELUEnvol Max 21.066 -0.380 0.762 0.017 0.949 -0.006 
829 0.500 ELUEnvol Max 21.066 -0.181 0.762 0.017 0.572 0.134 
829 1.000 ELUEnvol Max 21.066 0.018 0.762 0.017 0.195 0.413 
829 1.500 ELUEnvol Max 21.066 0.663 0.762 0.017 0.265 0.466 
829 2.000 ELUEnvol Max 21.066 2.198 0.762 0.017 0.694 0.027 
829 2.500 ELUEnvol Max 21.066 3.733 0.762 0.017 1.124 -0.094 
829 0.000 ELUEnvol Min -25.774 -4.136 -0.859 -0.090 -1.046 -2.329 
829 0.500 ELUEnvol Min -25.774 -2.600 -0.859 -0.090 -0.620 -0.645 
829 1.000 ELUEnvol Min -25.774 -1.065 -0.859 -0.090 -0.195 -0.090 
829 1.500 ELUEnvol Min -25.774 -0.077 -0.859 -0.090 -0.216 -0.002 
829 2.000 ELUEnvol Min -25.774 0.123 -0.859 -0.090 -0.597 -0.259 
829 2.500 ELUEnvol Min -25.774 0.322 -0.859 -0.090 -0.978 -1.732 
831 0.000 ELUEnvol Max 82.823 -0.102 0.765 0.112 1.250 0.294 
831 0.500 ELUEnvol Max 82.823 0.146 0.765 0.112 0.900 0.291 
831 1.000 ELUEnvol Max 82.823 0.395 0.765 0.112 0.549 0.361 
831 1.500 ELUEnvol Max 82.823 0.694 0.765 0.112 0.384 0.789 
831 2.000 ELUEnvol Max 82.823 2.111 0.765 0.112 0.789 0.679 
831 2.500 ELUEnvol Max 82.823 3.712 0.765 0.112 1.310 0.751 
831 0.000 ELUEnvol Min -144.942 -5.081 -1.061 -0.333 -1.485 -3.263 
831 0.500 ELUEnvol Min -144.942 -3.479 -1.061 -0.333 -0.987 -1.131 
831 1.000 ELUEnvol Min -144.942 -1.877 -1.061 -0.333 -0.488 -0.089 
831 1.500 ELUEnvol Min -144.942 -0.633 -1.061 -0.333 -0.164 -0.147 
831 2.000 ELUEnvol Min -144.942 -0.385 -1.061 -0.333 -0.433 -0.531 
831 2.500 ELUEnvol Min -144.942 -0.136 -1.061 -0.333 -0.805 -1.655 
832 0.000 ELUEnvol Max 133.933 -0.031 0.531 0.256 0.751 0.582 
832 0.500 ELUEnvol Max 133.933 0.218 0.531 0.256 0.492 0.535 
832 1.000 ELUEnvol Max 133.933 0.466 0.531 0.256 0.262 0.572 
832 1.500 ELUEnvol Max 133.933 1.380 0.531 0.256 0.503 0.306 
832 2.000 ELUEnvol Max 133.933 2.981 0.531 0.256 1.094 0.184 
832 2.500 ELUEnvol Max 133.933 4.583 0.531 0.256 1.724 0.200 
832 0.000 ELUEnvol Min -193.896 -3.907 -1.395 -0.141 -2.215 -1.996 
832 0.500 ELUEnvol Min -193.896 -2.306 -1.395 -0.141 -1.524 -0.671 
832 1.000 ELUEnvol Min -193.896 -0.815 -1.395 -0.141 -0.833 -0.220 
832 1.500 ELUEnvol Min -193.896 -0.404 -1.395 -0.141 -0.456 0.009 
832 2.000 ELUEnvol Min -193.896 -0.155 -1.395 -0.141 -0.663 -0.808 
832 2.500 ELUEnvol Min -193.896 0.093 -1.395 -0.141 -0.909 -2.699 
833 0.000 ELUEnvol Max 0.733 0.837 3.196 0.195 2.827 1.001 
833 0.625 ELUEnvol Max 0.906 0.837 3.196 0.195 0.832 0.498 
833 1.250 ELUEnvol Max 1.079 0.837 3.196 0.195 1.701 0.074 
833 0.000 ELUEnvol Min -2.413 -0.170 -3.558 -0.247 -2.842 -0.377 
833 0.625 ELUEnvol Min -2.180 -0.170 -3.558 -0.247 -0.621 -0.270 
833 1.250 ELUEnvol Min -1.946 -0.170 -3.558 -0.247 -1.264 -0.265 
834 0.000 ELUEnvol Max 1.523 0.346 3.184 0.345 2.717 0.450 
834 0.625 ELUEnvol Max 1.696 0.346 3.184 0.345 0.740 0.251 
834 1.250 ELUEnvol Max 1.869 0.346 3.184 0.345 1.906 0.058 
834 0.000 ELUEnvol Min -2.033 -0.325 -4.281 -0.125 -3.521 -0.538 
834 0.625 ELUEnvol Min -1.799 -0.325 -4.281 -0.125 -0.859 -0.352 
834 1.250 ELUEnvol Min -1.565 -0.325 -4.281 -0.125 -1.339 -0.271 
839 0.000 ELUEnvol Max 8.771 -0.237 0.222 0.015 0.298 0.106 
839 0.417 ELUEnvol Max 8.489 -0.071 0.222 0.015 0.210 0.183 
839 0.833 ELUEnvol Max 8.208 0.095 0.222 0.015 0.122 0.197 
839 1.250 ELUEnvol Max 8.095 0.690 0.222 0.015 0.046 0.154 
839 0.000 ELUEnvol Min -7.762 -3.446 -0.350 -0.038 -0.423 -1.987 
839 0.417 ELUEnvol Min -7.762 -2.166 -0.350 -0.038 -0.282 -0.817 
839 0.833 ELUEnvol Min -7.762 -0.887 -0.350 -0.038 -0.141 -0.227 
839 1.250 ELUEnvol Min -7.930 -0.200 -0.350 -0.038 -0.003 -0.125 
849 0.000 ELUEnvol Max 252.231 1.158 0.330 -0.018 1.311 1.575 
849 0.417 ELUEnvol Max 252.231 1.273 0.330 -0.018 1.226 1.080 
849 0.833 ELUEnvol Max 252.231 1.389 0.330 -0.018 1.178 0.538 
849 1.250 ELUEnvol Max 252.231 1.532 0.330 -0.018 1.130 0.045 
849 0.000 ELUEnvol Min -146.087 -2.288 -0.442 -0.602 -0.629 -2.556 
849 0.417 ELUEnvol Min -146.087 -2.132 -0.442 -0.602 -0.457 -1.635 
849 0.833 ELUEnvol Min -146.087 -1.976 -0.442 -0.602 -0.320 -0.796 
849 1.250 ELUEnvol Min -146.087 -1.848 -0.442 -0.602 -0.184 -0.125 
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850 0.000 ELUEnvol Max 56.447 1.273 0.268 0.033 0.639 0.429 
850 0.417 ELUEnvol Max 56.447 1.388 0.268 0.033 0.738 0.168 
850 0.833 ELUEnvol Max 56.447 1.532 0.268 0.033 0.899 0.837 
850 1.250 ELUEnvol Max 56.447 1.688 0.268 0.033 1.178 1.461 
850 0.000 ELUEnvol Min 5.491 -1.839 -0.669 -0.280 -0.123 -0.574 
850 0.417 ELUEnvol Min 5.491 -1.683 -0.669 -0.280 0.038 -0.130 
850 0.833 ELUEnvol Min 5.491 -1.555 -0.669 -0.280 0.113 -0.729 
850 1.250 ELUEnvol Min 5.491 -1.439 -0.669 -0.280 0.003 -1.400 
851 0.000 ELUEnvol Max 146.971 0.434 0.433 0.032 0.338 0.397 
851 0.884 ELUEnvol Max 147.110 0.434 0.295 0.032 0.028 0.110 
851 1.768 ELUEnvol Max 147.249 0.434 0.192 0.032 0.278 0.106 
851 0.000 ELUEnvol Min -107.414 -0.356 -0.167 -0.031 -0.232 -0.556 
851 0.884 ELUEnvol Min -107.311 -0.356 -0.271 -0.031 -0.050 -0.417 
851 1.768 ELUEnvol Min -107.208 -0.356 -0.410 -0.031 -0.214 -0.599 
852 0.000 ELUEnvol Max 106.775 0.274 0.479 0.068 0.398 0.148 
852 0.884 ELUEnvol Max 106.672 0.274 0.341 0.068 0.092 0.380 
852 1.768 ELUEnvol Max 106.569 0.274 0.237 0.068 0.419 0.741 
852 0.000 ELUEnvol Min -147.660 -0.437 -0.249 -0.040 -0.262 -0.110 
852 0.884 ELUEnvol Min -147.799 -0.437 -0.353 -0.040 -0.031 -0.212 
852 1.768 ELUEnvol Min -147.938 -0.437 -0.492 -0.040 -0.262 -0.454 
853 0.000 ELUEnvol Max 13.634 0.268 3.790 0.029 3.246 0.183 
853 0.625 ELUEnvol Max 13.807 0.268 3.790 0.029 0.920 0.015 
853 1.250 ELUEnvol Max 13.980 0.268 3.790 0.029 1.477 0.201 
853 0.000 ELUEnvol Min -21.670 -1.901 -3.440 -0.693 -2.882 -2.201 
853 0.625 ELUEnvol Min -21.437 -1.901 -3.440 -0.693 -0.774 -1.012 
853 1.250 ELUEnvol Min -21.203 -1.901 -3.440 -0.693 -1.549 -0.152 
854 0.000 ELUEnvol Max 12.425 1.545 4.110 0.948 3.619 1.870 
854 0.625 ELUEnvol Max 12.598 1.545 4.110 0.948 1.052 0.916 
854 1.250 ELUEnvol Max 12.772 1.545 4.110 0.948 1.496 0.196 
854 0.000 ELUEnvol Min -24.402 -0.295 -3.670 -0.063 -3.173 -0.204 
854 0.625 ELUEnvol Min -24.169 -0.295 -3.670 -0.063 -0.881 -0.032 
854 1.250 ELUEnvol Min -23.935 -0.295 -3.670 -0.063 -1.600 -0.159 
855 0.000 ELUEnvol Max 69.482 -0.290 13.345 0.666 5.065 -0.098 
855 0.313 ELUEnvol Max 69.482 -0.081 12.703 0.666 1.066 -0.018 
855 0.625 ELUEnvol Max 69.482 0.129 12.061 0.666 2.322 3.578 
855 0.625 ELUEnvol Max 69.019 -0.787 1.270 0.351 0.997 3.633 
855 0.938 ELUEnvol Max 69.019 -0.577 0.627 0.351 1.347 5.848 
855 1.250 ELUEnvol Max 69.019 -0.368 0.625 0.351 1.588 7.483 
855 1.250 ELUEnvol Max 68.940 3.450 2.561 0.043 1.852 7.465 
855 1.563 ELUEnvol Max 68.940 5.315 2.745 0.043 1.265 6.114 
855 1.875 ELUEnvol Max 68.940 7.181 2.928 0.043 0.854 4.183 
855 1.875 ELUEnvol Max 69.232 16.992 11.495 0.228 2.487 4.098 
855 2.188 ELUEnvol Max 69.232 18.857 11.679 0.228 1.018 0.228 
855 2.500 ELUEnvol Max 69.232 20.723 11.863 0.228 4.433 0.293 
855 0.000 ELUEnvol Min -26.169 -21.388 -11.029 -0.217 -4.189 -8.662 
855 0.313 ELUEnvol Min -26.169 -19.523 -10.417 -0.217 -0.919 -2.270 
855 0.625 ELUEnvol Min -26.169 -17.657 -9.861 -0.217 -2.875 -0.095 
855 0.625 ELUEnvol Min -26.055 -8.200 -1.869 -0.028 -1.089 -0.029 
855 0.938 ELUEnvol Min -26.055 -6.334 -1.686 -0.028 -1.302 0.287 
855 1.250 ELUEnvol Min -26.055 -4.469 -1.694 -0.028 -1.398 0.518 
855 1.250 ELUEnvol Min -26.101 0.249 -0.545 -0.267 -1.408 0.510 
855 1.563 ELUEnvol Min -26.101 0.458 -1.187 -0.267 -1.160 0.372 
855 1.875 ELUEnvol Min -26.101 0.668 -1.829 -0.267 -1.050 0.164 
855 1.875 ELUEnvol Min -26.274 -0.523 -10.696 -0.599 -2.450 0.057 
855 2.188 ELUEnvol Min -26.274 -0.313 -10.888 -0.599 -1.208 -1.544 
855 2.500 ELUEnvol Min -26.274 -0.103 -11.269 -0.599 -4.880 -7.728 
860 0.000 ELUEnvol Max 224.000 1.285 0.295 0.557 0.643 1.682 
860 0.417 ELUEnvol Max 224.000 1.400 0.295 0.557 0.533 1.122 
860 0.833 ELUEnvol Max 224.000 1.516 0.295 0.557 0.447 0.569 
860 1.250 ELUEnvol Max 224.000 1.668 0.295 0.557 0.362 0.320 
860 0.000 ELUEnvol Min -158.333 -2.248 -0.763 0.032 -1.532 -2.552 
860 0.417 ELUEnvol Min -158.333 -2.092 -0.763 0.032 -1.227 -1.648 
860 0.833 ELUEnvol Min -158.333 -1.937 -0.763 0.032 -0.947 -0.872 
860 1.250 ELUEnvol Min -158.333 -1.818 -0.763 0.032 -0.667 -0.495 
861 0.000 ELUEnvol Max 4.281 1.188 0.325 0.271 0.431 0.506 
861 0.417 ELUEnvol Max 4.281 1.304 0.325 0.271 0.328 0.362 
861 0.833 ELUEnvol Max 4.281 1.419 0.325 0.271 0.311 1.107 
861 1.250 ELUEnvol Max 4.281 1.565 0.325 0.271 0.345 1.906 
861 0.000 ELUEnvol Min -3.184 -2.307 -0.346 -0.058 -0.237 -0.831 
861 0.417 ELUEnvol Min -3.184 -2.151 -0.346 -0.058 -0.123 -0.276 
861 0.833 ELUEnvol Min -3.184 -1.995 -0.346 -0.058 -0.075 -0.724 
861 1.250 ELUEnvol Min -3.184 -1.869 -0.346 -0.058 -0.125 -1.339 
862 0.000 ELUEnvol Max 154.306 0.198 0.524 0.096 0.435 0.312 
862 0.884 ELUEnvol Max 154.445 0.198 0.384 0.096 0.039 0.157 
862 1.768 ELUEnvol Max 154.584 0.198 0.277 0.096 0.274 0.685 
862 0.000 ELUEnvol Min -110.077 -0.837 -0.176 -0.017 -0.238 -0.809 
862 0.884 ELUEnvol Min -109.974 -0.837 -0.279 -0.017 -0.042 -0.190 
862 1.768 ELUEnvol Min -109.871 -0.837 -0.414 -0.017 -0.264 -0.051 
863 0.000 ELUEnvol Max 109.014 0.261 0.474 0.036 0.407 0.113 
863 0.884 ELUEnvol Max 108.911 0.261 0.335 0.036 0.087 0.207 
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863 1.768 ELUEnvol Max 108.807 0.261 0.231 0.036 0.352 0.513 
863 0.000 ELUEnvol Min -155.494 -0.390 -0.215 -0.049 -0.249 -0.372 
863 0.884 ELUEnvol Min -155.633 -0.390 -0.318 -0.049 -0.022 -0.248 
863 1.768 ELUEnvol Min -155.772 -0.390 -0.456 -0.049 -0.225 -0.440 
876 0.000 ELUEnvol Max 20.848 -0.914 11.382 1.358 4.460 -0.235 
876 0.313 ELUEnvol Max 20.848 -0.828 11.382 1.358 0.946 0.037 
876 0.625 ELUEnvol Max 20.848 -0.741 11.382 1.358 3.894 1.512 
876 0.000 ELUEnvol Min 0.894 -9.018 -16.544 -0.088 -6.700 -3.673 
876 0.313 ELUEnvol Min 0.894 -8.110 -16.544 -0.088 -1.669 -0.997 
876 0.625 ELUEnvol Min 0.894 -7.202 -16.544 -0.088 -2.985 0.096 
877 0.000 ELUEnvol Max 21.954 -0.366 3.619 0.462 2.754 1.592 
877 0.313 ELUEnvol Max 21.954 -0.210 3.619 0.462 3.782 2.511 
877 0.625 ELUEnvol Max 21.954 -0.055 3.619 0.462 4.816 3.132 
877 0.000 ELUEnvol Min 0.130 -3.614 -4.105 -0.174 -2.337 0.085 
877 0.313 ELUEnvol Min 0.130 -2.613 -4.105 -0.174 -3.229 0.271 
877 0.625 ELUEnvol Min 0.130 -1.612 -4.105 -0.174 -4.127 0.393 
878 0.000 ELUEnvol Max 22.401 2.163 3.939 0.064 4.754 3.118 
878 0.313 ELUEnvol Max 22.401 3.163 3.939 0.064 4.024 2.286 
878 0.625 ELUEnvol Max 22.401 4.164 3.939 0.064 3.717 1.153 
878 0.000 ELUEnvol Min 0.066 0.119 -4.579 -0.635 -4.470 0.336 
878 0.313 ELUEnvol Min 0.066 0.274 -4.579 -0.635 -3.477 0.274 
878 0.625 ELUEnvol Min 0.066 0.429 -4.579 -0.635 -3.012 0.127 
879 0.000 ELUEnvol Max 22.186 7.658 17.453 -0.137 4.304 0.999 
879 0.313 ELUEnvol Max 22.186 8.659 17.453 -0.137 4.665 -0.145 
879 0.625 ELUEnvol Max 22.186 9.660 17.453 -0.137 9.144 -0.424 
879 0.000 ELUEnvol Min 0.773 0.656 -19.138 -1.263 -3.899 0.066 
879 0.313 ELUEnvol Min 0.773 0.811 -19.138 -1.263 -3.782 -1.554 
879 0.625 ELUEnvol Min 0.773 0.966 -19.138 -1.263 -7.733 -4.414 
880 0.000 ELUEnvol Max -0.553 -0.066 1.638 0.586 1.805 -0.038 
880 0.625 ELUEnvol Max -0.380 -0.066 1.638 0.586 0.782 0.003 
880 1.250 ELUEnvol Max -0.207 -0.066 1.638 0.586 0.310 1.021 
880 0.000 ELUEnvol Min -1.662 -3.024 -0.553 -0.562 -0.482 -2.759 
880 0.625 ELUEnvol Min -1.428 -3.024 -0.553 -0.562 -0.150 -0.869 
880 1.250 ELUEnvol Min -1.195 -3.024 -0.553 -0.562 -0.344 0.044 
881 0.000 ELUEnvol Max 0.408 1.119 0.262 0.798 0.353 1.000 
881 0.625 ELUEnvol Max 0.581 1.119 0.262 0.798 0.242 0.302 
881 1.250 ELUEnvol Max 0.754 1.119 0.262 0.798 0.306 -0.031 
881 0.000 ELUEnvol Min -1.033 0.111 -0.450 -0.650 -0.480 0.107 
881 0.625 ELUEnvol Min -0.799 0.111 -0.450 -0.650 -0.249 0.034 
881 1.250 ELUEnvol Min -0.565 0.111 -0.450 -0.650 -0.198 -0.399 
882 0.000 ELUEnvol Max -3.949 -0.139 0.487 0.158 1.103 0.101 
882 0.417 ELUEnvol Max -3.949 -0.023 0.487 0.158 1.062 0.148 
882 0.833 ELUEnvol Max -3.949 0.117 0.487 0.158 1.075 0.133 
882 1.250 ELUEnvol Max -3.949 0.272 0.487 0.158 1.167 0.065 
882 0.000 ELUEnvol Min -27.948 -0.229 -0.562 -0.090 -1.234 -0.020 
882 0.417 ELUEnvol Min -27.948 -0.073 -0.562 -0.090 -1.161 0.029 
882 0.833 ELUEnvol Min -27.948 0.058 -0.562 -0.090 -1.133 0.025 
882 1.250 ELUEnvol Min -27.948 0.174 -0.562 -0.090 -1.198 -0.040 
883 0.000 ELUEnvol Max 0.000 0.495 0.754 0.266 0.911 0.202 
883 0.417 ELUEnvol Max 0.000 0.610 0.754 0.266 0.680 0.034 
883 0.833 ELUEnvol Max 0.000 0.760 0.754 0.266 0.539 0.028 
883 1.250 ELUEnvol Max 0.000 0.916 0.754 0.266 0.628 -0.021 
883 0.000 ELUEnvol Min -3.036 -0.217 -0.881 -0.182 -0.697 -0.025 
883 0.417 ELUEnvol Min -3.036 -0.061 -0.881 -0.182 -0.413 -0.030 
883 0.833 ELUEnvol Min -3.036 0.060 -0.881 -0.182 -0.208 -0.309 
883 1.250 ELUEnvol Min -3.036 0.176 -0.881 -0.182 -0.240 -0.658 
884 0.000 ELUEnvol Max 17.203 0.886 0.129 0.188 0.056 1.210 
884 0.884 ELUEnvol Max 17.343 0.886 -0.009 0.188 0.012 0.445 
884 1.768 ELUEnvol Max 17.482 0.886 -0.112 0.188 0.101 0.585 
884 0.000 ELUEnvol Min 1.825 -1.267 0.013 -0.158 -0.093 -1.667 
884 0.884 ELUEnvol Min 1.928 -1.267 -0.092 -0.158 -0.067 -0.581 
884 1.768 ELUEnvol Min 2.031 -1.267 -0.231 -0.158 0.031 -0.391 
885 0.000 ELUEnvol Max -2.666 0.488 0.429 0.106 0.246 0.406 
885 0.884 ELUEnvol Max -2.769 0.488 0.290 0.106 0.014 0.403 
885 1.768 ELUEnvol Max -2.872 0.488 0.181 0.106 0.057 1.064 
885 0.000 ELUEnvol Min -17.969 -0.807 0.104 -0.103 0.032 -0.607 
885 0.884 ELUEnvol Min -18.108 -0.807 0.001 -0.103 -0.096 -0.330 
885 1.768 ELUEnvol Min -18.247 -0.807 -0.132 -0.103 -0.293 -0.702 
890 0.000 ELUEnvol Max 107.040 0.359 2.469 0.785 2.476 1.461 
890 0.500 ELUEnvol Max 107.040 0.608 2.469 0.785 1.308 1.219 
890 1.000 ELUEnvol Max 107.040 0.856 2.469 0.785 0.958 0.975 
890 1.500 ELUEnvol Max 107.040 1.105 2.469 0.785 1.542 1.542 
890 2.000 ELUEnvol Max 107.040 1.461 2.469 0.785 2.350 2.043 
890 2.500 ELUEnvol Max 107.040 2.671 2.469 0.785 3.159 2.019 
890 0.000 ELUEnvol Min -132.282 -7.158 -1.617 -0.149 -1.169 -5.867 
890 0.500 ELUEnvol Min -132.282 -5.557 -1.617 -0.149 -0.409 -2.689 
890 1.000 ELUEnvol Min -132.282 -3.955 -1.617 -0.149 -0.483 -0.912 
890 1.500 ELUEnvol Min -132.282 -2.354 -1.617 -0.149 -1.512 -0.121 
890 2.000 ELUEnvol Min -132.282 -1.462 -1.617 -0.149 -2.746 -0.420 
890 2.500 ELUEnvol Min -132.282 -1.175 -1.617 -0.149 -3.981 -1.118 
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891 0.000 ELUEnvol Max 7.901 -0.185 3.608 0.215 4.491 0.706 
891 0.500 ELUEnvol Max 7.901 0.063 3.608 0.215 2.693 0.740 
891 1.000 ELUEnvol Max 7.901 0.312 3.608 0.215 0.974 1.109 
891 1.500 ELUEnvol Max 7.901 0.587 3.608 0.215 1.159 1.316 
891 2.000 ELUEnvol Max 7.901 2.011 3.608 0.215 1.955 0.721 
891 2.500 ELUEnvol Max 7.901 3.613 3.608 0.215 2.751 0.204 
891 0.000 ELUEnvol Min -24.800 -5.138 -1.592 -0.277 -1.384 -3.165 
891 0.500 ELUEnvol Min -24.800 -3.536 -1.592 -0.277 -0.593 -1.132 
891 1.000 ELUEnvol Min -24.800 -1.935 -1.592 -0.277 0.032 -0.498 
891 1.500 ELUEnvol Min -24.800 -0.594 -1.592 -0.277 -1.285 -0.155 
891 2.000 ELUEnvol Min -24.800 -0.335 -1.592 -0.277 -2.975 0.046 
891 2.500 ELUEnvol Min -24.800 -0.086 -1.592 -0.277 -4.683 -0.721 
896 0.000 ELUEnvol Max 53.526 -0.130 0.411 0.039 1.130 -0.040 
896 0.417 ELUEnvol Max 53.526 -0.014 0.411 0.039 1.023 0.021 
896 0.833 ELUEnvol Max 53.526 0.108 0.411 0.039 0.953 0.059 
896 1.250 ELUEnvol Max 53.526 0.264 0.411 0.039 0.899 0.067 
896 0.000 ELUEnvol Min 8.544 -0.542 -0.115 -0.498 0.087 -0.391 
896 0.417 ELUEnvol Min 8.544 -0.386 -0.115 -0.498 0.083 -0.218 
896 0.833 ELUEnvol Min 8.544 -0.237 -0.115 -0.498 0.011 -0.135 
896 1.250 ELUEnvol Min 8.544 -0.121 -0.115 -0.498 -0.108 -0.162 
897 0.000 ELUEnvol Max 0.531 -0.068 0.289 0.107 0.680 0.008 
897 0.417 ELUEnvol Max 0.531 0.047 0.289 0.107 0.583 0.075 
897 0.833 ELUEnvol Max 0.531 0.170 0.289 0.107 0.485 0.168 
897 1.250 ELUEnvol Max 0.531 0.326 0.289 0.107 0.389 0.197 
897 0.000 ELUEnvol Min -1.448 -0.459 -0.189 -0.451 -0.790 -0.087 
897 0.417 ELUEnvol Min -1.448 -0.303 -0.189 -0.451 -0.776 -0.003 
897 0.833 ELUEnvol Min -1.448 -0.154 -0.189 -0.451 -0.763 -0.043 
897 1.250 ELUEnvol Min -1.448 -0.039 -0.189 -0.451 -0.751 -0.132 
898 0.000 ELUEnvol Max -6.287 1.123 0.377 0.029 0.363 1.092 
898 0.884 ELUEnvol Max -6.183 1.123 0.238 0.029 0.098 0.180 
898 1.768 ELUEnvol Max -6.080 1.123 0.133 0.029 0.218 0.280 
898 0.000 ELUEnvol Min -39.544 -0.262 -0.140 -0.123 -0.250 -0.217 
898 0.884 ELUEnvol Min -39.405 -0.262 -0.243 -0.123 -0.087 -0.075 
898 1.768 ELUEnvol Min -39.266 -0.262 -0.380 -0.123 -0.096 -0.926 
899 0.000 ELUEnvol Max 38.397 1.599 0.331 0.101 0.152 1.049 
899 0.884 ELUEnvol Max 38.258 1.599 0.191 0.101 0.025 0.305 
899 1.768 ELUEnvol Max 38.118 1.599 0.087 0.101 0.134 0.797 
899 0.000 ELUEnvol Min 5.499 -0.567 0.036 -0.123 -0.007 -0.205 
899 0.884 ELUEnvol Min 5.396 -0.567 -0.067 -0.123 -0.094 -0.409 
899 1.768 ELUEnvol Min 5.293 -0.567 -0.205 -0.123 -0.209 -1.778 
902 0.000 ELUEnvol Max 14.668 -0.368 0.990 0.208 1.249 0.118 
902 0.500 ELUEnvol Max 14.668 -0.168 0.990 0.208 0.760 0.252 
902 1.000 ELUEnvol Max 14.668 0.031 0.990 0.208 0.272 0.997 
902 1.500 ELUEnvol Max 14.668 0.427 0.990 0.208 0.213 1.188 
902 2.000 ELUEnvol Max 14.668 1.959 0.990 0.208 0.563 0.620 
902 2.500 ELUEnvol Max 14.668 3.494 0.990 0.208 0.914 0.086 
902 0.000 ELUEnvol Min -13.623 -4.455 -0.701 -0.029 -0.854 -2.150 
902 0.500 ELUEnvol Min -13.623 -2.920 -0.701 -0.029 -0.510 -0.375 
902 1.000 ELUEnvol Min -13.623 -1.385 -0.701 -0.029 -0.165 -0.086 
902 1.500 ELUEnvol Min -13.623 -0.192 -0.701 -0.029 -0.251 0.039 
902 2.000 ELUEnvol Min -13.623 0.011 -0.701 -0.029 -0.746 0.008 
902 2.500 ELUEnvol Min -13.623 0.210 -0.701 -0.029 -1.241 -0.790 
903 0.000 ELUEnvol Max 7.377 -0.419 0.668 0.071 0.837 0.050 
903 0.500 ELUEnvol Max 7.377 -0.219 0.668 0.071 0.510 0.360 
903 1.000 ELUEnvol Max 7.377 -0.020 0.668 0.071 0.183 1.193 
903 1.500 ELUEnvol Max 7.377 0.642 0.668 0.071 0.120 1.263 
903 2.000 ELUEnvol Max 7.377 2.177 0.668 0.071 0.280 0.567 
903 2.500 ELUEnvol Max 7.377 3.712 0.668 0.071 0.441 -0.052 
903 0.000 ELUEnvol Min -7.173 -4.112 -0.321 -0.039 -0.375 -1.560 
903 0.500 ELUEnvol Min -7.173 -2.577 -0.321 -0.039 -0.221 -0.199 
903 1.000 ELUEnvol Min -7.173 -1.042 -0.321 -0.039 -0.068 -0.023 
903 1.500 ELUEnvol Min -7.173 -0.059 -0.321 -0.039 -0.178 0.048 
903 2.000 ELUEnvol Min -7.173 0.140 -0.321 -0.039 -0.512 0.010 
903 2.500 ELUEnvol Min -7.173 0.340 -0.321 -0.039 -0.846 -0.931 
904 0.000 ELUEnvol Max 7.805 -0.436 1.199 0.037 1.507 0.023 
904 0.500 ELUEnvol Max 7.805 -0.237 1.199 0.037 0.915 0.209 
904 1.000 ELUEnvol Max 7.805 -0.038 1.199 0.037 0.324 1.045 
904 1.500 ELUEnvol Max 7.805 0.520 1.199 0.037 0.214 1.170 
904 2.000 ELUEnvol Max 7.805 2.055 1.199 0.037 0.604 0.528 
904 2.500 ELUEnvol Max 7.805 3.590 1.199 0.037 0.994 -0.085 
904 0.000 ELUEnvol Min -12.480 -4.220 -0.780 -0.106 -0.966 -1.825 
904 0.500 ELUEnvol Min -12.480 -2.685 -0.780 -0.106 -0.584 -0.214 
904 1.000 ELUEnvol Min -12.480 -1.150 -0.780 -0.106 -0.202 -0.034 
904 1.500 ELUEnvol Min -12.480 -0.056 -0.780 -0.106 -0.302 0.043 
904 2.000 ELUEnvol Min -12.480 0.143 -0.780 -0.106 -0.901 0.016 
904 2.500 ELUEnvol Min -12.480 0.343 -0.780 -0.106 -1.501 -0.899 
 
474 0 ELUPerEnvol Max 179.098 0.373 1.039 -0.0662 1.2744 0.0313 
474 1.25 ELUPerEnvol Max 180.264 1.107 1.039 -0.0662 0.5052 1.1676 
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474 2.5 ELUPerEnvol Max 181.429 4.998 1.039 -0.0662 2.2006 1.4422 
474 0 ELUPerEnvol Min -216.69 -3.949 -1.425 -1.4472 -1.4977 -1.4447 
474 1.25 ELUPerEnvol Min -218.079 -0.734 -1.425 -1.4472 -0.2446 -0.7701 
 
474 2.500 ELUEnvol Min -219.468 -0.017 -1.425 -1.447 -1.458 -3.751 
623 0.000 ELUEnvol Max 118.784 0.092 0.006 -0.015 0.296 0.562 
623 0.313 ELUEnvol Max 118.777 0.205 0.006 -0.015 0.321 0.544 
623 0.625 ELUEnvol Max 118.770 0.322 0.006 -0.015 0.376 0.489 
623 0.000 ELUEnvol Min -174.470 -0.063 -0.588 -0.807 -0.373 -0.168 
623 0.313 ELUEnvol Min -174.479 0.026 -0.588 -0.807 -0.219 -0.187 
623 0.625 ELUEnvol Min -174.489 0.113 -0.588 -0.807 -0.169 -0.232 
624 0.000 ELUEnvol Max 118.770 0.322 0.006 -0.015 0.376 0.489 
624 0.313 ELUEnvol Max 118.763 0.438 0.006 -0.015 0.517 0.398 
624 0.625 ELUEnvol Max 118.756 0.555 0.006 -0.015 0.692 0.303 
624 0.000 ELUEnvol Min -174.489 0.113 -0.588 -0.807 -0.169 -0.232 
624 0.313 ELUEnvol Min -174.498 0.199 -0.588 -0.807 -0.157 -0.305 
624 0.625 ELUEnvol Min -174.507 0.285 -0.588 -0.807 -0.144 -0.436 
625 0.000 ELUEnvol Max 218.352 1.846 0.000 0.099 0.648 0.547 
625 0.313 ELUEnvol Max 218.342 1.946 0.000 0.099 0.861 0.394 
625 0.625 ELUEnvol Max 218.333 2.063 0.000 0.099 1.226 0.386 
625 0.000 ELUEnvol Min -147.579 -0.311 -1.257 -0.689 -0.444 -0.403 
625 0.313 ELUEnvol Min -147.586 -0.208 -1.257 -0.689 -0.410 -0.533 
625 0.625 ELUEnvol Min -147.593 -0.122 -1.257 -0.689 -0.408 -1.012 
667 0.000 ELUEnvol Max 131.670 0.329 0.455 0.017 0.347 0.222 
667 0.848 ELUEnvol Max 131.798 0.329 0.316 0.017 0.055 0.012 
667 1.696 ELUEnvol Max 131.926 0.329 0.203 0.017 0.085 0.370 
667 0.000 ELUEnvol Min -0.046 -1.376 0.031 -0.082 -0.069 -2.322 
667 0.848 ELUEnvol Min 0.049 -1.376 -0.072 -0.082 -0.078 -1.225 
667 1.696 ELUEnvol Min 0.144 -1.376 -0.200 -0.082 -0.221 -0.424 
668 0.000 ELUEnvol Max -1.254 0.259 0.415 0.051 0.256 0.611 
668 0.919 ELUEnvol Max -1.366 0.259 0.276 0.051 0.180 1.042 
668 1.837 ELUEnvol Max -1.477 0.259 0.170 0.051 0.423 1.670 
668 0.000 ELUEnvol Min -140.989 -0.686 -0.116 -0.061 -0.029 -0.145 
668 0.919 ELUEnvol Min -141.139 -0.686 -0.219 -0.061 -0.141 -0.025 
668 1.837 ELUEnvol Min -141.290 -0.686 -0.355 -0.061 -0.325 -0.262 
676 0.000 ELUEnvol Max 172.309 0.393 0.903 1.691 1.320 0.026 
676 1.250 ELUEnvol Max 173.475 1.107 0.903 1.691 0.406 1.163 
676 2.500 ELUEnvol Max 174.640 4.858 0.903 1.691 0.863 1.487 
676 0.000 ELUEnvol Min -231.796 -3.887 -0.552 0.083 -0.717 -1.473 
676 1.250 ELUEnvol Min -233.186 -0.764 -0.552 0.083 -0.241 -0.801 
676 2.500 ELUEnvol Min -234.575 -0.047 -0.552 0.083 -1.109 -3.563 
677 0.000 ELUEnvol Max 14.522 0.249 4.147 0.028 3.539 0.145 
677 0.625 ELUEnvol Max 14.756 0.249 4.147 0.028 0.984 0.017 
677 1.250 ELUEnvol Max 14.990 0.249 4.147 0.028 1.313 0.116 
677 0.000 ELUEnvol Min -10.889 -1.342 -3.154 -0.978 -2.697 -1.954 
677 0.625 ELUEnvol Min -10.716 -1.342 -3.154 -0.978 -0.762 -1.127 
677 1.250 ELUEnvol Min -10.543 -1.342 -3.154 -0.978 -1.711 -0.443 
707 0.000 ELUEnvol Max 124.411 0.306 0.602 1.009 0.385 0.462 
707 0.313 ELUEnvol Max 124.404 0.423 0.602 1.009 0.360 0.373 
707 0.625 ELUEnvol Max 124.397 0.539 0.602 1.009 0.350 0.276 
707 0.000 ELUEnvol Min -165.003 0.150 0.014 0.020 -0.172 -0.246 
707 0.313 ELUEnvol Min -165.012 0.237 0.014 0.020 -0.260 -0.322 
707 0.625 ELUEnvol Min -165.021 0.323 0.014 0.020 -0.433 -0.455 
708 0.000 ELUEnvol Max 235.496 1.812 1.396 0.947 0.731 0.540 
708 0.313 ELUEnvol Max 235.487 1.917 1.396 0.947 0.541 0.386 
708 0.625 ELUEnvol Max 235.477 2.034 1.396 0.947 0.509 0.379 
708 0.000 ELUEnvol Min -144.182 -0.127 0.052 -0.037 -0.313 -0.426 
708 0.313 ELUEnvol Min -144.189 -0.030 0.052 -0.037 -0.416 -0.565 
708 0.625 ELUEnvol Min -144.196 0.057 0.052 -0.037 -0.725 -1.068 
709 0.000 ELUEnvol Max 235.477 2.034 1.396 0.947 0.509 0.379 
709 0.313 ELUEnvol Max 235.468 2.151 1.396 0.947 0.482 0.345 
709 0.625 ELUEnvol Max 235.458 2.267 1.396 0.947 0.455 0.283 
709 0.000 ELUEnvol Min -144.196 0.057 0.052 -0.037 -0.725 -1.068 
709 0.313 ELUEnvol Min -144.203 0.143 0.052 -0.037 -1.150 -1.722 
709 0.625 ELUEnvol Min -144.210 0.229 0.052 -0.037 -1.575 -2.412 
724 0.000 ELUEnvol Max 134.999 1.465 0.436 0.082 0.339 2.746 
724 0.848 ELUEnvol Max 135.127 1.465 0.297 0.082 0.059 1.508 
724 1.696 ELUEnvol Max 135.255 1.465 0.183 0.082 0.038 0.533 
724 0.000 ELUEnvol Min 1.774 -0.167 0.056 -0.014 -0.066 -0.111 
724 0.848 ELUEnvol Min 1.869 -0.167 -0.046 -0.014 -0.076 0.027 
724 1.696 ELUEnvol Min 1.963 -0.167 -0.174 -0.014 -0.189 -0.179 
725 0.000 ELUEnvol Max -3.232 0.648 0.438 0.049 0.245 0.020 
725 0.919 ELUEnvol Max -3.343 0.648 0.299 0.049 0.185 -0.024 
725 1.837 ELUEnvol Max -3.455 0.648 0.192 0.049 0.434 0.088 
725 0.000 ELUEnvol Min -144.718 -0.121 -0.126 -0.030 -0.021 -0.692 
725 0.919 ELUEnvol Min -144.869 -0.121 -0.229 -0.030 -0.143 -1.171 
725 1.837 ELUEnvol Min -145.019 -0.121 -0.363 -0.030 -0.345 -1.767 
734 0.000 ELUEnvol Max 72.106 1.233 12.929 0.494 5.101 0.768 
734 0.313 ELUEnvol Max 72.106 1.443 12.287 0.494 1.161 0.350 
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734 0.625 ELUEnvol Max 72.106 1.653 11.645 0.494 2.172 3.950 
734 0.000 ELUEnvol Min -25.497 -19.890 -11.078 -0.150 -4.501 -7.357 
734 0.313 ELUEnvol Min -25.497 -18.025 -10.466 -0.150 -1.135 -1.433 
734 0.625 ELUEnvol Min -25.497 -16.159 -9.853 -0.150 -2.710 -0.176 
736 0.000 ELUEnvol Max 71.809 -0.453 2.664 0.045 0.738 4.053 
736 0.313 ELUEnvol Max 71.809 -0.243 2.021 0.045 1.093 6.124 
736 0.625 ELUEnvol Max 71.809 -0.034 1.379 0.045 1.508 7.612 
736 0.000 ELUEnvol Min -25.352 -7.648 -3.231 -0.070 -1.199 -0.032 
736 0.313 ELUEnvol Min -25.352 -5.783 -2.619 -0.070 -1.371 0.105 
736 0.625 ELUEnvol Min -25.352 -3.917 -2.409 -0.070 -1.595 0.176 
737 0.000 ELUEnvol Max 71.527 4.462 0.661 0.010 1.303 7.630 
737 0.313 ELUEnvol Max 71.527 6.327 0.851 0.010 1.151 5.951 
737 0.625 ELUEnvol Max 71.527 8.193 1.463 0.010 0.888 3.699 
737 0.000 ELUEnvol Min -25.371 0.273 -0.388 -0.193 -1.644 0.176 
737 0.313 ELUEnvol Min -25.371 0.482 -1.030 -0.193 -1.441 0.051 
737 0.625 ELUEnvol Min -25.371 0.692 -1.672 -0.193 -1.117 -0.150 
738 0.000 ELUEnvol Max 71.318 17.412 9.670 0.180 2.228 3.614 
738 0.313 ELUEnvol Max 71.318 19.277 10.282 0.180 1.173 -0.085 
738 0.625 ELUEnvol Max 71.318 21.143 10.895 0.180 5.699 0.036 
738 0.000 ELUEnvol Min -25.561 -0.702 -13.535 -0.505 -3.162 -0.296 
738 0.313 ELUEnvol Min -25.561 -0.493 -14.177 -0.505 -0.894 -2.143 
738 0.625 ELUEnvol Min -25.561 -0.283 -14.819 -0.505 -4.199 -8.459 
767 0.000 ELUEnvol Max 31.246 -0.502 0.693 0.198 0.912 -0.023 
767 1.250 ELUEnvol Max 30.192 0.016 0.693 0.198 0.073 0.764 
767 2.500 ELUEnvol Max 29.139 3.413 0.693 0.198 0.600 -0.060 
767 0.000 ELUEnvol Min -29.114 -4.340 -0.498 -0.007 -0.660 -2.490 
767 1.250 ELUEnvol Min -27.860 -0.521 -0.498 -0.007 -0.065 -0.153 
767 2.500 ELUEnvol Min -26.605 0.252 -0.498 -0.007 -0.835 -1.189 
770 0.000 ELUEnvol Max 9.107 -0.307 0.373 0.024 0.480 -0.005 
770 1.250 ELUEnvol Max 9.259 0.558 0.373 0.024 0.047 0.716 
770 2.500 ELUEnvol Max 9.472 4.236 0.373 0.024 0.460 -0.114 
770 0.000 ELUEnvol Min -4.719 -3.157 -0.338 -0.009 -0.403 -1.067 
770 1.250 ELUEnvol Min -5.974 0.044 -0.338 -0.009 -0.005 -0.128 
770 2.500 ELUEnvol Min -7.228 0.471 -0.338 -0.009 -0.470 -2.462 
771 0.000 ELUEnvol Max 38.154 -0.462 0.737 0.013 0.974 0.026 
771 1.250 ELUEnvol Max 37.100 0.044 0.737 0.013 0.093 0.796 
771 2.500 ELUEnvol Max 36.046 3.461 0.737 0.013 1.066 -0.081 
771 0.000 ELUEnvol Min -30.834 -4.310 -0.849 -0.169 -1.069 -2.426 
771 1.250 ELUEnvol Min -29.580 -0.488 -0.849 -0.169 -0.048 -0.137 
771 2.500 ELUEnvol Min -28.325 0.273 -0.849 -0.169 -0.882 -1.210 
794 0.000 ELUEnvol Max 29.118 15.574 11.913 0.365 2.766 3.199 
794 0.313 ELUEnvol Max 29.118 17.440 11.913 0.365 1.494 0.264 
794 0.625 ELUEnvol Max 29.118 19.305 11.913 0.365 6.347 -0.225 
794 0.000 ELUEnvol Min -29.345 1.250 -14.564 -0.173 -3.196 0.138 
794 0.313 ELUEnvol Min -29.345 1.459 -15.206 -0.173 -0.995 -2.309 
794 0.625 ELUEnvol Min -29.345 1.669 -15.849 -0.173 -4.718 -8.051 
795 0.000 ELUEnvol Max 27.781 -0.108 0.725 0.037 0.894 -0.062 
795 0.500 ELUEnvol Max 27.781 -0.019 0.725 0.037 0.542 -0.003 
795 1.000 ELUEnvol Max 27.781 0.071 0.725 0.037 0.190 0.326 
795 1.500 ELUEnvol Max 27.781 0.633 0.725 0.037 0.230 0.408 
795 2.000 ELUEnvol Max 27.781 2.020 0.725 0.037 0.601 0.074 
795 2.500 ELUEnvol Max 27.781 3.406 0.725 0.037 0.972 0.041 
795 0.000 ELUEnvol Min -22.624 -3.637 -0.742 -0.031 -0.885 -1.969 
795 0.500 ELUEnvol Min -22.624 -2.250 -0.742 -0.031 -0.525 -0.525 
795 1.000 ELUEnvol Min -22.624 -0.864 -0.742 -0.031 -0.165 -0.118 
795 1.500 ELUEnvol Min -22.624 -0.072 -0.742 -0.031 -0.197 -0.150 
795 2.000 ELUEnvol Min -22.624 0.018 -0.742 -0.031 -0.559 -0.402 
795 2.500 ELUEnvol Min -22.624 0.107 -0.742 -0.031 -0.922 -1.757 
797 0.000 ELUEnvol Max 20.025 -0.484 0.938 0.071 1.165 -0.195 
797 0.500 ELUEnvol Max 20.025 -0.284 0.938 0.071 0.704 0.001 
797 1.000 ELUEnvol Max 20.025 -0.085 0.938 0.071 0.244 0.405 
797 1.500 ELUEnvol Max 20.025 0.534 0.938 0.071 0.198 0.511 
797 2.000 ELUEnvol Max 20.025 2.018 0.938 0.071 0.496 0.019 
797 2.500 ELUEnvol Max 20.025 3.502 0.938 0.071 0.794 -0.158 
797 0.000 ELUEnvol Min -21.331 -3.966 -0.596 -0.023 -0.701 -2.176 
797 0.500 ELUEnvol Min -21.331 -2.482 -0.596 -0.023 -0.412 -0.564 
797 1.000 ELUEnvol Min -21.331 -0.998 -0.596 -0.023 -0.123 -0.043 
797 1.500 ELUEnvol Min -21.331 0.021 -0.596 -0.023 -0.248 -0.013 
797 2.000 ELUEnvol Min -21.331 0.220 -0.596 -0.023 -0.717 -0.193 
797 2.500 ELUEnvol Min -21.331 0.419 -0.596 -0.023 -1.187 -1.560 
798 0.000 ELUEnvol Max 107.247 -0.031 1.255 0.138 1.224 0.281 
798 0.500 ELUEnvol Max 107.247 0.218 1.255 0.138 0.703 0.235 
798 1.000 ELUEnvol Max 107.247 0.466 1.255 0.138 0.336 0.249 
798 1.500 ELUEnvol Max 107.247 0.892 1.255 0.138 0.285 0.592 
798 2.000 ELUEnvol Max 107.247 2.453 1.255 0.138 0.518 0.582 
798 2.500 ELUEnvol Max 107.247 4.054 1.255 0.138 0.751 0.679 
798 0.000 ELUEnvol Min -130.208 -4.756 -0.465 -0.201 -0.584 -2.938 
798 0.500 ELUEnvol Min -130.208 -3.154 -0.465 -0.201 -0.399 -0.961 
798 1.000 ELUEnvol Min -130.208 -1.553 -0.465 -0.201 -0.414 0.014 
798 1.500 ELUEnvol Min -130.208 -0.568 -0.465 -0.201 -0.802 -0.232 
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798 2.000 ELUEnvol Min -130.208 -0.319 -0.465 -0.201 -1.430 -0.737 
798 2.500 ELUEnvol Min -130.208 -0.071 -0.465 -0.201 -2.057 -2.228 
799 0.000 ELUEnvol Max 76.739 0.031 1.499 0.299 1.666 0.617 
799 0.500 ELUEnvol Max 76.739 0.279 1.499 0.299 0.916 0.639 
799 1.000 ELUEnvol Max 76.739 0.544 1.499 0.299 0.348 0.755 
799 1.500 ELUEnvol Max 76.739 1.788 1.499 0.299 0.484 0.325 
799 2.000 ELUEnvol Max 76.739 3.390 1.499 0.299 0.841 0.246 
799 2.500 ELUEnvol Max 76.739 4.991 1.499 0.299 1.197 0.188 
799 0.000 ELUEnvol Min -136.197 -3.401 -0.728 -0.092 -0.722 -1.273 
799 0.500 ELUEnvol Min -136.197 -1.799 -0.728 -0.092 -0.358 -0.441 
799 1.000 ELUEnvol Min -136.197 -0.526 -0.728 -0.092 -0.177 -0.119 
799 1.500 ELUEnvol Min -136.197 -0.270 -0.728 -0.092 -0.698 -0.088 
799 2.000 ELUEnvol Min -136.197 -0.022 -0.728 -0.092 -1.441 -1.128 
799 2.500 ELUEnvol Min -136.197 0.227 -0.728 -0.092 -2.184 -3.217 
800 0.000 ELUEnvol Max 1.227 0.234 3.016 0.121 2.717 0.444 
800 0.625 ELUEnvol Max 1.400 0.234 3.016 0.121 0.832 0.339 
800 1.250 ELUEnvol Max 1.574 0.234 3.016 0.121 1.759 0.271 
800 0.000 ELUEnvol Min -1.834 -0.311 -4.408 -0.273 -3.819 -0.382 
800 0.625 ELUEnvol Min -1.600 -0.311 -4.408 -0.273 -1.064 -0.199 
800 1.250 ELUEnvol Min -1.367 -0.311 -4.408 -0.273 -1.127 -0.028 
801 0.000 ELUEnvol Max 0.488 0.438 2.992 0.088 2.567 0.644 
801 0.625 ELUEnvol Max 0.661 0.438 2.992 0.088 0.756 0.387 
801 1.250 ELUEnvol Max 0.835 0.438 2.992 0.088 1.555 0.209 
801 0.000 ELUEnvol Min -2.304 -1.161 -3.101 -0.090 -2.375 -1.363 
801 0.625 ELUEnvol Min -2.070 -1.161 -3.101 -0.090 -0.495 -0.685 
801 1.250 ELUEnvol Min -1.836 -1.161 -3.101 -0.090 -1.226 -0.072 
806 0.000 ELUEnvol Max 232.089 1.303 0.428 0.635 0.702 1.685 
806 0.417 ELUEnvol Max 232.089 1.418 0.428 0.635 0.579 1.118 
806 0.833 ELUEnvol Max 232.089 1.534 0.428 0.635 0.458 0.503 
806 1.250 ELUEnvol Max 232.089 1.672 0.428 0.635 0.338 0.141 
806 0.000 ELUEnvol Min -140.009 -2.517 -0.259 0.008 -0.708 -2.721 
806 0.417 ELUEnvol Min -140.009 -2.361 -0.259 0.008 -0.703 -1.705 
806 0.833 ELUEnvol Min -140.009 -2.205 -0.259 0.008 -0.731 -0.753 
806 1.250 ELUEnvol Min -140.009 -2.073 -0.259 0.008 -0.759 -0.168 
807 0.000 ELUEnvol Max 55.343 1.181 0.805 0.332 0.247 0.352 
807 0.417 ELUEnvol Max 55.343 1.296 0.805 0.332 0.202 0.217 
807 0.833 ELUEnvol Max 55.343 1.448 0.805 0.332 0.281 0.795 
807 1.250 ELUEnvol Max 55.343 1.604 0.805 0.332 0.360 1.328 
807 0.000 ELUEnvol Min 6.612 -1.613 -0.221 -0.122 -0.304 -0.423 
807 0.417 ELUEnvol Min 6.612 -1.457 -0.221 -0.122 -0.517 -0.164 
807 0.833 ELUEnvol Min 6.612 -1.338 -0.221 -0.122 -0.852 -0.732 
807 1.250 ELUEnvol Min 6.612 -1.222 -0.221 -0.122 -1.187 -1.368 
810 0.000 ELUEnvol Max 138.133 0.415 0.411 0.025 0.311 0.658 
810 0.884 ELUEnvol Max 138.272 0.415 0.274 0.025 0.022 0.441 
810 1.768 ELUEnvol Max 138.411 0.415 0.171 0.025 0.269 0.529 
810 0.000 ELUEnvol Min -104.072 -0.381 -0.160 -0.024 -0.223 -0.376 
810 0.884 ELUEnvol Min -103.969 -0.381 -0.266 -0.024 -0.047 -0.086 
810 1.768 ELUEnvol Min -103.866 -0.381 -0.405 -0.024 -0.194 -0.169 
811 0.000 ELUEnvol Max 103.077 0.617 0.457 0.039 0.387 0.287 
811 0.884 ELUEnvol Max 102.974 0.617 0.320 0.039 0.100 0.099 
811 1.768 ELUEnvol Max 102.871 0.617 0.217 0.039 0.403 0.364 
811 0.000 ELUEnvol Min -138.107 -0.306 -0.252 -0.106 -0.268 -0.219 
811 0.884 ELUEnvol Min -138.246 -0.306 -0.357 -0.106 -0.024 -0.388 
811 1.768 ELUEnvol Min -138.385 -0.306 -0.497 -0.106 -0.218 -0.845 
812 0.000 ELUEnvol Max 9.960 -0.448 0.263 0.030 0.333 -0.179 
812 0.417 ELUEnvol Max 9.960 -0.281 0.263 0.030 0.231 -0.025 
812 0.833 ELUEnvol Max 9.960 -0.115 0.263 0.030 0.129 0.168 
812 1.250 ELUEnvol Max 9.960 0.051 0.263 0.030 0.042 0.516 
812 0.000 ELUEnvol Min -7.024 -4.058 -0.018 0.006 -0.004 -2.239 
812 0.417 ELUEnvol Min -7.024 -2.779 -0.018 0.006 -0.003 -0.817 
812 0.833 ELUEnvol Min -7.024 -1.500 -0.018 0.006 -0.003 -0.076 
812 1.250 ELUEnvol Min -7.024 -0.221 -0.018 0.006 -0.007 -0.032 
834 0.000 ELUEnvol Max 1.523 0.346 3.184 0.345 2.717 0.450 
834 0.625 ELUEnvol Max 1.696 0.346 3.184 0.345 0.740 0.251 
834 1.250 ELUEnvol Max 1.869 0.346 3.184 0.345 1.906 0.058 
834 0.000 ELUEnvol Min -2.033 -0.325 -4.281 -0.125 -3.521 -0.538 
834 0.625 ELUEnvol Min -1.799 -0.325 -4.281 -0.125 -0.859 -0.352 
834 1.250 ELUEnvol Min -1.565 -0.325 -4.281 -0.125 -1.339 -0.271 
859 0.000 ELUEnvol Max 4.408 0.986 0.311 0.028 0.377 0.322 
859 0.417 ELUEnvol Max 4.408 1.102 0.311 0.028 0.250 0.479 
859 0.833 ELUEnvol Max 4.408 1.217 0.311 0.028 0.151 1.143 
859 1.250 ELUEnvol Max 4.408 1.367 0.311 0.028 0.121 1.759 
859 0.000 ELUEnvol Min -3.016 -2.008 -0.234 -0.271 -0.383 -0.479 
859 0.417 ELUEnvol Min -3.016 -1.852 -0.234 -0.271 -0.288 -0.265 
859 0.833 ELUEnvol Min -3.016 -1.696 -0.234 -0.271 -0.247 -0.660 
859 1.250 ELUEnvol Min -3.016 -1.574 -0.234 -0.271 -0.273 -1.127 
861 0.000 ELUEnvol Max 4.281 1.188 0.325 0.271 0.431 0.506 
861 0.417 ELUEnvol Max 4.281 1.304 0.325 0.271 0.328 0.362 
861 0.833 ELUEnvol Max 4.281 1.419 0.325 0.271 0.311 1.107 
861 1.250 ELUEnvol Max 4.281 1.565 0.325 0.271 0.345 1.906 
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861 0.000 ELUEnvol Min -3.184 -2.307 -0.346 -0.058 -0.237 -0.831 
861 0.417 ELUEnvol Min -3.184 -2.151 -0.346 -0.058 -0.123 -0.276 
861 0.833 ELUEnvol Min -3.184 -1.995 -0.346 -0.058 -0.075 -0.724 
861 1.250 ELUEnvol Min -3.184 -1.869 -0.346 -0.058 -0.125 -1.339 
864 0.000 ELUEnvol Max 148.607 0.761 0.593 0.017 0.495 0.707 
864 0.884 ELUEnvol Max 148.746 0.761 0.454 0.017 0.043 0.104 
864 1.768 ELUEnvol Max 148.885 0.761 0.343 0.017 0.292 0.038 
864 0.000 ELUEnvol Min -100.178 -0.129 -0.188 -0.092 -0.247 -0.194 
864 0.884 ELUEnvol Min -100.075 -0.129 -0.292 -0.092 -0.046 -0.100 
864 1.768 ELUEnvol Min -99.972 -0.129 -0.423 -0.092 -0.331 -0.638 
865 0.000 ELUEnvol Max 99.024 0.352 0.451 0.065 0.391 0.344 
865 0.884 ELUEnvol Max 98.921 0.352 0.312 0.065 0.092 0.158 
865 1.768 ELUEnvol Max 98.818 0.352 0.208 0.065 0.390 0.180 
865 0.000 ELUEnvol Min -149.004 -0.102 -0.226 -0.019 -0.256 -0.096 
865 0.884 ELUEnvol Min -149.143 -0.102 -0.330 -0.019 -0.017 -0.130 
865 1.768 ELUEnvol Min -149.282 -0.102 -0.469 -0.019 -0.223 -0.323 
867 0.000 ELUEnvol Max 20.127 -0.397 3.910 0.692 2.421 1.104 
867 0.313 ELUEnvol Max 20.127 -0.242 3.910 0.692 3.087 2.239 
867 0.625 ELUEnvol Max 20.127 -0.087 3.910 0.692 4.025 3.091 
867 0.000 ELUEnvol Min 0.392 -4.227 -3.126 -0.045 -2.792 0.124 
867 0.313 ELUEnvol Min 0.392 -3.226 -3.126 -0.045 -3.702 0.260 
867 0.625 ELUEnvol Min 0.392 -2.225 -3.126 -0.045 -4.885 0.318 
868 0.000 ELUEnvol Max 19.862 1.464 2.963 0.226 4.201 3.115 
868 0.313 ELUEnvol Max 19.862 2.464 2.963 0.226 3.275 2.539 
868 0.625 ELUEnvol Max 19.862 3.465 2.963 0.226 2.351 1.655 
868 0.000 ELUEnvol Min 0.278 0.085 -3.991 -0.394 -4.700 0.395 
868 0.313 ELUEnvol Min 0.278 0.240 -3.991 -0.394 -3.453 0.282 
868 0.625 ELUEnvol Min 0.278 0.396 -3.991 -0.394 -2.209 0.115 
869 0.000 ELUEnvol Max 19.302 7.007 13.749 0.146 3.418 1.557 
869 0.313 ELUEnvol Max 19.302 8.008 13.749 0.146 0.559 0.025 
869 0.625 ELUEnvol Max 19.302 9.009 13.749 0.146 4.058 -0.295 
869 0.000 ELUEnvol Min 0.959 0.781 -11.364 -1.322 -3.045 0.127 
869 0.313 ELUEnvol Min 0.959 0.936 -11.364 -1.322 -0.932 -0.887 
869 0.625 ELUEnvol Min 0.959 1.091 -11.364 -1.322 -5.176 -3.542 
870 0.000 ELUEnvol Max -0.275 -0.140 0.596 0.736 0.749 -0.113 
870 0.625 ELUEnvol Max -0.102 -0.140 0.596 0.736 0.409 -0.026 
870 1.250 ELUEnvol Max 0.072 -0.140 0.596 0.736 0.185 0.385 
870 0.000 ELUEnvol Min -1.797 -1.032 -0.746 -0.629 -0.925 -0.906 
870 0.625 ELUEnvol Min -1.563 -1.032 -0.746 -0.629 -0.492 -0.261 
870 1.250 ELUEnvol Min -1.329 -1.032 -0.746 -0.629 -0.173 0.060 
871 0.000 ELUEnvol Max -0.529 3.056 1.283 0.443 1.529 2.785 
871 0.625 ELUEnvol Max -0.355 3.056 1.283 0.443 0.727 0.875 
871 1.250 ELUEnvol Max -0.182 3.056 1.283 0.443 0.316 -0.027 
871 0.000 ELUEnvol Min -1.690 0.141 -0.561 -0.560 -0.513 0.127 
871 0.625 ELUEnvol Min -1.456 0.141 -0.561 -0.560 -0.162 0.022 
871 1.250 ELUEnvol Min -1.222 0.141 -0.561 -0.560 -0.254 -1.058 
872 0.000 ELUEnvol Max 0.501 -0.143 0.457 0.225 0.929 -0.024 
872 0.417 ELUEnvol Max 0.501 -0.028 0.457 0.225 1.088 0.023 
872 0.833 ELUEnvol Max 0.501 0.092 0.457 0.225 1.273 0.032 
872 1.250 ELUEnvol Max 0.501 0.248 0.457 0.225 1.457 0.206 
872 0.000 ELUEnvol Min -3.406 -0.919 -0.474 -0.214 -0.335 -0.656 
872 0.417 ELUEnvol Min -3.406 -0.763 -0.474 -0.214 -0.488 -0.317 
872 0.833 ELUEnvol Min -3.406 -0.612 -0.474 -0.214 -0.665 -0.053 
872 1.250 ELUEnvol Min -3.406 -0.496 -0.474 -0.214 -0.842 -0.074 
873 0.000 ELUEnvol Max -3.930 0.023 0.880 0.096 1.456 0.225 
873 0.417 ELUEnvol Max -3.930 0.138 0.880 0.096 1.106 0.204 
873 0.833 ELUEnvol Max -3.930 0.277 0.880 0.096 0.784 0.126 
873 1.250 ELUEnvol Max -3.930 0.433 0.880 0.096 0.598 0.015 
873 0.000 ELUEnvol Min -27.896 -0.240 -0.618 -0.146 -0.977 -0.016 
873 0.417 ELUEnvol Min -27.896 -0.084 -0.618 -0.146 -0.736 0.038 
873 0.833 ELUEnvol Min -27.896 0.048 -0.618 -0.146 -0.543 0.027 
873 1.250 ELUEnvol Min -27.896 0.164 -0.618 -0.146 -0.458 -0.066 
874 0.000 ELUEnvol Max -3.242 0.741 0.122 0.094 0.038 1.075 
874 0.884 ELUEnvol Max -3.138 0.741 -0.011 0.094 0.014 0.518 
874 1.768 ELUEnvol Max -3.035 0.741 -0.114 0.094 0.252 0.547 
874 0.000 ELUEnvol Min -18.457 -0.486 -0.187 -0.120 -0.292 -0.611 
874 0.884 ELUEnvol Min -18.318 -0.486 -0.296 -0.120 -0.097 -0.283 
874 1.768 ELUEnvol Min -18.179 -0.486 -0.436 -0.120 0.038 -0.553 
875 0.000 ELUEnvol Max 17.582 1.221 0.657 0.672 0.310 0.406 
875 0.884 ELUEnvol Max 17.348 1.221 0.423 0.672 0.124 0.914 
875 1.768 ELUEnvol Max 17.115 1.221 0.241 0.672 0.166 2.008 
875 0.000 ELUEnvol Min 2.413 -1.239 0.212 -0.530 0.051 -0.321 
875 0.884 ELUEnvol Min 2.240 -1.239 0.039 -0.530 -0.304 -0.819 
875 1.768 ELUEnvol Min 2.066 -1.239 -0.186 -0.530 -0.575 -1.896 
889 0.000 ELUEnvol Max 5.590 -0.248 1.364 0.368 1.285 0.593 
889 0.500 ELUEnvol Max 5.590 0.000 1.364 0.368 0.636 0.655 
889 1.000 ELUEnvol Max 5.590 0.249 1.364 0.368 0.113 0.933 
889 1.500 ELUEnvol Max 5.590 0.514 1.364 0.368 1.051 1.206 
889 2.000 ELUEnvol Max 5.590 1.878 1.364 0.368 2.272 0.710 
889 2.500 ELUEnvol Max 5.590 3.479 1.364 0.368 3.502 0.150 
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889 0.000 ELUEnvol Min -24.210 -5.055 -2.479 -0.379 -3.043 -3.017 
889 0.500 ELUEnvol Min -24.210 -3.453 -2.479 -0.379 -1.931 -1.116 
889 1.000 ELUEnvol Min -24.210 -1.852 -2.479 -0.379 -0.856 -0.464 
889 1.500 ELUEnvol Min -24.210 -0.551 -2.479 -0.379 -0.948 -0.146 
889 2.000 ELUEnvol Min -24.210 -0.285 -2.479 -0.379 -1.611 0.016 
889 2.500 ELUEnvol Min -24.210 -0.036 -2.479 -0.379 -2.284 -0.683 
893 0.000 ELUEnvol Max 122.200 0.625 1.925 0.265 1.757 1.523 
893 0.500 ELUEnvol Max 122.200 0.873 1.925 0.265 0.794 1.149 
893 1.000 ELUEnvol Max 122.200 1.122 1.925 0.265 0.525 0.702 
893 1.500 ELUEnvol Max 122.200 1.370 1.925 0.265 2.287 1.447 
893 2.000 ELUEnvol Max 122.200 1.632 1.925 0.265 4.172 2.395 
893 2.500 ELUEnvol Max 122.200 2.437 1.925 0.265 6.058 3.008 
893 0.000 ELUEnvol Min -103.555 -7.502 -3.785 -0.992 -3.558 -6.202 
893 0.500 ELUEnvol Min -103.555 -5.900 -3.785 -0.992 -1.666 -3.081 
893 1.000 ELUEnvol Min -103.555 -4.299 -3.785 -0.992 -0.466 -0.956 
893 1.500 ELUEnvol Min -103.555 -3.044 -3.785 -0.992 -1.298 -0.048 
893 2.000 ELUEnvol Min -103.555 -2.185 -3.785 -0.992 -2.254 -0.721 
893 2.500 ELUEnvol Min -103.555 -1.869 -3.785 -0.992 -3.210 -1.592 
894 0.000 ELUEnvol Max 53.348 -0.129 0.217 0.533 0.323 -0.041 
894 0.417 ELUEnvol Max 53.348 -0.014 0.217 0.533 0.240 0.018 
894 0.833 ELUEnvol Max 53.348 0.110 0.217 0.533 0.157 0.054 
894 1.250 ELUEnvol Max 53.348 0.266 0.217 0.533 0.144 0.054 
894 0.000 ELUEnvol Min 9.581 -0.518 -0.453 -0.185 -1.146 -0.405 
894 0.417 ELUEnvol Min 9.581 -0.362 -0.453 -0.185 -0.998 -0.232 
894 0.833 ELUEnvol Min 9.581 -0.215 -0.453 -0.185 -0.850 -0.132 
894 1.250 ELUEnvol Min 9.581 -0.100 -0.453 -0.185 -0.745 -0.157 
895 0.000 ELUEnvol Max 0.567 -0.057 0.615 0.477 0.782 -0.004 
895 0.417 ELUEnvol Max 0.567 0.059 0.615 0.477 0.566 0.077 
895 0.833 ELUEnvol Max 0.567 0.182 0.615 0.477 0.458 0.166 
895 1.250 ELUEnvol Max 0.567 0.338 0.615 0.477 0.628 0.193 
895 0.000 ELUEnvol Min -1.603 -0.460 -0.832 -0.162 -0.578 -0.090 
895 0.417 ELUEnvol Min -1.603 -0.304 -0.832 -0.162 -0.271 -0.012 
895 0.833 ELUEnvol Min -1.603 -0.156 -0.832 -0.162 -0.072 -0.053 
895 1.250 ELUEnvol Min -1.603 -0.040 -0.832 -0.162 -0.142 -0.150 
900 0.000 ELUEnvol Max -6.994 0.159 0.368 0.107 0.333 0.092 
900 0.884 ELUEnvol Max -6.891 0.159 0.229 0.107 0.092 0.206 
900 1.768 ELUEnvol Max -6.788 0.159 0.122 0.107 0.201 0.759 
900 0.000 ELUEnvol Min -39.544 -0.856 -0.113 -0.037 -0.197 -0.889 
900 0.884 ELUEnvol Min -39.405 -0.856 -0.216 -0.037 -0.075 -0.336 
900 1.768 ELUEnvol Min -39.266 -0.856 -0.351 -0.037 -0.088 -0.371 
901 0.000 ELUEnvol Max 38.453 0.582 0.308 0.083 0.140 0.372 
901 0.884 ELUEnvol Max 38.314 0.582 0.168 0.083 0.023 0.270 
901 1.768 ELUEnvol Max 38.174 0.582 0.064 0.083 0.139 1.276 
901 0.000 ELUEnvol Min 6.163 -1.188 0.032 -0.097 -0.009 -0.943 
901 0.884 ELUEnvol Min 6.060 -1.188 -0.071 -0.097 -0.085 -0.233 
901 1.768 ELUEnvol Min 5.957 -1.188 -0.209 -0.097 -0.181 -0.747 
905 0.000 ELUEnvol Max 15.058 -0.339 0.605 0.041 0.764 0.097 
905 0.500 ELUEnvol Max 15.058 -0.140 0.605 0.041 0.467 0.219 
905 1.000 ELUEnvol Max 15.058 0.060 0.605 0.041 0.170 0.887 
905 1.500 ELUEnvol Max 15.058 0.377 0.605 0.041 0.298 1.116 
905 2.000 ELUEnvol Max 15.058 1.905 0.605 0.041 0.828 0.645 
905 2.500 ELUEnvol Max 15.058 3.440 0.605 0.041 1.358 0.164 
905 0.000 ELUEnvol Min -13.364 -4.471 -1.061 -0.261 -1.309 -2.157 
905 0.500 ELUEnvol Min -13.364 -2.936 -1.061 -0.261 -0.784 -0.396 
905 1.000 ELUEnvol Min -13.364 -1.401 -1.061 -0.261 -0.260 -0.052 
905 1.500 ELUEnvol Min -13.364 -0.250 -1.061 -0.261 -0.160 0.089 
905 2.000 ELUEnvol Min -13.364 -0.043 -1.061 -0.261 -0.462 -0.023 
905 2.500 ELUEnvol Min -13.364 0.156 -1.061 -0.261 -0.764 -0.820 
906 0.000 ELUEnvol Max 8.920 -0.443 0.038 0.045 0.058 -0.038 
906 0.500 ELUEnvol Max 8.582 -0.243 0.038 0.045 0.045 0.160 
906 1.000 ELUEnvol Max 8.245 -0.044 0.038 0.045 0.033 0.995 
906 1.500 ELUEnvol Max 7.907 0.500 0.038 0.045 0.131 1.145 
906 2.000 ELUEnvol Max 7.791 2.035 0.038 0.045 0.326 0.539 
906 2.500 ELUEnvol Max 7.791 3.570 0.038 0.045 0.521 -0.023 
906 0.000 ELUEnvol Min -5.420 -4.213 -0.390 -0.101 -0.469 -1.749 
906 0.500 ELUEnvol Min -5.420 -2.678 -0.390 -0.101 -0.281 -0.179 
906 1.000 ELUEnvol Min -5.420 -1.143 -0.390 -0.101 -0.092 0.015 
906 1.500 ELUEnvol Min -5.420 -0.074 -0.390 -0.101 -0.014 0.086 
906 2.000 ELUEnvol Min -5.642 0.125 -0.390 -0.101 -0.033 0.034 
906 2.500 ELUEnvol Min -5.979 0.324 -0.390 -0.101 -0.052 -0.906 
907 0.000 ELUEnvol Max 7.610 -0.470 0.681 0.124 0.887 -0.072 
907 0.500 ELUEnvol Max 7.610 -0.271 0.681 0.124 0.550 0.128 
907 1.000 ELUEnvol Max 7.610 -0.072 0.681 0.124 0.213 0.953 
907 1.500 ELUEnvol Max 7.610 0.478 0.681 0.124 0.241 1.104 
907 2.000 ELUEnvol Max 7.610 2.013 0.681 0.124 0.655 0.489 
907 2.500 ELUEnvol Max 7.610 3.548 0.681 0.124 1.069 -0.074 
907 0.000 ELUEnvol Min -11.023 -4.187 -0.828 -0.064 -1.025 -1.767 
907 0.500 ELUEnvol Min -11.023 -2.652 -0.828 -0.064 -0.614 -0.164 
907 1.000 ELUEnvol Min -11.023 -1.117 -0.828 -0.064 -0.204 0.005 
907 1.500 ELUEnvol Min -11.023 -0.034 -0.828 -0.064 -0.158 0.066 
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907 2.000 ELUEnvol Min -11.023 0.165 -0.828 -0.064 -0.499 0.025 
907 2.500 ELUEnvol Min -11.023 0.365 -0.828 -0.064 -0.839 -0.934 
1189 0.000 ELUEnvol Max -3.771 0.893 0.333 0.170 0.592 0.494 
1189 0.160 ELUEnvol Max -3.771 0.953 0.333 0.170 0.596 0.374 
1189 0.000 ELUEnvol Min -26.869 -0.336 -0.227 -0.204 -0.618 0.022 
1189 0.160 ELUEnvol Min -26.869 -0.292 -0.227 -0.204 -0.640 0.019 
 
471 0.000 ELUEnvol Max 231.222 -0.479 1.074 0.036 1.509 -0.106 
471 1.250 ELUEnvol Max 231.267 0.046 1.074 0.036 0.299 1.502 
471 2.500 ELUEnvol Max 231.311 4.039 1.074 0.036 1.341 -0.006 
471 0.000 ELUEnvol Min -33.055 -4.034 -0.894 -0.080 -1.037 -1.091 
471 1.250 ELUEnvol Min -34.319 -0.042 -0.894 -0.080 -0.021 0.075 
471 2.500 ELUEnvol Min -35.584 0.532 -0.894 -0.080 -1.319 -1.176 
472 0.000 ELUEnvol Max 207.793 -0.434 0.928 0.030 1.286 -0.048 
472 1.250 ELUEnvol Max 207.838 0.140 0.928 0.030 0.289 1.449 
472 2.500 ELUEnvol Max 207.882 4.134 0.928 0.030 1.609 0.103 
472 0.000 ELUEnvol Min -74.647 -3.967 -1.091 -0.221 -1.261 -1.112 
472 1.250 ELUEnvol Min -75.912 -0.061 -1.091 -0.221 -0.042 -0.036 
472 2.500 ELUEnvol Min -77.176 0.550 -1.091 -0.221 -1.179 -1.462 
473 0.000 ELUEnvol Max 190.954 -0.531 1.049 -0.017 1.332 0.107 
473 1.250 ELUEnvol Max 191.994 0.114 1.049 -0.017 0.271 1.301 
473 2.500 ELUEnvol Max 193.034 4.093 1.049 -0.017 1.885 -0.164 
473 0.000 ELUEnvol Min -125.482 -4.029 -1.292 -0.605 -1.489 -1.437 
473 1.250 ELUEnvol Min -126.747 -0.091 -1.292 -0.605 -0.123 -0.024 
473 2.500 ELUEnvol Min -128.011 0.431 -1.292 -0.605 -1.433 -1.328 
611 0.000 ELUEnvol Max 4.279 0.047 0.080 0.051 0.218 0.737 
611 0.313 ELUEnvol Max 4.272 0.162 0.080 0.051 0.205 0.735 
611 0.625 ELUEnvol Max 4.265 0.279 0.080 0.051 0.218 0.697 
611 0.000 ELUEnvol Min -303.559 -0.069 -0.106 -0.038 -0.138 0.074 
611 0.313 ELUEnvol Min -303.568 0.019 -0.106 -0.038 -0.108 0.046 
611 0.625 ELUEnvol Min -303.577 0.105 -0.106 -0.038 -0.105 -0.009 
612 0.000 ELUEnvol Max 4.265 0.279 0.080 0.051 0.218 0.697 
612 0.313 ELUEnvol Max 4.258 0.395 0.080 0.051 0.236 0.623 
612 0.625 ELUEnvol Max 4.251 0.512 0.080 0.051 0.254 0.540 
612 0.000 ELUEnvol Min -303.577 0.105 -0.106 -0.038 -0.105 -0.009 
612 0.313 ELUEnvol Min -303.587 0.191 -0.106 -0.038 -0.106 -0.091 
612 0.625 ELUEnvol Min -303.596 0.278 -0.106 -0.038 -0.112 -0.228 
613 0.000 ELUEnvol Max 30.509 -0.278 0.086 0.018 0.286 0.516 
613 0.313 ELUEnvol Max 30.502 -0.192 0.086 0.018 0.269 0.610 
613 0.625 ELUEnvol Max 30.495 -0.105 0.086 0.018 0.253 0.694 
613 0.000 ELUEnvol Min -308.956 -0.505 -0.105 -0.211 -0.303 -0.179 
613 0.313 ELUEnvol Min -308.966 -0.388 -0.105 -0.211 -0.271 -0.073 
613 0.625 ELUEnvol Min -308.975 -0.272 -0.105 -0.211 -0.239 -0.022 
614 0.000 ELUEnvol Max 30.495 -0.105 0.086 0.018 0.253 0.694 
614 0.313 ELUEnvol Max 30.488 -0.019 0.086 0.018 0.236 0.742 
614 0.625 ELUEnvol Max 30.481 0.068 0.086 0.018 0.220 0.754 
614 0.000 ELUEnvol Min -308.975 -0.272 -0.105 -0.211 -0.239 -0.022 
614 0.313 ELUEnvol Min -308.984 -0.155 -0.105 -0.211 -0.207 0.002 
614 0.625 ELUEnvol Min -308.994 -0.040 -0.105 -0.211 -0.175 0.000 
615 0.000 ELUEnvol Max 30.481 0.068 0.086 0.018 0.220 0.754 
615 0.313 ELUEnvol Max 30.474 0.185 0.086 0.018 0.208 0.729 
615 0.625 ELUEnvol Max 30.467 0.301 0.086 0.018 0.210 0.668 
615 0.000 ELUEnvol Min -308.994 -0.040 -0.105 -0.211 -0.175 0.000 
615 0.313 ELUEnvol Min -309.003 0.046 -0.105 -0.211 -0.148 -0.030 
615 0.625 ELUEnvol Min -309.012 0.133 -0.105 -0.211 -0.135 -0.087 
616 0.000 ELUEnvol Max 30.467 0.301 0.086 0.018 0.210 0.668 
616 0.313 ELUEnvol Max 30.460 0.418 0.086 0.018 0.227 0.570 
616 0.625 ELUEnvol Max 30.453 0.535 0.086 0.018 0.243 0.466 
616 0.000 ELUEnvol Min -309.012 0.133 -0.105 -0.211 -0.135 -0.087 
616 0.313 ELUEnvol Min -309.022 0.219 -0.105 -0.211 -0.136 -0.170 
616 0.625 ELUEnvol Min -309.031 0.305 -0.105 -0.211 -0.136 -0.311 
617 0.000 ELUEnvol Max 67.581 -0.146 0.074 -0.017 0.261 0.528 
617 0.313 ELUEnvol Max 67.574 -0.060 0.074 -0.017 0.248 0.586 
617 0.625 ELUEnvol Max 67.567 0.027 0.074 -0.017 0.235 0.635 
617 0.000 ELUEnvol Min -257.932 -0.491 -0.148 -0.507 -0.526 -0.246 
617 0.313 ELUEnvol Min -257.942 -0.374 -0.148 -0.507 -0.480 -0.153 
617 0.625 ELUEnvol Min -257.951 -0.258 -0.148 -0.507 -0.433 -0.113 
618 0.000 ELUEnvol Max 67.567 0.027 0.074 -0.017 0.235 0.635 
618 0.313 ELUEnvol Max 67.560 0.113 0.074 -0.017 0.222 0.647 
618 0.625 ELUEnvol Max 67.553 0.206 0.074 -0.017 0.209 0.623 
618 0.000 ELUEnvol Min -257.951 -0.258 -0.148 -0.507 -0.433 -0.113 
618 0.313 ELUEnvol Min -257.961 -0.141 -0.148 -0.507 -0.387 -0.101 
618 0.625 ELUEnvol Min -257.970 -0.032 -0.148 -0.507 -0.341 -0.115 
619 0.000 ELUEnvol Max 67.553 0.206 0.074 -0.017 0.209 0.623 
619 0.313 ELUEnvol Max 67.547 0.323 0.074 -0.017 0.197 0.562 
619 0.625 ELUEnvol Max 67.540 0.440 0.074 -0.017 0.193 0.487 
619 0.000 ELUEnvol Min -257.970 -0.032 -0.148 -0.507 -0.341 -0.115 
619 0.313 ELUEnvol Min -257.979 0.055 -0.148 -0.507 -0.296 -0.157 
619 0.625 ELUEnvol Min -257.989 0.141 -0.148 -0.507 -0.258 -0.225 
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620 0.000 ELUEnvol Max 67.540 0.440 0.074 -0.017 0.193 0.487 
620 0.313 ELUEnvol Max 67.533 0.556 0.074 -0.017 0.188 0.394 
620 0.625 ELUEnvol Max 67.526 0.673 0.074 -0.017 0.196 0.291 
620 0.000 ELUEnvol Min -257.989 0.141 -0.148 -0.507 -0.258 -0.225 
620 0.313 ELUEnvol Min -257.998 0.227 -0.148 -0.507 -0.221 -0.330 
620 0.625 ELUEnvol Min -258.007 0.314 -0.148 -0.507 -0.196 -0.488 
621 0.000 ELUEnvol Max 118.812 -0.253 0.006 -0.015 0.236 0.325 
621 0.313 ELUEnvol Max 118.805 -0.167 0.006 -0.015 0.246 0.404 
621 0.625 ELUEnvol Max 118.798 -0.081 0.006 -0.015 0.257 0.489 
621 0.000 ELUEnvol Min -174.432 -0.529 -0.588 -0.807 -1.058 -0.402 
621 0.313 ELUEnvol Min -174.442 -0.413 -0.588 -0.807 -0.886 -0.279 
621 0.625 ELUEnvol Min -174.451 -0.296 -0.588 -0.807 -0.715 -0.211 
660 0.000 ELUEnvol Max 25.874 0.337 0.165 0.021 0.083 0.300 
660 0.848 ELUEnvol Max 25.969 0.337 0.027 0.021 0.015 0.050 
660 1.696 ELUEnvol Max 26.063 0.337 -0.075 0.021 0.082 0.157 
660 0.000 ELUEnvol Min -23.220 -0.282 0.033 -0.076 -0.097 -0.328 
660 0.848 ELUEnvol Min -23.092 -0.282 -0.072 -0.076 -0.089 -0.150 
660 1.696 ELUEnvol Min -22.963 -0.282 -0.211 -0.076 -0.005 -0.340 
661 0.000 ELUEnvol Max 23.576 0.336 0.202 0.050 0.101 0.197 
661 0.919 ELUEnvol Max 23.465 0.336 0.064 0.050 0.015 0.071 
661 1.837 ELUEnvol Max 23.353 0.336 -0.040 0.050 0.070 0.335 
661 0.000 ELUEnvol Min -29.826 -0.288 0.076 -0.028 -0.023 -0.194 
661 0.919 ELUEnvol Min -29.976 -0.288 -0.027 -0.028 -0.098 -0.139 
661 1.837 ELUEnvol Min -30.127 -0.288 -0.165 -0.028 -0.093 -0.434 
662 0.000 ELUEnvol Max 56.964 0.309 0.186 0.023 0.104 0.287 
662 0.848 ELUEnvol Max 57.092 0.309 0.047 0.023 0.021 0.040 
662 1.696 ELUEnvol Max 57.220 0.309 -0.057 0.023 0.076 0.149 
662 0.000 ELUEnvol Min -15.870 -0.336 0.066 -0.067 -0.049 -0.554 
662 0.848 ELUEnvol Min -15.775 -0.336 -0.037 -0.067 -0.087 -0.419 
662 1.696 ELUEnvol Min -15.680 -0.336 -0.175 -0.067 -0.051 -0.505 
663 0.000 ELUEnvol Max 15.754 0.322 0.235 0.081 0.123 0.231 
663 0.919 ELUEnvol Max 15.643 0.322 0.096 0.081 0.030 0.110 
663 1.837 ELUEnvol Max 15.531 0.322 -0.009 0.081 0.072 0.397 
663 0.000 ELUEnvol Min -63.507 -0.321 0.082 -0.029 -0.014 -0.195 
663 0.919 ELUEnvol Min -63.657 -0.321 -0.021 -0.029 -0.089 -0.075 
663 1.837 ELUEnvol Min -63.808 -0.321 -0.157 -0.029 -0.107 -0.362 
664 0.000 ELUEnvol Max 95.452 0.315 0.192 0.022 0.099 0.268 
664 0.848 ELUEnvol Max 95.580 0.315 0.053 0.022 0.031 0.001 
664 1.696 ELUEnvol Max 95.708 0.315 -0.051 0.022 0.084 0.160 
664 0.000 ELUEnvol Min -8.613 -0.530 0.081 -0.076 -0.009 -1.262 
664 0.848 ELUEnvol Min -8.518 -0.530 -0.022 -0.076 -0.067 -0.903 
664 1.696 ELUEnvol Min -8.423 -0.530 -0.160 -0.076 -0.044 -0.782 
665 0.000 ELUEnvol Max 7.971 0.413 0.316 0.096 0.196 0.538 
665 0.919 ELUEnvol Max 7.859 0.413 0.177 0.096 0.018 0.285 
665 1.837 ELUEnvol Max 7.748 0.413 0.070 0.096 0.088 0.478 
665 0.000 ELUEnvol Min -105.732 -0.340 0.046 -0.038 -0.047 -0.156 
665 0.919 ELUEnvol Min -105.882 -0.340 -0.056 -0.038 -0.076 -0.075 
665 1.837 ELUEnvol Min -106.033 -0.340 -0.192 -0.038 -0.165 -0.372 
673 0.000 ELUEnvol Max 235.001 -0.479 0.283 0.116 0.452 -0.087 
673 1.250 ELUEnvol Max 235.046 0.047 0.283 0.116 0.221 1.489 
673 2.500 ELUEnvol Max 235.090 4.027 0.283 0.116 0.609 0.000 
673 0.000 ELUEnvol Min -35.901 -4.029 -0.442 -0.037 -0.627 -1.122 
673 1.250 ELUEnvol Min -37.166 -0.044 -0.442 -0.037 -0.125 0.067 
673 2.500 ELUEnvol Min -38.430 0.550 -0.442 -0.037 -0.378 -1.193 
674 0.000 ELUEnvol Max 208.456 -0.433 0.534 0.299 0.730 -0.046 
674 1.250 ELUEnvol Max 208.501 0.127 0.534 0.299 0.237 1.422 
674 2.500 ELUEnvol Max 208.545 4.110 0.534 0.299 0.578 0.105 
674 0.000 ELUEnvol Min -78.379 -3.960 -0.331 -0.026 -0.366 -1.160 
674 1.250 ELUEnvol Min -79.644 -0.063 -0.331 -0.026 -0.098 -0.046 
674 2.500 ELUEnvol Min -80.908 0.582 -0.331 -0.026 -0.722 -1.475 
675 0.000 ELUEnvol Max 178.375 -0.568 0.866 0.744 1.171 0.101 
675 1.250 ELUEnvol Max 179.415 0.114 0.866 0.744 0.327 1.276 
675 2.500 ELUEnvol Max 180.455 4.075 0.866 0.744 0.957 -0.122 
675 0.000 ELUEnvol Min -130.401 -4.018 -0.575 0.016 -0.606 -1.491 
675 1.250 ELUEnvol Min -131.666 -0.101 -0.575 0.016 -0.111 -0.034 
675 2.500 ELUEnvol Min -132.930 0.422 -0.575 0.016 -1.118 -1.396 
695 0.000 ELUEnvol Max -3.900 0.279 0.064 0.062 0.284 0.682 
695 0.313 ELUEnvol Max -3.907 0.396 0.064 0.062 0.271 0.605 
695 0.625 ELUEnvol Max -3.914 0.512 0.064 0.062 0.268 0.521 
695 0.000 ELUEnvol Min -289.292 0.109 -0.025 -0.038 0.000 -0.018 
695 0.313 ELUEnvol Min -289.302 0.196 -0.025 -0.038 0.007 -0.100 
695 0.625 ELUEnvol Min -289.311 0.282 -0.025 -0.038 0.003 -0.239 
696 0.000 ELUEnvol Max 30.506 -0.274 0.074 0.280 0.470 0.508 
696 0.313 ELUEnvol Max 30.499 -0.188 0.074 0.280 0.448 0.598 
696 0.625 ELUEnvol Max 30.492 -0.102 0.074 0.280 0.425 0.680 
696 0.000 ELUEnvol Min -287.770 -0.502 -0.030 -0.019 -0.044 -0.189 
696 0.313 ELUEnvol Min -287.779 -0.385 -0.030 -0.019 -0.035 -0.082 
696 0.625 ELUEnvol Min -287.788 -0.269 -0.030 -0.019 -0.028 -0.031 
697 0.000 ELUEnvol Max 30.492 -0.102 0.074 0.280 0.425 0.680 
697 0.313 ELUEnvol Max 30.486 -0.015 0.074 0.280 0.402 0.725 
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697 0.625 ELUEnvol Max 30.479 0.073 0.074 0.280 0.380 0.734 
697 0.000 ELUEnvol Min -287.788 -0.269 -0.030 -0.019 -0.028 -0.031 
697 0.313 ELUEnvol Min -287.798 -0.152 -0.030 -0.019 -0.022 -0.007 
697 0.625 ELUEnvol Min -287.807 -0.038 -0.030 -0.019 -0.015 -0.009 
698 0.000 ELUEnvol Max 30.479 0.073 0.074 0.280 0.380 0.734 
698 0.313 ELUEnvol Max 30.472 0.189 0.074 0.280 0.357 0.707 
698 0.625 ELUEnvol Max 30.465 0.306 0.074 0.280 0.335 0.643 
698 0.000 ELUEnvol Min -287.807 -0.038 -0.030 -0.019 -0.015 -0.009 
698 0.313 ELUEnvol Min -287.816 0.049 -0.030 -0.019 -0.009 -0.039 
698 0.625 ELUEnvol Min -287.826 0.135 -0.030 -0.019 -0.002 -0.096 
699 0.000 ELUEnvol Max 30.465 0.306 0.074 0.280 0.335 0.643 
699 0.313 ELUEnvol Max 30.458 0.422 0.074 0.280 0.314 0.543 
699 0.625 ELUEnvol Max 30.451 0.539 0.074 0.280 0.303 0.439 
699 0.000 ELUEnvol Min -287.826 0.135 -0.030 -0.019 -0.002 -0.096 
699 0.313 ELUEnvol Min -287.835 0.221 -0.030 -0.019 0.003 -0.179 
699 0.625 ELUEnvol Min -287.844 0.308 -0.030 -0.019 -0.002 -0.322 
700 0.000 ELUEnvol Max 73.032 -0.142 0.135 0.631 0.744 0.514 
700 0.313 ELUEnvol Max 73.025 -0.056 0.135 0.631 0.703 0.565 
700 0.625 ELUEnvol Max 73.018 0.031 0.135 0.631 0.661 0.609 
700 0.000 ELUEnvol Min -229.109 -0.487 -0.015 0.013 -0.021 -0.256 
700 0.313 ELUEnvol Min -229.118 -0.371 -0.015 0.013 -0.017 -0.162 
700 0.625 ELUEnvol Min -229.127 -0.254 -0.015 0.013 -0.014 -0.123 
701 0.000 ELUEnvol Max 73.018 0.031 0.135 0.631 0.661 0.609 
701 0.313 ELUEnvol Max 73.012 0.117 0.135 0.631 0.620 0.616 
701 0.625 ELUEnvol Max 73.005 0.211 0.135 0.631 0.579 0.587 
701 0.000 ELUEnvol Min -229.127 -0.254 -0.015 0.013 -0.014 -0.123 
701 0.313 ELUEnvol Min -229.137 -0.138 -0.015 0.013 -0.013 -0.111 
701 0.625 ELUEnvol Min -229.146 -0.029 -0.015 0.013 -0.013 -0.126 
702 0.000 ELUEnvol Max 73.005 0.211 0.135 0.631 0.579 0.587 
702 0.313 ELUEnvol Max 72.998 0.328 0.135 0.631 0.538 0.534 
702 0.625 ELUEnvol Max 72.991 0.444 0.135 0.631 0.496 0.467 
702 0.000 ELUEnvol Min -229.146 -0.029 -0.015 0.013 -0.013 -0.126 
702 0.313 ELUEnvol Min -229.155 0.058 -0.015 0.013 -0.013 -0.168 
702 0.625 ELUEnvol Min -229.165 0.144 -0.015 0.013 -0.012 -0.237 
703 0.000 ELUEnvol Max 72.991 0.444 0.135 0.631 0.496 0.467 
703 0.313 ELUEnvol Max 72.984 0.561 0.135 0.631 0.455 0.375 
703 0.625 ELUEnvol Max 72.977 0.677 0.135 0.631 0.414 0.270 
703 0.000 ELUEnvol Min -229.165 0.144 -0.015 0.013 -0.012 -0.237 
703 0.313 ELUEnvol Min -229.174 0.230 -0.015 0.013 -0.012 -0.345 
703 0.625 ELUEnvol Min -229.183 0.317 -0.015 0.013 -0.012 -0.504 
704 0.000 ELUEnvol Max 124.452 -0.269 0.602 1.009 1.383 0.296 
704 0.313 ELUEnvol Max 124.445 -0.183 0.602 1.009 1.206 0.387 
704 0.625 ELUEnvol Max 124.438 -0.096 0.602 1.009 1.030 0.468 
704 0.000 ELUEnvol Min -164.946 -0.492 0.014 0.020 0.001 -0.417 
704 0.313 ELUEnvol Min -164.956 -0.375 0.014 0.020 -0.025 -0.293 
704 0.625 ELUEnvol Min -164.965 -0.258 0.014 0.020 -0.052 -0.223 
718 0.000 ELUEnvol Max 26.817 0.081 0.154 0.058 0.077 0.166 
718 0.848 ELUEnvol Max 26.945 0.081 0.016 0.058 0.016 0.193 
718 1.696 ELUEnvol Max 27.073 0.081 -0.086 0.058 0.072 0.300 
718 0.000 ELUEnvol Min -21.730 -0.134 0.048 0.000 -0.083 -0.053 
718 0.848 ELUEnvol Min -21.636 -0.134 -0.056 0.000 -0.088 -0.006 
718 1.696 ELUEnvol Min -21.541 -0.134 -0.195 0.000 0.004 -0.046 
719 0.000 ELUEnvol Max 22.120 0.090 0.209 0.008 0.101 0.065 
719 0.919 ELUEnvol Max 22.008 0.090 0.070 0.008 0.016 0.080 
719 1.837 ELUEnvol Max 21.897 0.090 -0.034 0.008 0.057 0.217 
719 0.000 ELUEnvol Min -31.008 -0.149 0.087 -0.046 -0.017 -0.078 
719 0.919 ELUEnvol Min -31.159 -0.149 -0.016 -0.046 -0.097 -0.046 
719 1.837 ELUEnvol Min -31.309 -0.149 -0.153 -0.046 -0.085 -0.112 
720 0.000 ELUEnvol Max 59.642 0.158 0.173 0.055 0.099 0.620 
720 0.848 ELUEnvol Max 59.770 0.158 0.035 0.055 0.022 0.516 
720 1.696 ELUEnvol Max 59.899 0.158 -0.069 0.055 0.062 0.512 
720 0.000 ELUEnvol Min -14.229 -0.104 0.080 -0.003 -0.036 -0.065 
720 0.848 ELUEnvol Min -14.134 -0.104 -0.023 -0.003 -0.084 0.010 
720 1.696 ELUEnvol Min -14.040 -0.104 -0.161 -0.003 -0.039 -0.035 
721 0.000 ELUEnvol Max 13.971 0.140 0.235 0.010 0.126 0.066 
721 0.919 ELUEnvol Max 13.859 0.140 0.096 0.010 0.031 0.044 
721 1.837 ELUEnvol Max 13.748 0.140 -0.009 0.010 0.060 0.135 
721 0.000 ELUEnvol Min -66.436 -0.124 0.101 -0.081 -0.009 -0.153 
721 0.919 ELUEnvol Min -66.586 -0.124 -0.002 -0.081 -0.085 -0.119 
721 1.837 ELUEnvol Min -66.737 -0.124 -0.138 -0.081 -0.099 -0.230 
722 0.000 ELUEnvol Max 98.292 0.420 0.183 0.070 0.094 1.433 
722 0.848 ELUEnvol Max 98.420 0.420 0.044 0.070 0.032 1.077 
722 1.696 ELUEnvol Max 98.548 0.420 -0.060 0.070 0.078 0.871 
722 0.000 ELUEnvol Min -6.932 -0.144 0.108 -0.007 0.003 -0.077 
722 0.848 ELUEnvol Min -6.837 -0.144 0.005 -0.007 -0.063 0.045 
722 1.696 ELUEnvol Min -6.742 -0.144 -0.132 -0.007 -0.048 -0.032 
723 0.000 ELUEnvol Max 6.147 0.239 0.327 0.022 0.207 0.046 
723 0.919 ELUEnvol Max 6.036 0.239 0.188 0.022 0.020 0.062 
723 1.837 ELUEnvol Max 5.924 0.239 0.081 0.022 0.083 0.262 
723 0.000 ELUEnvol Min -108.803 -0.307 0.049 -0.105 -0.043 -0.547 
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723 0.919 ELUEnvol Min -108.953 -0.307 -0.054 -0.105 -0.074 -0.376 
723 1.837 ELUEnvol Min -109.103 -0.307 -0.188 -0.105 -0.166 -0.443 
743 0.000 ELUEnvol Max 0.629 -1.937 10.087 0.115 3.950 0.044 
743 0.313 ELUEnvol Max 0.629 -1.728 9.445 0.115 1.048 4.350 
743 0.625 ELUEnvol Max 0.629 -1.518 8.803 0.115 0.812 9.242 
743 0.000 ELUEnvol Min -0.332 -18.654 -6.290 -0.015 -2.769 -1.307 
743 0.313 ELUEnvol Min -0.332 -16.789 -5.677 -0.015 -1.049 0.396 
743 0.625 ELUEnvol Min -0.332 -14.923 -5.064 -0.015 -2.122 0.982 
744 0.000 ELUEnvol Max 0.835 -0.763 4.484 0.041 0.643 9.217 
744 0.313 ELUEnvol Max 0.835 -0.554 3.842 0.041 0.481 11.284 
744 0.625 ELUEnvol Max 0.835 -0.344 3.200 0.041 1.956 12.781 
744 0.000 ELUEnvol Min -0.435 -7.723 -6.184 -0.027 -2.063 0.878 
744 0.313 ELUEnvol Min -0.435 -5.857 -5.572 -0.027 -0.925 1.181 
744 0.625 ELUEnvol Min -0.435 -3.992 -5.205 -0.027 -1.855 1.404 
745 0.000 ELUEnvol Max 0.837 4.098 4.459 0.016 1.359 12.816 
745 0.313 ELUEnvol Max 0.837 5.964 4.643 0.016 0.561 11.245 
745 0.625 ELUEnvol Max 0.837 7.829 4.826 0.016 0.607 9.115 
745 0.000 ELUEnvol Min -0.441 0.366 -2.007 -0.083 -1.369 1.329 
745 0.313 ELUEnvol Min -0.441 0.576 -2.309 -0.083 -1.046 1.173 
745 0.625 ELUEnvol Min -0.441 0.785 -2.951 -0.083 -1.994 0.927 
746 0.000 ELUEnvol Max 0.631 14.949 1.564 0.008 0.250 9.172 
746 0.313 ELUEnvol Max 0.631 16.815 2.152 0.008 0.657 4.211 
746 0.625 ELUEnvol Max 0.631 18.680 2.765 0.008 2.627 -0.098 
746 0.000 ELUEnvol Min -0.345 1.465 -7.114 -0.160 -1.988 0.929 
746 0.313 ELUEnvol Min -0.345 1.675 -7.307 -0.160 -0.585 0.436 
746 0.625 ELUEnvol Min -0.345 1.885 -7.499 -0.160 -1.141 -1.340 
747 0.000 ELUEnvol Max 0.651 -1.616 7.030 0.048 3.030 0.157 
747 0.313 ELUEnvol Max 0.651 -1.544 6.388 0.048 0.968 4.917 
747 0.625 ELUEnvol Max 0.651 -1.472 5.784 0.048 0.805 9.880 
747 0.000 ELUEnvol Min -0.106 -18.652 -6.052 -0.021 -2.895 -0.774 
747 0.313 ELUEnvol Min -0.106 -16.972 -5.439 -0.021 -1.134 0.405 
747 0.625 ELUEnvol Min -0.106 -15.292 -5.013 -0.021 -1.226 0.954 
748 0.000 ELUEnvol Max 0.901 -0.756 4.835 0.027 0.936 9.844 
748 0.313 ELUEnvol Max 0.901 -0.546 4.193 0.027 0.408 11.897 
748 0.625 ELUEnvol Max 0.901 -0.337 3.551 0.027 1.941 13.411 
748 0.000 ELUEnvol Min -0.156 -7.727 -6.033 -0.028 -1.630 0.876 
748 0.313 ELUEnvol Min -0.156 -5.862 -5.420 -0.028 -0.624 1.194 
748 0.625 ELUEnvol Min -0.156 -3.996 -4.808 -0.028 -1.769 1.404 
749 0.000 ELUEnvol Max 0.911 3.982 3.977 0.023 1.247 13.423 
749 0.313 ELUEnvol Max 0.911 5.848 4.160 0.023 0.576 11.890 
749 0.625 ELUEnvol Max 0.911 7.713 4.344 0.023 0.847 9.838 
749 0.000 ELUEnvol Min -0.156 0.295 -2.233 -0.045 -1.128 1.351 
749 0.313 ELUEnvol Min -0.156 0.505 -2.425 -0.045 -0.815 1.213 
749 0.625 ELUEnvol Min -0.156 0.715 -3.018 -0.045 -1.603 0.947 
750 0.000 ELUEnvol Max 0.666 15.084 0.885 0.017 0.055 9.845 
750 0.313 ELUEnvol Max 0.666 16.949 1.068 0.017 0.548 4.869 
750 0.625 ELUEnvol Max 0.666 18.815 1.569 0.017 1.258 -0.012 
750 0.000 ELUEnvol Min -0.108 1.397 -2.467 -0.074 -0.922 0.980 
750 0.313 ELUEnvol Min -0.108 1.607 -2.660 -0.074 -0.652 0.481 
750 0.625 ELUEnvol Min -0.108 1.817 -3.221 -0.074 -0.878 -0.753 
768 0.000 ELUEnvol Max 36.950 -0.395 0.548 0.108 0.749 -0.125 
768 1.250 ELUEnvol Max 35.896 0.004 0.548 0.108 0.071 1.053 
768 2.500 ELUEnvol Max 34.843 3.845 0.548 0.108 0.475 -0.113 
768 0.000 ELUEnvol Min -27.145 -3.867 -0.379 -0.003 -0.496 -1.437 
768 1.250 ELUEnvol Min -25.890 -0.013 -0.379 -0.003 -0.027 0.025 
768 2.500 ELUEnvol Min -24.636 0.401 -0.379 -0.003 -0.644 -1.419 
769 0.000 ELUEnvol Max 8.349 -0.387 0.474 0.020 0.621 -0.116 
769 1.250 ELUEnvol Max 8.562 0.014 0.474 0.020 0.041 1.053 
769 2.500 ELUEnvol Max 9.297 3.692 0.474 0.020 0.597 -0.101 
769 0.000 ELUEnvol Min -5.816 -3.683 -0.453 -0.011 -0.564 -1.314 
769 1.250 ELUEnvol Min -7.070 -0.007 -0.453 -0.011 -0.001 0.021 
769 2.500 ELUEnvol Min -8.847 0.407 -0.453 -0.011 -0.593 -1.341 
772 0.000 ELUEnvol Max 42.333 -0.398 0.728 0.004 0.951 -0.137 
772 1.250 ELUEnvol Max 41.279 0.002 0.728 0.004 0.056 1.054 
772 2.500 ELUEnvol Max 40.225 3.845 0.728 0.004 1.062 -0.110 
772 0.000 ELUEnvol Min -27.950 -3.871 -0.851 -0.081 -1.092 -1.432 
772 1.250 ELUEnvol Min -26.695 -0.017 -0.851 -0.081 -0.043 0.026 
772 2.500 ELUEnvol Min -25.440 0.393 -0.851 -0.081 -0.895 -1.411 
773 0.000 ELUEnvol Max 42.770 -0.406 0.754 0.011 0.970 -0.115 
773 1.250 ELUEnvol Max 41.717 0.013 0.754 0.011 0.046 1.038 
773 2.500 ELUEnvol Max 40.663 3.825 0.754 0.011 0.964 -0.137 
773 0.000 ELUEnvol Min -22.932 -3.895 -0.774 -0.027 -0.995 -1.490 
773 1.250 ELUEnvol Min -21.678 -0.046 -0.774 -0.027 -0.049 0.036 
773 2.500 ELUEnvol Min -20.423 0.381 -0.774 -0.027 -0.940 -1.375 
774 0.000 ELUEnvol Max 38.884 -0.406 0.830 0.012 1.051 -0.138 
774 1.250 ELUEnvol Max 37.830 0.008 0.830 0.012 0.038 1.051 
774 2.500 ELUEnvol Max 36.777 3.851 0.830 0.012 0.873 -0.136 
774 0.000 ELUEnvol Min -16.921 -3.864 -0.695 -0.014 -0.888 -1.405 
774 1.250 ELUEnvol Min -15.666 -0.017 -0.695 -0.014 -0.054 0.071 
774 2.500 ELUEnvol Min -14.411 0.386 -0.695 -0.014 -1.049 -1.381 
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775 0.000 ELUEnvol Max 9.691 -0.407 0.518 0.017 0.677 -0.121 
775 1.250 ELUEnvol Max 8.540 0.008 0.518 0.017 0.040 1.008 
775 2.500 ELUEnvol Max 8.043 3.655 0.518 0.017 0.651 -0.132 
775 0.000 ELUEnvol Min -10.851 -3.724 -0.501 -0.011 -0.628 -1.409 
775 1.250 ELUEnvol Min -8.658 -0.043 -0.501 -0.011 -0.002 0.037 
775 2.500 ELUEnvol Min -7.119 0.385 -0.501 -0.011 -0.645 -1.302 
776 0.000 ELUEnvol Max 10.397 -0.407 0.547 0.016 0.714 -0.138 
776 1.250 ELUEnvol Max 9.228 0.008 0.547 0.016 0.042 1.019 
776 2.500 ELUEnvol Max 8.369 3.682 0.547 0.016 0.680 -0.135 
776 0.000 ELUEnvol Min -12.289 -3.696 -0.528 -0.011 -0.662 -1.333 
776 1.250 ELUEnvol Min -10.078 -0.017 -0.528 -0.011 -0.002 0.070 
776 2.500 ELUEnvol Min -8.176 0.386 -0.528 -0.011 -0.674 -1.307 
777 0.000 ELUEnvol Max 38.715 -0.412 0.417 0.043 0.581 -0.119 
777 1.250 ELUEnvol Max 37.662 0.010 0.417 0.043 0.080 1.033 
777 2.500 ELUEnvol Max 36.608 3.821 0.417 0.043 0.460 -0.132 
777 0.000 ELUEnvol Min -22.999 -3.896 -0.354 -0.010 -0.444 -1.497 
777 1.250 ELUEnvol Min -21.744 -0.048 -0.354 -0.010 -0.016 0.034 
777 2.500 ELUEnvol Min -20.489 0.379 -0.354 -0.010 -0.482 -1.378 
778 0.000 ELUEnvol Max 36.114 -0.406 0.314 0.020 0.444 -0.136 
778 1.250 ELUEnvol Max 35.498 0.009 0.314 0.020 0.085 1.048 
778 2.500 ELUEnvol Max 35.440 3.852 0.314 0.020 0.542 -0.135 
778 0.000 ELUEnvol Min -17.693 -3.862 -0.404 -0.010 -0.492 -1.407 
778 1.250 ELUEnvol Min -16.438 -0.015 -0.404 -0.010 -0.005 0.070 
778 2.500 ELUEnvol Min -15.183 0.387 -0.404 -0.010 -0.364 -1.387 
 
467 0.000 ELUEnvol Max 55.192 -0.240 1.894 1.516 2.637 0.444 
467 1.250 ELUEnvol Max 53.927 0.282 1.894 1.516 0.331 0.486 
467 2.500 ELUEnvol Max 52.663 3.358 1.894 1.516 1.117 -0.096 
467 0.000 ELUEnvol Min 
-
205.126 -5.064 -0.910 0.074 -1.294 -3.869 
467 1.250 ELUEnvol Min 
-
205.082 -1.044 -0.910 0.074 -0.173 -0.451 
467 2.500 ELUEnvol Min 
-
205.038 0.086 -0.910 0.074 -2.234 -1.376 
468 0.000 ELUEnvol Max 48.175 -0.551 1.914 0.635 2.474 -0.162 
468 1.250 ELUEnvol Max 46.805 0.030 1.914 0.635 0.220 1.097 
468 2.500 ELUEnvol Max 45.436 4.028 1.914 0.635 1.106 -0.082 
468 0.000 ELUEnvol Min -43.764 -4.017 -0.799 0.004 -1.034 -1.434 
468 1.250 ELUEnvol Min -42.619 -0.035 -0.799 0.004 -0.086 0.136 
468 2.500 ELUEnvol Min -41.474 0.488 -0.799 0.004 -2.453 -1.448 
469 0.000 ELUEnvol Max 134.882 -0.488 1.919 0.245 2.595 -0.084 
469 1.250 ELUEnvol Max 134.926 0.034 1.919 0.245 0.261 1.235 
469 2.500 ELUEnvol Max 134.970 3.883 1.919 0.245 1.069 -0.100 
469 0.000 ELUEnvol Min 10.532 -4.200 -0.710 -0.026 -0.850 -1.509 
469 1.250 ELUEnvol Min 10.118 -0.180 -0.710 -0.026 -0.006 0.176 
469 2.500 ELUEnvol Min 9.704 0.513 -0.710 -0.026 -2.344 -1.123 
470 0.000 ELUEnvol Max 202.933 -0.486 1.518 0.088 2.133 -0.127 
470 1.250 ELUEnvol Max 202.977 0.036 1.518 0.088 0.290 1.443 
470 2.500 ELUEnvol Max 203.021 3.984 1.518 0.088 1.165 -0.056 
470 0.000 ELUEnvol Min 0.320 -4.092 -0.772 -0.039 -0.908 -1.172 
470 1.250 ELUEnvol Min -0.945 -0.074 -0.772 -0.039 -0.008 0.141 
470 2.500 ELUEnvol Min -2.209 0.523 -0.772 -0.039 -1.804 -1.101 
510 0.000 ELUEnvol Max 287.348 -0.048 1.165 0.625 2.003 0.208 
510 0.313 ELUEnvol Max 287.338 0.038 1.165 0.625 1.669 0.210 
510 0.625 ELUEnvol Max 287.329 0.124 1.165 0.625 1.335 0.185 
510 0.000 ELUEnvol Min -64.731 -1.615 0.019 -0.052 -0.176 -2.028 
510 0.313 ELUEnvol Min -64.738 -1.498 0.019 -0.052 -0.231 -1.542 
510 0.625 ELUEnvol Min -64.744 -1.382 0.019 -0.052 -0.287 -1.091 
511 0.000 ELUEnvol Max 287.329 0.124 1.165 0.625 1.335 0.185 
511 0.313 ELUEnvol Max 287.320 0.217 1.165 0.625 1.002 0.132 
511 0.625 ELUEnvol Max 287.310 0.334 1.165 0.625 0.675 0.068 
511 0.000 ELUEnvol Min -64.744 -1.382 0.019 -0.052 -0.287 -1.091 
511 0.313 ELUEnvol Min -64.751 -1.272 0.019 -0.052 -0.342 -0.678 
511 0.625 ELUEnvol Min -64.758 -1.186 0.019 -0.052 -0.397 -0.371 
514 0.000 ELUEnvol Max 95.758 -0.329 0.577 0.835 0.650 0.012 
514 0.313 ELUEnvol Max 95.749 -0.243 0.577 0.835 0.484 0.102 
514 0.625 ELUEnvol Max 95.739 -0.157 0.577 0.835 0.319 0.170 
514 0.000 ELUEnvol Min -64.101 -0.706 0.013 0.014 -0.038 -0.566 
514 0.313 ELUEnvol Min -64.108 -0.589 0.013 0.014 -0.064 -0.363 
514 0.625 ELUEnvol Min -64.115 -0.473 0.013 0.014 -0.094 -0.214 
528 0.000 ELUEnvol Max 95.739 -0.157 0.577 0.835 0.319 0.170 
528 0.313 ELUEnvol Max 95.730 -0.070 0.577 0.835 0.245 0.221 
528 0.625 ELUEnvol Max 95.721 0.016 0.577 0.835 0.236 0.235 
528 0.000 ELUEnvol Min -64.115 -0.473 0.013 0.014 -0.094 -0.214 
528 0.313 ELUEnvol Min -64.122 -0.356 0.013 0.014 -0.148 -0.129 
528 0.625 ELUEnvol Min -64.128 -0.240 0.013 0.014 -0.305 -0.070 
529 0.000 ELUEnvol Max 95.721 0.016 0.577 0.835 0.236 0.235 
529 0.313 ELUEnvol Max 95.711 0.130 0.577 0.835 0.230 0.230 
529 0.625 ELUEnvol Max 95.702 0.247 0.577 0.835 0.226 0.198 
529 0.000 ELUEnvol Min -64.128 -0.240 0.013 0.014 -0.305 -0.070 
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529 0.313 ELUEnvol Min -64.135 -0.151 0.013 0.014 -0.485 -0.056 
529 0.625 ELUEnvol Min -64.142 -0.064 0.013 0.014 -0.666 -0.078 
531 0.000 ELUEnvol Max 95.702 0.247 0.577 0.835 0.226 0.198 
531 0.313 ELUEnvol Max 95.693 0.363 0.577 0.835 0.222 0.173 
531 0.625 ELUEnvol Max 95.683 0.480 0.577 0.835 0.218 0.139 
531 0.000 ELUEnvol Min -64.142 -0.064 0.013 0.014 -0.666 -0.078 
531 0.313 ELUEnvol Min -64.149 0.022 0.013 0.014 -0.846 -0.142 
531 0.625 ELUEnvol Min -64.156 0.108 0.013 0.014 -1.026 -0.251 
546 0.000 ELUEnvol Max 31.179 -0.321 0.087 0.571 0.226 0.003 
546 0.313 ELUEnvol Max 31.173 -0.235 0.087 0.571 0.212 0.112 
546 0.625 ELUEnvol Max 31.166 -0.149 0.087 0.571 0.198 0.204 
546 0.000 ELUEnvol Min 
-
146.684 -0.703 -0.068 0.008 -0.347 -0.358 
546 0.313 ELUEnvol Min 
-
146.693 -0.587 -0.068 0.008 -0.344 -0.195 
546 0.625 ELUEnvol Min 
-
146.703 -0.470 -0.068 0.008 -0.341 -0.078 
547 0.000 ELUEnvol Max 31.166 -0.149 0.087 0.571 0.198 0.204 
547 0.313 ELUEnvol Max 31.159 -0.062 0.087 0.571 0.185 0.314 
547 0.625 ELUEnvol Max 31.152 0.024 0.087 0.571 0.177 0.388 
547 0.000 ELUEnvol Min 
-
146.703 -0.470 -0.068 0.008 -0.341 -0.078 
547 0.313 ELUEnvol Min 
-
146.712 -0.354 -0.068 0.008 -0.338 -0.005 
547 0.625 ELUEnvol Min 
-
146.721 -0.237 -0.068 0.008 -0.341 0.041 
596 0.000 ELUEnvol Max 31.152 0.024 0.087 0.571 0.177 0.388 
596 0.313 ELUEnvol Max 31.145 0.132 0.087 0.571 0.188 0.426 
596 0.625 ELUEnvol Max 31.138 0.248 0.087 0.571 0.202 0.436 
596 0.000 ELUEnvol Min 
-
146.721 -0.237 -0.068 0.008 -0.341 0.041 
596 0.313 ELUEnvol Min 
-
146.731 -0.142 -0.068 0.008 -0.364 0.059 
596 0.625 ELUEnvol Min 
-
146.740 -0.056 -0.068 0.008 -0.388 0.042 
604 0.000 ELUEnvol Max 31.138 0.248 0.087 0.571 0.202 0.436 
604 0.313 ELUEnvol Max 31.131 0.365 0.087 0.571 0.215 0.411 
604 0.625 ELUEnvol Max 31.124 0.481 0.087 0.571 0.228 0.379 
604 0.000 ELUEnvol Min 
-
146.740 -0.056 -0.068 0.008 -0.388 0.042 
604 0.313 ELUEnvol Min 
-
146.749 0.030 -0.068 0.008 -0.412 -0.004 
604 0.625 ELUEnvol Min 
-
146.759 0.117 -0.068 0.008 -0.436 -0.111 
605 0.000 ELUEnvol Max -2.206 -0.313 0.076 0.256 0.268 0.226 
605 0.313 ELUEnvol Max -2.213 -0.227 0.076 0.256 0.253 0.351 
605 0.625 ELUEnvol Max -2.219 -0.140 0.076 0.256 0.237 0.472 
605 0.000 ELUEnvol Min 
-
250.990 -0.593 -0.103 -0.019 -0.309 -0.161 
605 0.313 ELUEnvol Min 
-
250.999 -0.477 -0.103 -0.019 -0.279 -0.018 
605 0.625 ELUEnvol Min 
-
251.009 -0.360 -0.103 -0.019 -0.249 0.065 
606 0.000 ELUEnvol Max -2.219 -0.140 0.076 0.256 0.237 0.472 
606 0.313 ELUEnvol Max -2.226 -0.054 0.076 0.256 0.222 0.559 
606 0.625 ELUEnvol Max -2.233 0.032 0.076 0.256 0.207 0.613 
606 0.000 ELUEnvol Min 
-
251.009 -0.360 -0.103 -0.019 -0.249 0.065 
606 0.313 ELUEnvol Min 
-
251.018 -0.243 -0.103 -0.019 -0.219 0.115 
606 0.625 ELUEnvol Min 
-
251.028 -0.127 -0.103 -0.019 -0.188 0.128 
607 0.000 ELUEnvol Max -2.233 0.032 0.076 0.256 0.207 0.613 
607 0.313 ELUEnvol Max -2.240 0.145 0.076 0.256 0.197 0.634 
607 0.625 ELUEnvol Max -2.247 0.262 0.076 0.256 0.215 0.619 
607 0.000 ELUEnvol Min 
-
251.028 -0.127 -0.103 -0.019 -0.188 0.128 
607 0.313 ELUEnvol Min 
-
251.037 -0.037 -0.103 -0.019 -0.163 0.109 
607 0.625 ELUEnvol Min 
-
251.046 0.049 -0.103 -0.019 -0.166 0.061 
608 0.000 ELUEnvol Max -2.247 0.262 0.076 0.256 0.215 0.619 
608 0.313 ELUEnvol Max -2.254 0.379 0.076 0.256 0.233 0.568 
608 0.625 ELUEnvol Max -2.261 0.495 0.076 0.256 0.251 0.508 
608 0.000 ELUEnvol Min 
-
251.046 0.049 -0.103 -0.019 -0.166 0.061 
608 0.313 ELUEnvol Min 
-
251.056 0.135 -0.103 -0.019 -0.168 -0.016 
608 0.625 ELUEnvol Min 
-
251.065 0.222 -0.103 -0.019 -0.171 -0.149 
609 0.000 ELUEnvol Max 4.307 -0.298 0.080 0.051 0.281 0.409 
609 0.313 ELUEnvol Max 4.300 -0.212 0.080 0.051 0.265 0.523 
609 0.625 ELUEnvol Max 4.293 -0.126 0.080 0.051 0.250 0.630 
609 0.000 ELUEnvol Min 
-
303.521 -0.535 -0.106 -0.038 -0.268 -0.115 
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609 0.313 ELUEnvol Min 
-
303.531 -0.418 -0.106 -0.038 -0.235 -0.003 
609 0.625 ELUEnvol Min 
-
303.540 -0.302 -0.106 -0.038 -0.203 0.049 
610 0.000 ELUEnvol Max 4.293 -0.126 0.080 0.051 0.250 0.630 
610 0.313 ELUEnvol Max 4.286 -0.039 0.080 0.051 0.234 0.702 
610 0.625 ELUEnvol Max 4.279 0.047 0.080 0.051 0.218 0.737 
610 0.000 ELUEnvol Min 
-
303.540 -0.302 -0.106 -0.038 -0.203 0.049 
610 0.313 ELUEnvol Min 
-
303.549 -0.185 -0.106 -0.038 -0.170 0.075 
610 0.625 ELUEnvol Min 
-
303.559 -0.069 -0.106 -0.038 -0.138 0.074 
627 0.000 ELUEnvol Max -0.287 1.095 0.276 0.048 0.318 2.095 
627 0.848 ELUEnvol Max -0.192 1.095 0.137 0.048 0.160 1.167 
627 1.696 ELUEnvol Max -0.097 1.095 0.033 0.048 0.206 0.493 
627 0.000 ELUEnvol Min 
-
156.215 -0.230 -0.026 -0.061 -0.116 -0.117 
627 0.848 ELUEnvol Min 
-
156.087 -0.230 -0.128 -0.061 -0.061 0.078 
627 1.696 ELUEnvol Min 
-
155.959 -0.230 -0.265 -0.061 0.018 -0.184 
632 0.000 ELUEnvol Max 169.532 1.660 0.154 0.086 0.060 0.357 
632 0.919 ELUEnvol Max 169.382 1.660 0.024 0.086 0.052 -0.140 
632 1.837 ELUEnvol Max 169.231 1.660 -0.079 0.086 0.299 -0.006 
632 0.000 ELUEnvol Min -1.095 -0.187 -0.093 -0.013 -0.105 -0.350 
632 0.919 ELUEnvol Min -1.207 -0.187 -0.205 -0.013 -0.041 -1.271 
632 1.837 ELUEnvol Min -1.318 -0.187 -0.344 -0.013 -0.011 -2.783 
633 0.000 ELUEnvol Max 5.945 0.314 0.147 0.020 0.062 0.584 
633 0.848 ELUEnvol Max 6.040 0.314 0.017 0.020 0.015 0.387 
633 1.696 ELUEnvol Max 6.135 0.314 -0.085 0.020 0.289 0.404 
633 0.000 ELUEnvol Min 
-
121.651 -0.272 -0.191 -0.170 -0.250 -0.245 
633 0.848 ELUEnvol Min 
-
121.523 -0.272 -0.303 -0.170 -0.053 -0.017 
633 1.696 ELUEnvol Min 
-
121.395 -0.272 -0.442 -0.170 0.007 -0.146 
640 0.000 ELUEnvol Max 129.609 0.779 0.151 0.066 0.070 0.177 
640 0.919 ELUEnvol Max 129.459 0.779 0.014 0.066 0.018 -0.057 
640 1.837 ELUEnvol Max 129.309 0.779 -0.089 0.066 0.099 0.147 
640 0.000 ELUEnvol Min -7.863 -0.240 0.060 -0.022 -0.030 -0.627 
640 0.919 ELUEnvol Min -7.974 -0.240 -0.044 -0.022 -0.049 -1.064 
640 1.837 ELUEnvol Min -8.086 -0.240 -0.183 -0.022 0.007 -1.779 
656 0.000 ELUEnvol Max 11.551 0.484 0.141 0.015 0.057 0.606 
656 0.848 ELUEnvol Max 11.645 0.484 0.007 0.015 0.016 0.196 
656 1.696 ELUEnvol Max 11.740 0.484 -0.096 0.015 0.169 0.154 
656 0.000 ELUEnvol Min -82.158 -0.228 -0.054 -0.142 -0.136 -0.233 
656 0.848 ELUEnvol Min -82.030 -0.228 -0.162 -0.142 -0.057 -0.040 
656 1.696 ELUEnvol Min -81.901 -0.228 -0.301 -0.142 0.015 -0.220 
657 0.000 ELUEnvol Max 87.108 0.571 0.160 0.040 0.074 0.169 
657 0.919 ELUEnvol Max 86.957 0.571 0.022 0.040 0.011 0.010 
657 1.837 ELUEnvol Max 86.807 0.571 -0.080 0.040 0.093 0.226 
657 0.000 ELUEnvol Min -13.961 -0.235 0.060 -0.026 -0.046 -0.321 
657 0.919 ELUEnvol Min -14.072 -0.235 -0.044 -0.026 -0.075 -0.601 
657 1.837 ELUEnvol Min -14.183 -0.235 -0.183 -0.026 -0.012 -1.125 
658 0.000 ELUEnvol Max 17.167 0.451 0.154 0.019 0.070 0.471 
658 0.848 ELUEnvol Max 17.261 0.451 0.019 0.019 0.012 0.088 
658 1.696 ELUEnvol Max 17.356 0.451 -0.084 0.019 0.109 0.153 
658 0.000 ELUEnvol Min -43.499 -0.246 -0.020 -0.101 -0.134 -0.264 
658 0.848 ELUEnvol Min -43.371 -0.246 -0.126 -0.101 -0.081 -0.055 
658 1.696 ELUEnvol Min -43.242 -0.246 -0.265 -0.101 0.008 -0.295 
659 0.000 ELUEnvol Max 45.157 0.458 0.177 0.039 0.086 0.181 
659 0.919 ELUEnvol Max 45.006 0.458 0.038 0.039 0.012 0.043 
659 1.837 ELUEnvol Max 44.856 0.458 -0.065 0.039 0.078 0.272 
659 0.000 ELUEnvol Min -20.033 -0.249 0.074 -0.027 -0.027 -0.198 
659 0.919 ELUEnvol Min -20.144 -0.249 -0.029 -0.027 -0.093 -0.317 
659 1.837 ELUEnvol Min -20.255 -0.249 -0.167 -0.027 -0.061 -0.738 
669 0.000 ELUEnvol Max 55.638 -0.231 0.220 -0.131 0.534 0.450 
669 1.250 ELUEnvol Max 54.373 0.291 0.220 -0.131 0.332 0.487 
669 2.500 ELUEnvol Max 53.108 3.302 0.220 -0.131 1.740 -0.063 
669 0.000 ELUEnvol Min 
-
189.715 -5.005 -1.394 -1.381 -1.852 -3.734 
669 1.250 ELUEnvol Min 
-
189.671 -0.985 -1.394 -1.381 -0.213 -0.445 
669 2.500 ELUEnvol Min 
-
189.627 0.064 -1.394 -1.381 -0.243 -1.340 
670 0.000 ELUEnvol Max 52.369 -0.546 0.099 -0.043 0.336 -0.163 
670 1.250 ELUEnvol Max 50.990 0.043 0.099 -0.043 0.267 1.102 
670 2.500 ELUEnvol Max 49.611 4.039 0.099 -0.043 1.820 -0.088 
670 0.000 ELUEnvol Min -48.925 -4.021 -1.314 -0.588 -1.590 -1.433 
670 1.250 ELUEnvol Min -47.770 -0.044 -1.314 -0.588 -0.035 0.149 
670 2.500 ELUEnvol Min -46.615 0.478 -1.314 -0.588 -0.048 -1.446 
671 0.000 ELUEnvol Max 140.556 -0.482 0.048 0.021 0.193 -0.082 
671 1.250 ELUEnvol Max 139.871 0.040 0.048 0.021 0.217 1.243 
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671 2.500 ELUEnvol Max 139.187 3.872 0.048 0.021 1.686 -0.115 
671 0.000 ELUEnvol Min -5.685 -4.189 -1.287 -0.222 -1.661 -1.490 
671 1.250 ELUEnvol Min -4.520 -0.168 -1.287 -0.222 -0.075 0.167 
671 2.500 ELUEnvol Min -3.355 0.541 -1.287 -0.222 -0.056 -1.119 
672 0.000 ELUEnvol Max 209.535 -0.484 0.141 0.048 0.287 -0.103 
672 1.250 ELUEnvol Max 209.580 0.038 0.141 0.048 0.216 1.437 
672 2.500 ELUEnvol Max 209.624 3.976 0.141 0.048 1.181 -0.057 
672 0.000 ELUEnvol Min -5.406 -4.083 -0.911 -0.064 -1.218 -1.197 
672 1.250 ELUEnvol Min -5.820 -0.075 -0.911 -0.064 -0.118 0.132 
672 2.500 ELUEnvol Min -6.234 0.542 -0.911 -0.064 -0.188 -1.114 
678 0.000 ELUEnvol Max 273.908 -0.051 -0.046 0.021 0.340 0.202 
678 0.313 ELUEnvol Max 273.899 0.035 -0.046 0.021 0.355 0.204 
678 0.625 ELUEnvol Max 273.890 0.121 -0.046 0.021 0.371 0.180 
678 0.000 ELUEnvol Min -57.427 -1.607 -1.144 -0.525 -1.957 -1.983 
678 0.313 ELUEnvol Min -57.434 -1.491 -1.144 -0.525 -1.600 -1.499 
678 0.625 ELUEnvol Min -57.440 -1.374 -1.144 -0.525 -1.244 -1.051 
679 0.000 ELUEnvol Max 273.890 0.121 -0.046 0.021 0.371 0.180 
679 0.313 ELUEnvol Max 273.880 0.217 -0.046 0.021 0.386 0.129 
679 0.625 ELUEnvol Max 273.871 0.333 -0.046 0.021 0.401 0.066 
679 0.000 ELUEnvol Min -57.440 -1.374 -1.144 -0.525 -1.244 -1.051 
679 0.313 ELUEnvol Min -57.447 -1.267 -1.144 -0.525 -0.887 -0.640 
679 0.625 ELUEnvol Min -57.454 -1.181 -1.144 -0.525 -0.531 -0.371 
680 0.000 ELUEnvol Max 79.907 -0.327 0.020 -0.047 0.305 0.008 
680 0.313 ELUEnvol Max 79.898 -0.241 0.020 -0.047 0.299 0.097 
680 0.625 ELUEnvol Max 79.889 -0.155 0.020 -0.047 0.293 0.165 
680 0.000 ELUEnvol Min -57.057 -0.696 -0.595 -0.758 -0.597 -0.532 
680 0.313 ELUEnvol Min -57.064 -0.580 -0.595 -0.758 -0.412 -0.332 
680 0.625 ELUEnvol Min -57.071 -0.463 -0.595 -0.758 -0.228 -0.200 
681 0.000 ELUEnvol Max 79.889 -0.155 0.020 -0.047 0.293 0.165 
681 0.313 ELUEnvol Max 79.879 -0.069 0.020 -0.047 0.306 0.215 
681 0.625 ELUEnvol Max 79.870 0.018 0.020 -0.047 0.430 0.229 
681 0.000 ELUEnvol Min -57.071 -0.463 -0.595 -0.758 -0.228 -0.200 
681 0.313 ELUEnvol Min -57.078 -0.347 -0.595 -0.758 -0.128 -0.115 
681 0.625 ELUEnvol Min -57.085 -0.230 -0.595 -0.758 -0.080 -0.056 
682 0.000 ELUEnvol Max 79.870 0.018 0.020 -0.047 0.430 0.229 
682 0.313 ELUEnvol Max 79.860 0.132 0.020 -0.047 0.588 0.226 
682 0.625 ELUEnvol Max 79.851 0.249 0.020 -0.047 0.747 0.193 
682 0.000 ELUEnvol Min -57.085 -0.230 -0.595 -0.758 -0.080 -0.056 
682 0.313 ELUEnvol Min -57.092 -0.142 -0.595 -0.758 -0.035 -0.045 
682 0.625 ELUEnvol Min -57.099 -0.055 -0.595 -0.758 0.004 -0.067 
683 0.000 ELUEnvol Max 79.851 0.249 0.020 -0.047 0.747 0.193 
683 0.313 ELUEnvol Max 79.842 0.365 0.020 -0.047 0.907 0.174 
683 0.625 ELUEnvol Max 79.832 0.482 0.020 -0.047 1.077 0.141 
683 0.000 ELUEnvol Min -57.099 -0.055 -0.595 -0.758 0.004 -0.067 
683 0.313 ELUEnvol Min -57.105 0.031 -0.595 -0.758 0.042 -0.129 
683 0.625 ELUEnvol Min -57.112 0.117 -0.595 -0.758 0.068 -0.238 
684 0.000 ELUEnvol Max 6.943 -0.322 0.005 -0.034 0.442 -0.003 
684 0.313 ELUEnvol Max 6.936 -0.236 0.005 -0.034 0.455 0.105 
684 0.625 ELUEnvol Max 6.929 -0.149 0.005 -0.034 0.468 0.203 
684 0.000 ELUEnvol Min 
-
141.701 -0.695 -0.047 -0.519 0.022 -0.342 
684 0.313 ELUEnvol Min 
-
141.711 -0.578 -0.047 -0.519 0.024 -0.180 
684 0.625 ELUEnvol Min 
-
141.720 -0.462 -0.047 -0.519 0.025 -0.065 
685 0.000 ELUEnvol Max 6.929 -0.149 0.005 -0.034 0.468 0.203 
685 0.313 ELUEnvol Max 6.922 -0.063 0.005 -0.034 0.481 0.312 
685 0.625 ELUEnvol Max 6.915 0.023 0.005 -0.034 0.493 0.389 
685 0.000 ELUEnvol Min 
-
141.720 -0.462 -0.047 -0.519 0.025 -0.065 
685 0.313 ELUEnvol Min 
-
141.730 -0.345 -0.047 -0.519 0.026 0.007 
685 0.625 ELUEnvol Min 
-
141.739 -0.229 -0.047 -0.519 0.027 0.047 
686 0.000 ELUEnvol Max 6.915 0.023 0.005 -0.034 0.493 0.389 
686 0.313 ELUEnvol Max 6.908 0.132 0.005 -0.034 0.506 0.433 
686 0.625 ELUEnvol Max 6.902 0.248 0.005 -0.034 0.519 0.441 
686 0.000 ELUEnvol Min 
-
141.739 -0.229 -0.047 -0.519 0.027 0.047 
686 0.313 ELUEnvol Min 
-
141.748 -0.134 -0.047 -0.519 0.027 0.056 
686 0.625 ELUEnvol Min 
-
141.758 -0.048 -0.047 -0.519 0.028 0.039 
687 0.000 ELUEnvol Max 6.902 0.248 0.005 -0.034 0.519 0.441 
687 0.313 ELUEnvol Max 6.895 0.365 0.005 -0.034 0.531 0.414 
687 0.625 ELUEnvol Max 6.888 0.481 0.005 -0.034 0.544 0.379 
687 0.000 ELUEnvol Min 
-
141.758 -0.048 -0.047 -0.519 0.028 0.039 
687 0.313 ELUEnvol Min 
-
141.767 0.038 -0.047 -0.519 0.029 -0.008 
687 0.625 ELUEnvol Min 
-
141.776 0.125 -0.047 -0.519 0.030 -0.121 
688 0.000 ELUEnvol Max -28.446 -0.313 0.050 0.016 0.420 0.234 
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688 0.313 ELUEnvol Max -28.453 -0.227 0.050 0.016 0.404 0.358 
688 0.625 ELUEnvol Max -28.460 -0.140 0.050 0.016 0.389 0.477 
688 0.000 ELUEnvol Min 
-
233.409 -0.585 -0.018 -0.220 -0.028 -0.165 
688 0.313 ELUEnvol Min 
-
233.418 -0.469 -0.018 -0.220 -0.022 -0.024 
688 0.625 ELUEnvol Min 
-
233.427 -0.352 -0.018 -0.220 -0.017 0.059 
689 0.000 ELUEnvol Max -28.460 -0.140 0.050 0.016 0.389 0.477 
689 0.313 ELUEnvol Max -28.467 -0.054 0.050 0.016 0.374 0.561 
689 0.625 ELUEnvol Max -28.474 0.032 0.050 0.016 0.359 0.614 
689 0.000 ELUEnvol Min 
-
233.427 -0.352 -0.018 -0.220 -0.017 0.059 
689 0.313 ELUEnvol Min 
-
233.437 -0.236 -0.018 -0.220 -0.012 0.104 
689 0.625 ELUEnvol Min 
-
233.446 -0.119 -0.018 -0.220 -0.007 0.116 
690 0.000 ELUEnvol Max -28.474 0.032 0.050 0.016 0.359 0.614 
690 0.313 ELUEnvol Max -28.481 0.146 0.050 0.016 0.344 0.633 
690 0.625 ELUEnvol Max -28.487 0.262 0.050 0.016 0.329 0.615 
690 0.000 ELUEnvol Min 
-
233.446 -0.119 -0.018 -0.220 -0.007 0.116 
690 0.313 ELUEnvol Min 
-
233.455 -0.030 -0.018 -0.220 -0.002 0.098 
690 0.625 ELUEnvol Min 
-
233.465 0.057 -0.018 -0.220 0.004 0.053 
691 0.000 ELUEnvol Max -28.487 0.262 0.050 0.016 0.329 0.615 
691 0.313 ELUEnvol Max -28.494 0.379 0.050 0.016 0.314 0.561 
691 0.625 ELUEnvol Max -28.501 0.495 0.050 0.016 0.300 0.500 
691 0.000 ELUEnvol Min 
-
233.465 0.057 -0.018 -0.220 0.004 0.053 
691 0.313 ELUEnvol Min 
-
233.474 0.143 -0.018 -0.220 0.009 -0.025 
691 0.625 ELUEnvol Min 
-
233.483 0.229 -0.018 -0.220 0.013 -0.158 
692 0.000 ELUEnvol Max -3.858 -0.298 0.064 0.062 0.400 0.410 
692 0.313 ELUEnvol Max -3.865 -0.212 0.064 0.062 0.380 0.521 
692 0.625 ELUEnvol Max -3.872 -0.126 0.064 0.062 0.361 0.626 
692 0.000 ELUEnvol Min 
-
289.236 -0.530 -0.025 -0.038 -0.043 -0.129 
692 0.313 ELUEnvol Min 
-
289.245 -0.414 -0.025 -0.038 -0.036 -0.013 
692 0.625 ELUEnvol Min 
-
289.255 -0.297 -0.025 -0.038 -0.029 0.040 
693 0.000 ELUEnvol Max -3.872 -0.126 0.064 0.062 0.361 0.626 
693 0.313 ELUEnvol Max -3.879 -0.039 0.064 0.062 0.341 0.695 
693 0.625 ELUEnvol Max -3.886 0.047 0.064 0.062 0.322 0.727 
693 0.000 ELUEnvol Min 
-
289.255 -0.297 -0.025 -0.038 -0.029 0.040 
693 0.313 ELUEnvol Min 
-
289.264 -0.181 -0.025 -0.038 -0.022 0.066 
693 0.625 ELUEnvol Min 
-
289.273 -0.064 -0.025 -0.038 -0.014 0.065 
710 0.000 ELUEnvol Max -0.456 0.032 0.284 0.034 0.323 -0.047 
710 0.848 ELUEnvol Max -0.362 0.032 0.146 0.034 0.152 -0.074 
710 1.696 ELUEnvol Max -0.267 0.032 0.041 0.034 0.205 0.024 
710 0.000 ELUEnvol Min 
-
151.413 -0.907 -0.027 -0.017 -0.116 -1.854 
710 0.848 ELUEnvol Min 
-
151.285 -0.907 -0.130 -0.017 -0.061 -1.085 
710 1.696 ELUEnvol Min 
-
151.157 -0.907 -0.267 -0.017 0.002 -0.399 
711 0.000 ELUEnvol Max 164.332 -0.033 0.150 0.007 0.057 0.117 
711 0.919 ELUEnvol Max 164.181 -0.033 0.020 0.007 0.050 1.193 
711 1.837 ELUEnvol Max 164.031 -0.033 -0.083 0.007 0.289 2.509 
711 0.000 ELUEnvol Min -0.921 -1.454 -0.087 -0.080 -0.104 -0.186 
711 0.919 ELUEnvol Min -1.032 -1.454 -0.199 -0.080 -0.040 0.063 
711 1.837 ELUEnvol Min -1.143 -1.454 -0.338 -0.080 -0.007 0.125 
712 0.000 ELUEnvol Max 5.651 0.092 0.150 0.144 0.065 0.089 
712 0.848 ELUEnvol Max 5.746 0.092 0.020 0.144 0.015 0.013 
712 1.696 ELUEnvol Max 5.841 0.092 -0.083 0.144 0.275 0.003 
712 0.000 ELUEnvol Min 
-
116.907 -0.112 -0.176 0.004 -0.237 -0.386 
712 0.848 ELUEnvol Min 
-
116.779 -0.112 -0.287 0.004 -0.053 -0.335 
712 1.696 ELUEnvol Min 
-
116.651 -0.112 -0.426 0.004 0.006 -0.324 
713 0.000 ELUEnvol Max 124.485 0.013 0.147 0.000 0.074 0.511 
713 0.919 ELUEnvol Max 124.335 0.013 0.009 0.000 0.017 0.978 
713 1.837 ELUEnvol Max 124.184 0.013 -0.094 0.000 0.090 1.511 
713 0.000 ELUEnvol Min -7.541 -0.580 0.063 -0.054 -0.030 -0.004 
713 0.919 ELUEnvol Min -7.652 -0.580 -0.041 -0.054 -0.049 0.089 
713 1.837 ELUEnvol Min -7.764 -0.580 -0.180 -0.054 0.014 0.077 
714 0.000 ELUEnvol Max 11.224 0.017 0.136 0.119 0.050 0.028 
714 0.848 ELUEnvol Max 11.319 0.017 0.001 0.119 0.017 0.023 
714 1.696 ELUEnvol Max 11.414 0.017 -0.101 0.119 0.158 0.126 
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714 0.000 ELUEnvol Min -77.524 -0.290 -0.043 0.006 -0.127 -0.378 
714 0.848 ELUEnvol Min -77.396 -0.290 -0.150 0.006 -0.057 -0.135 
714 1.696 ELUEnvol Min -77.268 -0.290 -0.289 0.006 0.017 -0.032 
715 0.000 ELUEnvol Max 82.098 0.020 0.156 0.004 0.074 0.236 
715 0.919 ELUEnvol Max 81.948 0.020 0.019 0.004 0.011 0.529 
715 1.837 ELUEnvol Max 81.798 0.020 -0.084 0.004 0.083 0.869 
715 0.000 ELUEnvol Min -13.603 -0.371 0.069 -0.030 -0.047 -0.024 
715 0.919 ELUEnvol Min -13.715 -0.371 -0.035 -0.030 -0.075 0.036 
715 1.837 ELUEnvol Min -13.826 -0.371 -0.174 -0.030 -0.013 0.019 
716 0.000 ELUEnvol Max 16.887 0.037 0.148 0.081 0.065 0.039 
716 0.848 ELUEnvol Max 16.981 0.037 0.012 0.081 0.013 0.038 
716 1.696 ELUEnvol Max 17.076 0.037 -0.091 0.081 0.099 0.224 
716 0.000 ELUEnvol Min -39.828 -0.252 -0.006 0.003 -0.122 -0.219 
716 0.848 ELUEnvol Min -39.700 -0.252 -0.112 0.003 -0.081 -0.031 
716 1.696 ELUEnvol Min -39.572 -0.252 -0.251 0.003 0.015 -0.040 
717 0.000 ELUEnvol Max 41.193 0.045 0.174 0.007 0.086 0.070 
717 0.919 ELUEnvol Max 41.043 0.045 0.036 0.007 0.012 0.252 
717 1.837 ELUEnvol Max 40.892 0.045 -0.068 0.007 0.065 0.494 
717 0.000 ELUEnvol Min -19.726 -0.266 0.084 -0.029 -0.027 -0.055 
717 0.919 ELUEnvol Min -19.837 -0.266 -0.018 -0.029 -0.092 -0.006 
717 1.837 ELUEnvol Min -19.948 -0.266 -0.157 -0.029 -0.057 -0.036 
755 0.000 ELUEnvol Max 0.520 -1.884 4.569 0.017 2.212 0.111 
755 0.313 ELUEnvol Max 0.520 -1.675 4.376 0.017 0.866 4.944 
755 0.625 ELUEnvol Max 0.520 -1.465 4.184 0.017 2.401 10.172 
755 0.000 ELUEnvol Min 0.065 -19.799 -12.734 -0.064 -5.483 -1.088 
755 0.313 ELUEnvol Min 0.065 -17.934 -12.551 -0.064 -1.544 0.401 
755 0.625 ELUEnvol Min 0.065 -16.068 -12.367 -0.064 -0.563 0.976 
756 0.000 ELUEnvol Max 0.704 -0.676 5.380 0.023 1.384 10.041 
756 0.313 ELUEnvol Max 0.704 -0.467 4.738 0.023 0.774 12.048 
756 0.625 ELUEnvol Max 0.704 -0.257 4.096 0.023 2.020 13.531 
756 0.000 ELUEnvol Min 0.089 -7.608 -5.355 -0.036 -1.010 0.898 
756 0.313 ELUEnvol Min 0.089 -5.742 -4.742 -0.036 -0.290 1.203 
756 0.625 ELUEnvol Min 0.089 -3.877 -4.130 -0.036 -1.643 1.382 
757 0.000 ELUEnvol Max 0.709 3.863 2.585 0.031 1.201 13.510 
757 0.313 ELUEnvol Max 0.709 5.729 2.768 0.031 0.912 12.054 
757 0.625 ELUEnvol Max 0.709 7.594 2.965 0.031 1.351 10.050 
757 0.000 ELUEnvol Min 0.080 0.253 -2.632 -0.025 -0.805 1.359 
757 0.313 ELUEnvol Min 0.080 0.463 -2.825 -0.025 -0.554 1.198 
757 0.625 ELUEnvol Min 0.080 0.672 -3.153 -0.025 -0.966 0.937 
758 0.000 ELUEnvol Max 0.526 15.806 8.071 0.056 1.830 10.136 
758 0.313 ELUEnvol Max 0.526 17.671 7.878 0.056 0.457 4.927 
758 0.625 ELUEnvol Max 0.526 19.537 7.997 0.056 0.226 -0.035 
758 0.000 ELUEnvol Min 0.057 1.517 0.107 -0.018 -0.067 0.980 
758 0.313 ELUEnvol Min 0.057 1.727 0.647 -0.018 -1.102 0.452 
758 0.625 ELUEnvol Min 0.057 1.936 0.293 -0.018 -3.534 -0.961 
759 0.000 ELUEnvol Max 0.315 -2.011 4.370 0.022 2.114 0.023 
759 0.313 ELUEnvol Max 0.315 -1.802 3.790 0.022 0.860 4.361 
759 0.625 ELUEnvol Max 0.315 -1.592 3.597 0.022 3.236 9.710 
759 0.000 ELUEnvol Min -0.127 -20.166 -15.833 -0.139 -6.584 -1.792 
759 0.313 ELUEnvol Min -0.127 -18.301 -15.649 -0.139 -1.676 0.344 
759 0.625 ELUEnvol Min -0.127 -16.435 -15.466 -0.139 -0.397 0.963 
760 0.000 ELUEnvol Max 0.414 -0.662 5.466 0.011 1.613 9.511 
760 0.313 ELUEnvol Max 0.414 -0.452 4.823 0.011 1.054 11.524 
760 0.625 ELUEnvol Max 0.414 -0.243 4.181 0.011 2.057 13.008 
760 0.000 ELUEnvol Min -0.155 -7.597 -5.008 -0.061 -0.911 0.879 
760 0.313 ELUEnvol Min -0.155 -5.731 -4.395 -0.061 -0.266 1.165 
760 0.625 ELUEnvol Min -0.155 -3.866 -3.783 -0.061 -1.622 1.332 
761 0.000 ELUEnvol Max 0.416 3.822 2.172 0.054 1.229 12.968 
761 0.313 ELUEnvol Max 0.416 5.687 2.331 0.054 1.205 11.544 
761 0.625 ELUEnvol Max 0.416 7.553 2.515 0.054 1.659 9.553 
761 0.000 ELUEnvol Min -0.155 0.244 -2.737 -0.016 -0.758 1.326 
761 0.313 ELUEnvol Min -0.155 0.454 -2.905 -0.016 -0.557 1.148 
761 0.625 ELUEnvol Min -0.155 0.663 -3.098 -0.016 -0.911 0.889 
762 0.000 ELUEnvol Max 0.325 16.131 10.973 0.128 2.702 9.699 
762 0.313 ELUEnvol Max 0.325 17.997 11.073 0.128 0.428 4.388 
762 0.625 ELUEnvol Max 0.325 19.863 11.257 0.128 0.079 -0.098 
762 0.000 ELUEnvol Min -0.124 1.616 1.168 -0.001 0.035 0.944 
762 0.313 ELUEnvol Min -0.124 1.825 0.844 -0.001 -1.224 0.384 
762 0.625 ELUEnvol Min -0.124 2.035 0.201 -0.001 -4.665 -1.624 
763 0.000 ELUEnvol Max 1.417 -2.063 4.782 -0.018 2.216 -0.160 
763 0.313 ELUEnvol Max 1.417 -1.853 4.140 -0.018 0.838 2.884 
763 0.625 ELUEnvol Max 1.417 -1.644 3.498 -0.018 3.393 8.057 
763 0.000 ELUEnvol Min -0.038 -19.445 -16.544 -0.382 -6.863 -3.012 
763 0.313 ELUEnvol Min -0.038 -17.579 -16.360 -0.382 -1.738 0.243 
763 0.625 ELUEnvol Min -0.038 -15.714 -16.176 -0.382 -0.403 0.873 
764 0.000 ELUEnvol Max 1.376 -0.646 5.117 0.007 1.524 7.816 
764 0.313 ELUEnvol Max 1.376 -0.436 4.475 0.007 1.160 9.792 
764 0.625 ELUEnvol Max 1.376 -0.227 3.833 0.007 2.030 11.209 
764 0.000 ELUEnvol Min -0.124 -7.373 -4.594 -0.135 -0.742 0.795 
764 0.313 ELUEnvol Min -0.124 -5.508 -3.981 -0.135 -0.315 1.034 
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764 0.625 ELUEnvol Min -0.124 -3.642 -3.368 -0.135 -1.557 1.183 
765 0.000 ELUEnvol Max 1.390 3.509 1.966 0.128 1.235 11.155 
765 0.313 ELUEnvol Max 1.390 5.375 1.954 0.128 1.326 9.835 
765 0.625 ELUEnvol Max 1.390 7.240 2.138 0.128 1.760 7.932 
765 0.000 ELUEnvol Min -0.113 0.233 -2.681 -0.013 -0.740 1.194 
765 0.313 ELUEnvol Min -0.113 0.442 -2.678 -0.013 -0.635 1.010 
765 0.625 ELUEnvol Min -0.113 0.652 -2.871 -0.013 -0.870 0.761 
779 0.000 ELUEnvol Max 31.732 -0.402 0.264 0.012 0.374 -0.138 
779 1.250 ELUEnvol Max 31.675 0.020 0.264 0.012 0.079 1.029 
779 2.500 ELUEnvol Max 31.618 3.874 0.264 0.012 0.812 -0.129 
779 0.000 ELUEnvol Min -12.477 -3.841 -0.601 -0.014 -0.711 -1.385 
779 1.250 ELUEnvol Min -11.222 -0.009 -0.601 -0.014 0.001 0.094 
779 2.500 ELUEnvol Min -9.967 0.390 -0.601 -0.014 -0.305 -1.419 
780 0.000 ELUEnvol Max 22.325 -0.401 0.226 0.009 0.323 -0.129 
780 1.250 ELUEnvol Max 22.268 0.057 0.226 0.009 0.063 0.966 
780 2.500 ELUEnvol Max 22.210 3.911 0.226 0.009 1.013 -0.125 
780 0.000 ELUEnvol Min -8.123 -3.803 -0.775 -0.031 -0.943 -1.387 
780 1.250 ELUEnvol Min -6.868 -0.007 -0.775 -0.031 -0.003 0.114 
780 2.500 ELUEnvol Min -5.791 0.392 -0.775 -0.031 -0.262 -1.516 
781 0.000 ELUEnvol Max 11.219 -0.401 0.563 0.014 0.735 -0.136 
781 1.250 ELUEnvol Max 10.060 0.020 0.563 0.014 0.042 0.999 
781 2.500 ELUEnvol Max 9.393 3.706 0.563 0.014 0.699 -0.130 
781 0.000 ELUEnvol Min -12.600 -3.672 -0.544 -0.011 -0.683 -1.308 
781 1.250 ELUEnvol Min -10.400 -0.008 -0.544 -0.011 -0.003 0.096 
781 2.500 ELUEnvol Min -8.690 0.391 -0.544 -0.011 -0.692 -1.343 
782 0.000 ELUEnvol Max 12.198 -0.398 0.572 0.013 0.747 -0.128 
782 1.250 ELUEnvol Max 11.344 0.053 0.572 0.013 0.042 0.939 
782 2.500 ELUEnvol Max 11.132 3.739 0.572 0.013 0.708 -0.129 
782 0.000 ELUEnvol Min -11.789 -3.639 -0.553 -0.010 -0.693 -1.312 
782 1.250 ELUEnvol Min -9.893 -0.005 -0.553 -0.010 -0.002 0.115 
782 2.500 ELUEnvol Min -8.639 0.394 -0.553 -0.010 -0.702 -1.430 
783 0.000 ELUEnvol Max 31.029 -0.401 0.978 0.017 1.209 -0.136 
783 1.250 ELUEnvol Max 30.810 0.021 0.978 0.017 0.035 1.030 
783 2.500 ELUEnvol Max 30.753 3.876 0.978 0.017 0.814 -0.130 
783 0.000 ELUEnvol Min -11.003 -3.840 -0.643 -0.010 -0.817 -1.382 
783 1.250 ELUEnvol Min -9.748 -0.009 -0.643 -0.010 -0.048 0.096 
783 2.500 ELUEnvol Min -8.494 0.390 -0.643 -0.010 -1.260 -1.417 
784 0.000 ELUEnvol Max 20.044 -0.393 1.161 0.034 1.454 -0.124 
784 1.250 ELUEnvol Max 19.727 0.059 1.161 0.034 0.039 0.964 
784 2.500 ELUEnvol Max 19.670 3.914 1.161 0.034 0.792 -0.135 
784 0.000 ELUEnvol Min -5.841 -3.804 -0.619 -0.009 -0.779 -1.386 
784 1.250 ELUEnvol Min -4.586 -0.002 -0.619 -0.009 -0.033 0.113 
784 2.500 ELUEnvol Min -3.332 0.398 -0.619 -0.009 -1.473 -1.519 
785 0.000 ELUEnvol Max 10.355 -0.488 1.239 0.088 1.576 -0.148 
785 1.250 ELUEnvol Max 9.302 0.016 1.239 0.088 0.048 0.965 
785 2.500 ELUEnvol Max 8.248 3.868 1.239 0.088 0.810 -0.166 
785 0.000 ELUEnvol Min -4.558 -3.842 -0.626 -0.004 -0.777 -1.440 
785 1.250 ELUEnvol Min -4.518 -0.001 -0.626 -0.004 -0.015 0.122 
785 2.500 ELUEnvol Min -4.478 0.497 -0.626 -0.004 -1.543 -1.473 
786 0.000 ELUEnvol Max 13.636 -0.398 0.569 0.012 0.743 -0.119 
786 1.250 ELUEnvol Max 13.423 0.024 0.569 0.012 0.042 0.945 
786 2.500 ELUEnvol Max 13.211 3.710 0.569 0.012 0.700 -0.109 
786 0.000 ELUEnvol Min -10.508 -3.667 -0.547 -0.009 -0.686 -1.336 
786 1.250 ELUEnvol Min -9.253 -0.004 -0.547 -0.009 -0.002 0.124 
786 2.500 ELUEnvol Min -7.999 0.395 -0.547 -0.009 -0.697 -1.396 
787 0.000 ELUEnvol Max 9.320 -0.393 0.209 -0.002 0.287 -0.120 
787 1.250 ELUEnvol Max 9.262 0.016 0.209 -0.002 0.047 0.958 
787 2.500 ELUEnvol Max 9.221 3.869 0.209 -0.002 1.087 -0.124 
787 0.000 ELUEnvol Min -5.551 -3.844 -0.849 -0.082 -1.054 -1.438 
787 1.250 ELUEnvol Min -5.146 -0.003 -0.849 -0.082 -0.013 0.122 
787 2.500 ELUEnvol Min -4.742 0.400 -0.849 -0.082 -0.254 -1.474 
788 0.000 ELUEnvol Max 3.017 -0.390 0.235 -0.004 0.300 -0.093 
788 1.250 ELUEnvol Max 3.158 0.487 0.235 -0.004 0.047 0.636 
788 2.500 ELUEnvol Max 3.562 4.342 0.235 -0.004 0.933 -0.083 
788 0.000 ELUEnvol Min -9.226 -3.381 -0.767 -0.159 -0.995 -1.245 
788 1.250 ELUEnvol Min -9.021 -0.004 -0.767 -0.159 -0.055 -0.045 
788 2.500 ELUEnvol Min -9.078 0.395 -0.767 -0.159 -0.310 -2.464 
789 0.000 ELUEnvol Max 15.171 -0.365 0.517 0.007 0.672 -0.065 
789 1.250 ELUEnvol Max 14.958 0.470 0.517 0.007 0.044 0.633 
789 2.500 ELUEnvol Max 16.111 4.156 0.517 0.007 0.625 -0.125 
789 0.000 ELUEnvol Min -9.104 -3.226 -0.488 -0.007 -0.606 -1.165 
789 1.250 ELUEnvol Min -7.850 0.023 -0.488 -0.007 -0.005 -0.035 
789 2.500 ELUEnvol Min -6.595 0.422 -0.488 -0.007 -0.630 -2.338 
790 0.000 ELUEnvol Max 4.759 -0.400 1.098 0.165 1.450 -0.133 
790 1.250 ELUEnvol Max 3.584 0.505 1.098 0.165 0.088 0.646 
790 2.500 ELUEnvol Max 3.244 4.359 1.098 0.165 0.799 -0.117 
790 0.000 ELUEnvol Min -11.782 -3.388 -0.612 0.011 -0.745 -1.235 
790 1.250 ELUEnvol Min -11.475 -0.007 -0.612 0.011 -0.016 -0.047 
790 2.500 ELUEnvol Min -11.168 0.490 -0.612 0.011 -1.309 -2.496 
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4 0.000 ELUEnvol Max 73.033 -0.236 1.080 1.241 1.569 -0.016 
4 1.250 ELUEnvol Max 73.034 0.223 1.080 1.241 0.341 1.026 
4 2.500 ELUEnvol Max 73.035 3.867 1.080 1.241 1.488 -0.045 
4 0.000 ELUEnvol Min -1.856 -3.487 -1.079 0.078 -1.366 -1.109 
4 1.250 ELUEnvol Min -3.103 -0.073 -1.079 0.078 -0.088 0.009 
4 2.500 ELUEnvol Min -4.351 0.157 -1.079 0.078 -1.287 -1.529 
5 0.000 ELUEnvol Max 69.241 -0.443 0.845 0.477 1.157 -0.127 
5 1.250 ELUEnvol Max 69.204 0.168 0.845 0.477 0.224 1.070 
5 2.500 ELUEnvol Max 69.168 4.189 0.845 0.477 1.721 -0.254 
5 0.000 ELUEnvol Min -15.409 -3.862 -1.254 -0.090 -1.559 -1.250 
5 1.250 ELUEnvol Min -16.683 0.044 -1.254 -0.090 -0.096 0.111 
5 2.500 ELUEnvol Min -17.958 0.540 -1.254 -0.090 -1.102 -1.653 
6 0.000 ELUEnvol Max 39.546 -0.582 0.974 0.075 1.243 -0.205 
6 1.250 ELUEnvol Max 40.672 0.031 0.974 0.075 0.194 1.022 
6 2.500 ELUEnvol Max 41.797 3.999 0.974 0.075 1.722 -0.067 
6 0.000 ELUEnvol Min -38.275 -4.055 -1.233 -0.338 -1.468 -1.568 
6 1.250 ELUEnvol Min -39.681 -0.111 -1.233 -0.338 -0.084 0.118 
6 2.500 ELUEnvol Min -41.087 0.399 -1.233 -0.338 -1.300 -1.467 
16 0.000 ELUEnvol Max -7.419 -0.001 0.876 0.791 1.148 0.108 
16 0.625 ELUEnvol Max -7.436 0.193 0.876 0.791 0.659 0.127 
16 1.250 ELUEnvol Max -7.453 0.426 0.876 0.791 0.380 0.176 
16 0.000 ELUEnvol Min -63.096 -0.444 -0.116 -0.111 -0.481 -0.147 
16 0.625 ELUEnvol Min -63.120 -0.233 -0.116 -0.111 -0.408 -0.010 
16 1.250 ELUEnvol Min -63.143 -0.061 -0.116 -0.111 -0.470 -0.143 
31 0.000 ELUEnvol Max -8.295 -0.323 0.584 0.604 0.565 0.086 
31 0.625 ELUEnvol Max -8.313 -0.151 0.584 0.604 0.362 0.273 
31 1.250 ELUEnvol Max -8.330 0.027 0.584 0.604 0.239 0.346 
31 0.000 ELUEnvol Min -82.658 -0.472 -0.090 0.034 -0.307 -0.137 
31 0.625 ELUEnvol Min -82.681 -0.239 -0.090 0.034 -0.312 0.047 
31 1.250 ELUEnvol Min -82.705 -0.012 -0.090 0.034 -0.558 0.091 
32 0.000 ELUEnvol Max -8.330 0.027 0.584 0.604 0.239 0.346 
32 0.625 ELUEnvol Max -8.347 0.260 0.584 0.604 0.151 0.273 
32 1.250 ELUEnvol Max -8.365 0.492 0.584 0.604 0.101 0.102 
32 0.000 ELUEnvol Min -82.705 -0.012 -0.090 0.034 -0.558 0.091 
32 0.625 ELUEnvol Min -82.728 0.160 -0.090 0.034 -0.830 0.028 
32 1.250 ELUEnvol Min -82.751 0.333 -0.090 0.034 -1.138 -0.189 
33 0.000 ELUEnvol Max 0.941 -0.229 0.175 0.123 0.275 0.130 
33 0.625 ELUEnvol Max 0.923 -0.057 0.175 0.123 0.184 0.236 
33 1.250 ELUEnvol Max 0.906 0.120 0.175 0.123 0.123 0.238 
33 0.000 ELUEnvol Min -48.689 -0.453 -0.112 -0.059 -0.611 -0.171 
33 0.625 ELUEnvol Min -48.712 -0.220 -0.112 -0.059 -0.604 0.012 
33 1.250 ELUEnvol Min -48.735 0.008 -0.112 -0.059 -0.598 0.047 
96 0.000 ELUEnvol Max 0.906 0.120 0.175 0.123 0.123 0.238 
96 0.625 ELUEnvol Max 0.889 0.353 0.175 0.123 0.096 0.101 
96 1.250 ELUEnvol Max 0.871 0.586 0.175 0.123 0.145 -0.094 
96 0.000 ELUEnvol Min -48.735 0.008 -0.112 -0.059 -0.598 0.047 
96 0.625 ELUEnvol Min -48.759 0.180 -0.112 -0.059 -0.625 -0.027 
96 1.250 ELUEnvol Min -48.782 0.352 -0.112 -0.059 -0.683 -0.264 
104 0.000 ELUEnvol Max 51.439 -0.295 0.064 0.040 0.149 -0.032 
104 0.625 ELUEnvol Max 51.415 -0.123 0.064 0.040 0.118 0.123 
104 1.250 ELUEnvol Max 51.392 0.050 0.064 0.040 0.087 0.198 
104 0.000 ELUEnvol Min -0.850 -0.489 -0.465 -0.471 -0.958 -0.221 
104 0.625 ELUEnvol Min -0.868 -0.256 -0.465 -0.471 -0.677 -0.018 
104 1.250 ELUEnvol Min -0.885 -0.024 -0.465 -0.471 -0.396 0.026 
121 0.000 ELUEnvol Max 0.476 0.618 0.161 0.073 0.082 1.300 
121 0.839 ELUEnvol Max 0.569 0.618 0.025 0.073 0.022 0.785 
121 1.677 ELUEnvol Max 0.662 0.618 -0.078 0.073 0.123 0.426 
121 0.000 ELUEnvol Min -14.332 -0.223 -0.010 -0.091 -0.094 -0.121 
121 0.839 ELUEnvol Min -14.207 -0.223 -0.115 -0.091 -0.054 0.054 
121 1.677 ELUEnvol Min -14.081 -0.223 -0.254 -0.091 0.016 -0.129 
122 0.000 ELUEnvol Max 14.395 0.840 0.137 0.128 0.061 0.012 
122 0.927 ELUEnvol Max 14.242 0.840 0.001 0.128 0.016 0.076 
122 1.854 ELUEnvol Max 14.089 0.840 -0.102 0.128 0.096 0.188 
122 0.000 ELUEnvol Min -1.862 -0.121 0.070 0.003 -0.006 -0.399 
122 0.927 ELUEnvol Min -1.976 -0.121 -0.035 0.003 -0.043 -1.166 
122 1.854 ELUEnvol Min -2.089 -0.121 -0.173 0.003 0.016 -1.945 
184 0.000 ELUEnvol Max 23.177 0.191 0.138 0.034 0.061 0.118 
184 0.839 ELUEnvol Max 23.302 0.191 -0.001 0.034 0.013 0.009 
184 1.677 ELUEnvol Max 23.427 0.191 -0.104 0.034 0.074 0.337 
184 0.000 ELUEnvol Min 1.108 -0.482 0.078 -0.126 -0.023 -0.554 
184 0.839 ELUEnvol Min 1.200 -0.482 -0.025 -0.126 -0.053 -0.169 
184 1.677 ELUEnvol Min 1.293 -0.482 -0.163 -0.126 0.010 -0.206 
187 0.000 ELUEnvol Max -2.681 0.251 0.177 0.148 0.091 0.079 
187 0.927 ELUEnvol Max -2.794 0.251 0.039 0.148 0.017 -0.044 
187 1.854 ELUEnvol Max -2.908 0.251 -0.065 0.148 0.070 0.190 
187 0.000 ELUEnvol Min -27.462 -0.257 0.098 -0.018 0.021 -0.722 
187 0.927 ELUEnvol Min -27.615 -0.257 -0.004 -0.018 -0.040 -0.746 
187 1.854 ELUEnvol Min -27.769 -0.257 -0.141 -0.018 -0.018 -0.911 
189 0.000 ELUEnvol Max 60.935 0.277 0.170 0.020 0.080 0.187 
189 0.839 ELUEnvol Max 61.060 0.277 0.031 0.020 0.020 -0.040 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  172 
189 1.677 ELUEnvol Max 61.186 0.277 -0.073 0.020 0.073 0.211 
189 0.000 ELUEnvol Min 8.729 -0.570 0.094 -0.121 0.026 -1.183 
189 0.839 ELUEnvol Min 8.822 -0.570 -0.008 -0.121 -0.032 -0.771 
189 1.677 ELUEnvol Min 8.915 -0.570 -0.146 -0.121 -0.009 -0.567 
190 0.000 ELUEnvol Max -11.108 0.294 0.264 0.130 0.158 0.189 
190 0.927 ELUEnvol Max -11.221 0.294 0.126 0.130 0.010 0.025 
190 1.854 ELUEnvol Max -11.335 0.294 0.021 0.130 0.060 0.318 
190 0.000 ELUEnvol Min -69.554 -0.319 0.096 -0.041 0.018 -0.277 
190 0.927 ELUEnvol Min -69.707 -0.319 -0.006 -0.041 -0.048 -0.172 
190 1.854 ELUEnvol Min -69.860 -0.319 -0.142 -0.041 -0.106 -0.401 
192 0.000 ELUEnvol Max 33.209 -0.341 1.015 -0.081 1.493 0.052 
192 1.250 ELUEnvol Max 32.031 0.125 1.015 -0.081 0.268 0.324 
192 2.500 ELUEnvol Max 30.853 3.197 1.015 -0.081 1.406 -0.033 
192 0.000 ELUEnvol Min 
-
136.804 -4.169 -1.259 -1.223 -1.849 -2.820 
192 1.250 ELUEnvol Min 
-
136.077 -0.591 -1.259 -1.223 -0.319 -0.292 
192 2.500 ELUEnvol Min 
-
135.350 -0.072 -1.259 -1.223 -1.152 -1.418 
193 0.000 ELUEnvol Max 46.790 -0.066 0.263 1.324 0.432 0.624 
193 1.250 ELUEnvol Max 45.612 0.400 0.263 1.324 0.287 0.566 
193 2.500 ELUEnvol Max 44.434 3.432 0.263 1.324 0.941 0.034 
193 0.000 ELUEnvol Min 
-
137.928 -4.204 -0.780 0.014 -1.071 -2.926 
193 1.250 ELUEnvol Min 
-
137.201 -0.675 -0.780 0.014 -0.292 -0.485 
193 2.500 ELUEnvol Min 
-
136.474 -0.290 -0.780 0.014 -0.435 -1.531 
194 0.000 ELUEnvol Max 16.346 1.399 1.736 0.478 1.251 1.994 
194 0.625 ELUEnvol Max 16.580 1.399 1.736 0.478 0.267 1.120 
194 1.250 ELUEnvol Max 16.813 1.399 1.736 0.478 0.672 0.363 
194 0.000 ELUEnvol Min 2.247 -0.302 -1.275 -0.047 -1.051 -0.236 
194 0.625 ELUEnvol Min 2.420 -0.302 -1.275 -0.047 -0.355 -0.047 
194 1.250 ELUEnvol Min 2.593 -0.302 -1.275 -0.047 -1.049 -0.089 
197 0.000 ELUEnvol Max 194.540 -0.158 0.016 0.123 0.455 -0.030 
197 0.625 ELUEnvol Max 194.563 0.014 0.016 0.123 0.445 0.043 
197 1.250 ELUEnvol Max 194.586 0.218 0.016 0.123 0.457 0.193 
197 0.000 ELUEnvol Min 23.566 -1.628 -1.089 -0.427 -1.550 -1.636 
197 0.625 ELUEnvol Min 23.584 -1.395 -1.089 -0.427 -0.870 -0.691 
197 1.250 ELUEnvol Min 23.601 -1.193 -1.089 -0.427 -0.451 -0.221 
198 0.000 ELUEnvol Max 51.345 -0.325 0.064 0.040 0.110 -0.038 
198 0.625 ELUEnvol Max 51.369 -0.152 0.064 0.040 0.152 0.131 
198 1.250 ELUEnvol Max 51.392 0.024 0.064 0.040 0.396 0.198 
198 0.000 ELUEnvol Min -0.920 -0.511 -0.465 -0.471 -0.262 -0.259 
198 0.625 ELUEnvol Min -0.902 -0.279 -0.465 -0.471 -0.093 -0.040 
198 1.250 ELUEnvol Min -0.885 -0.050 -0.465 -0.471 -0.087 0.026 
200 0.000 ELUEnvol Max 96.805 0.340 0.078 0.007 0.027 0.366 
200 0.839 ELUEnvol Max 96.680 0.340 -0.049 0.007 0.036 1.048 
200 1.677 ELUEnvol Max 96.555 0.340 -0.151 0.007 0.301 2.137 
200 0.000 ELUEnvol Min 14.824 -1.299 -0.147 -0.110 -0.168 -0.360 
200 0.839 ELUEnvol Min 14.731 -1.299 -0.261 -0.110 -0.029 0.025 
200 1.677 ELUEnvol Min 14.638 -1.299 -0.400 -0.110 0.064 -0.259 
201 0.000 ELUEnvol Max 207.684 0.063 0.995 0.514 0.980 0.298 
201 0.625 ELUEnvol Max 207.708 0.235 0.995 0.514 0.414 0.205 
201 1.250 ELUEnvol Max 207.731 0.450 0.995 0.514 0.294 0.116 
201 0.000 ELUEnvol Min -46.596 -1.461 0.037 -0.081 -0.237 -1.508 
201 0.625 ELUEnvol Min -46.579 -1.229 0.037 -0.081 -0.318 -0.667 
201 1.250 ELUEnvol Min -46.561 -1.038 0.037 -0.081 -0.592 -0.194 
258 0.000 ELUEnvol Max 81.779 -0.331 0.469 0.390 0.239 -0.043 
258 0.625 ELUEnvol Max 81.802 -0.159 0.469 0.390 0.153 0.138 
258 1.250 ELUEnvol Max 81.826 0.017 0.469 0.390 0.093 0.221 
258 0.000 ELUEnvol Min -49.845 -0.508 0.004 -0.056 -0.261 -0.267 
258 0.625 ELUEnvol Min -49.827 -0.275 0.004 -0.056 -0.416 -0.060 
258 1.250 ELUEnvol Min -49.810 -0.046 0.004 -0.056 -0.681 -0.006 
259 0.000 ELUEnvol Max 88.860 0.992 0.394 0.116 0.304 1.959 
259 0.839 ELUEnvol Max 88.986 0.992 0.256 0.116 0.041 1.154 
259 1.677 ELUEnvol Max 89.111 0.992 0.144 0.116 0.059 0.461 
259 0.000 ELUEnvol Min 1.266 -0.131 0.081 -0.014 -0.004 -0.136 
259 0.839 ELUEnvol Min 1.359 -0.131 -0.022 -0.014 -0.035 -0.054 
259 1.677 ELUEnvol Min 1.452 -0.131 -0.151 -0.014 -0.152 -0.083 
260 0.000 ELUEnvol Max -3.031 0.432 0.269 0.070 0.167 0.049 
260 0.927 ELUEnvol Max -3.144 0.432 0.131 0.070 0.122 0.009 
260 1.854 ELUEnvol Max -3.258 0.432 0.027 0.070 0.310 0.082 
260 0.000 ELUEnvol Min -97.826 -0.085 -0.035 -0.009 -0.004 -0.351 
260 0.927 ELUEnvol Min -97.980 -0.085 -0.138 -0.009 -0.072 -0.655 
260 1.854 ELUEnvol Min -98.133 -0.085 -0.276 -0.009 -0.140 -1.053 
261 0.000 ELUEnvol Max 0.521 -0.005 0.710 0.000 0.884 -0.055 
261 1.250 ELUEnvol Max 1.711 0.367 0.710 0.000 0.035 0.612 
261 2.500 ELUEnvol Max 2.902 3.827 0.710 0.000 0.956 -0.109 
261 0.000 ELUEnvol Min -13.626 -3.167 -0.742 -0.144 -0.924 -1.182 
261 1.250 ELUEnvol Min -14.336 -0.014 -0.742 -0.144 -0.044 -0.124 
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261 2.500 ELUEnvol Min -15.047 0.172 -0.742 -0.144 -0.916 -2.054 
262 0.000 ELUEnvol Max 7.390 -0.172 0.415 0.039 0.554 -0.122 
262 1.250 ELUEnvol Max 9.421 -0.006 0.415 0.039 0.040 0.633 
262 2.500 ELUEnvol Max 11.503 2.982 0.415 0.039 0.666 -0.082 
262 0.000 ELUEnvol Min -3.303 -3.576 -0.521 -0.023 -0.662 -1.864 
262 1.250 ELUEnvol Min -2.068 -0.321 -0.521 -0.023 -0.011 -0.143 
262 2.500 ELUEnvol Min -1.023 0.020 -0.521 -0.023 -0.509 -1.071 
263 0.000 ELUEnvol Max 4.180 0.012 0.209 0.184 0.282 -0.066 
263 1.250 ELUEnvol Max 5.370 0.361 0.209 0.184 0.072 0.640 
263 2.500 ELUEnvol Max 6.560 3.809 0.209 0.184 0.698 -0.038 
263 0.000 ELUEnvol Min -10.042 -3.190 -0.508 -0.019 -0.598 -1.180 
263 1.250 ELUEnvol Min -10.802 -0.039 -0.508 -0.019 -0.015 -0.155 
263 2.500 ELUEnvol Min -12.179 0.185 -0.508 -0.019 -0.268 -2.061 
264 0.000 ELUEnvol Max -17.115 0.299 0.199 0.060 0.161 0.411 
264 0.927 ELUEnvol Max -17.229 0.299 0.061 0.060 0.110 0.817 
264 1.854 ELUEnvol Max -17.342 0.299 -0.042 0.060 0.225 1.399 
264 0.000 ELUEnvol Min 
-
106.153 -0.636 0.026 -0.055 0.017 -0.198 
264 0.927 ELUEnvol Min 
-
106.306 -0.636 -0.077 -0.055 -0.028 -0.039 
264 1.854 ELUEnvol Min 
-
106.459 -0.636 -0.216 -0.055 -0.035 -0.308 
327 0.000 ELUEnvol Max 23.791 0.453 0.580 -0.065 0.848 1.591 
327 1.250 ELUEnvol Max 23.027 0.950 0.580 -0.065 0.330 0.886 
327 2.500 ELUEnvol Max 22.263 3.742 0.580 -0.065 0.557 0.545 
327 0.000 ELUEnvol Min -10.105 -5.245 -0.372 -1.917 -0.504 -3.946 
327 1.250 ELUEnvol Min -9.803 -1.616 -0.372 -1.917 -0.242 -0.666 
327 2.500 ELUEnvol Min -9.501 -0.598 -0.372 -1.917 -0.734 -1.454 
328 0.000 ELUEnvol Max 35.242 -0.507 0.331 -0.034 0.546 0.217 
328 1.250 ELUEnvol Max 35.326 0.344 0.331 -0.034 0.236 1.176 
328 2.500 ELUEnvol Max 36.321 4.364 0.331 -0.034 0.644 -0.231 
328 0.000 ELUEnvol Min -11.049 -3.745 -0.399 -0.565 -0.463 -1.226 
328 1.250 ELUEnvol Min -12.323 -0.101 -0.399 -0.565 -0.023 -0.059 
328 2.500 ELUEnvol Min -13.598 0.396 -0.399 -0.565 -0.393 -1.779 
329 0.000 ELUEnvol Max 36.608 -0.519 0.322 0.375 0.523 -0.208 
329 1.250 ELUEnvol Max 37.746 -0.023 0.322 0.375 0.245 0.977 
329 2.500 ELUEnvol Max 38.885 3.927 0.322 0.375 1.102 -0.127 
329 0.000 ELUEnvol Min -42.991 -4.136 -0.718 -0.038 -0.774 -1.688 
329 1.250 ELUEnvol Min -44.409 -0.115 -0.718 -0.038 -0.009 0.122 
329 2.500 ELUEnvol Min -45.828 0.452 -0.718 -0.038 -0.361 -1.423 
344 0.000 ELUEnvol Max 8.396 0.796 0.337 0.024 0.397 0.792 
344 0.625 ELUEnvol Max 8.373 1.007 0.337 0.024 0.317 0.235 
344 1.250 ELUEnvol Max 8.349 1.240 0.337 0.024 0.783 0.201 
344 0.000 ELUEnvol Min -4.034 -0.950 -3.868 -0.926 -4.396 -0.744 
344 0.625 ELUEnvol Min -4.051 -0.756 -3.868 -0.926 -2.109 -0.218 
344 1.250 ELUEnvol Min -4.068 -0.584 -3.868 -0.926 -0.376 -0.467 
349 0.000 ELUEnvol Max 9.555 -0.272 0.023 0.026 0.265 0.007 
349 0.625 ELUEnvol Max 9.537 -0.100 0.023 0.026 0.295 0.184 
349 1.250 ELUEnvol Max 9.520 0.075 0.023 0.026 0.725 0.267 
349 0.000 ELUEnvol Min -45.564 -0.554 -1.185 -1.246 -1.069 -0.228 
349 0.625 ELUEnvol Min -45.587 -0.321 -1.185 -1.246 -0.328 0.013 
349 1.250 ELUEnvol Min -45.610 -0.092 -1.185 -1.246 -0.095 0.093 
350 0.000 ELUEnvol Max 9.520 0.075 0.023 0.026 0.725 0.267 
350 0.625 ELUEnvol Max 9.503 0.308 0.023 0.026 1.420 0.230 
350 1.250 ELUEnvol Max 9.485 0.541 0.023 0.026 2.116 0.103 
350 0.000 ELUEnvol Min -45.610 -0.092 -1.185 -1.246 -0.095 0.093 
350 0.625 ELUEnvol Min -45.634 0.081 -1.185 -1.246 -0.064 0.004 
350 1.250 ELUEnvol Min -45.657 0.253 -1.185 -1.246 -0.034 -0.248 
374 0.000 ELUEnvol Max 32.803 -0.248 0.048 -0.014 0.901 0.037 
374 0.625 ELUEnvol Max 32.785 -0.076 0.048 -0.014 0.947 0.173 
374 1.250 ELUEnvol Max 32.768 0.099 0.048 -0.014 0.993 0.216 
374 0.000 ELUEnvol Min -51.975 -0.505 -0.135 -0.404 -0.037 -0.203 
374 0.625 ELUEnvol Min -51.999 -0.272 -0.135 -0.404 -0.027 -0.024 
374 1.250 ELUEnvol Min -52.022 -0.043 -0.135 -0.404 -0.017 0.002 
376 0.000 ELUEnvol Max 32.768 0.099 0.048 -0.014 0.993 0.216 
376 0.625 ELUEnvol Max 32.751 0.332 0.048 -0.014 1.039 0.144 
376 1.250 ELUEnvol Max 32.733 0.565 0.048 -0.014 1.085 -0.010 
376 0.000 ELUEnvol Min -52.022 -0.043 -0.135 -0.404 -0.017 0.002 
376 0.625 ELUEnvol Min -52.046 0.130 -0.135 -0.404 -0.007 -0.080 
376 1.250 ELUEnvol Min -52.069 0.302 -0.135 -0.404 0.004 -0.334 
377 0.000 ELUEnvol Max 81.873 -0.298 0.469 0.390 1.230 0.011 
377 0.625 ELUEnvol Max 81.849 -0.126 0.469 0.390 0.956 0.163 
377 1.250 ELUEnvol Max 81.826 0.046 0.469 0.390 0.681 0.221 
377 0.000 ELUEnvol Min -49.775 -0.482 0.004 -0.056 0.008 -0.284 
377 0.625 ELUEnvol Min -49.793 -0.250 0.004 -0.056 -0.042 -0.065 
377 1.250 ELUEnvol Min -49.810 -0.017 0.004 -0.056 -0.093 -0.006 
380 0.000 ELUEnvol Max 9.007 1.085 0.766 0.203 0.766 0.680 
380 0.839 ELUEnvol Max 9.100 1.085 0.627 0.203 0.195 0.050 
380 1.677 ELUEnvol Max 9.193 1.085 0.514 0.203 0.290 0.156 
380 0.000 ELUEnvol Min -36.766 -0.428 -0.305 -0.017 -0.410 -0.581 
380 0.839 ELUEnvol Min -36.641 -0.428 -0.408 -0.017 -0.124 -0.744 
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380 1.677 ELUEnvol Min -36.516 -0.428 -0.535 -0.017 -0.302 -1.525 
381 0.000 ELUEnvol Max 38.758 -0.038 0.186 0.010 0.083 0.657 
381 0.927 ELUEnvol Max 38.604 -0.038 0.053 0.010 0.039 2.207 
381 1.854 ELUEnvol Max 38.451 -0.038 -0.050 0.010 0.217 3.759 
381 0.000 ELUEnvol Min -10.421 -1.675 -0.021 -0.313 -0.050 -0.138 
381 0.927 ELUEnvol Min -10.535 -1.675 -0.129 -0.313 -0.048 -0.100 
381 1.854 ELUEnvol Min -10.648 -1.675 -0.267 -0.313 -0.044 -0.065 
382 0.000 ELUEnvol Max 17.919 0.940 0.249 0.281 0.175 1.096 
382 0.839 ELUEnvol Max 18.019 0.940 0.113 0.281 0.032 0.322 
382 1.677 ELUEnvol Max 18.144 0.940 0.010 0.281 0.155 0.047 
382 0.000 ELUEnvol Min -14.129 -0.114 -0.080 -0.010 -0.180 -0.144 
382 0.839 ELUEnvol Min -14.010 -0.114 -0.186 -0.010 -0.076 -0.062 
382 1.677 ELUEnvol Min -13.917 -0.114 -0.325 -0.010 -0.037 -0.481 
383 0.000 ELUEnvol Max 14.025 0.229 -0.089 0.002 -0.003 0.022 
383 0.927 ELUEnvol Max 13.912 0.229 0.013 0.002 0.066 -0.035 
383 1.854 ELUEnvol Max 13.799 0.229 0.150 0.002 0.053 -0.085 
383 0.000 ELUEnvol Min -21.633 -0.079 -0.186 -0.213 -0.066 -1.193 
383 0.927 ELUEnvol Min -21.786 -0.079 -0.048 -0.213 0.004 -1.363 
383 1.854 ELUEnvol Min -21.939 -0.079 0.057 -0.213 -0.065 -1.536 
385 0.000 ELUEnvol Max 53.509 0.452 0.167 0.189 0.079 1.231 
385 0.839 ELUEnvol Max 53.634 0.452 0.029 0.189 0.018 0.858 
385 1.677 ELUEnvol Max 53.760 0.452 -0.075 0.189 0.080 0.588 
385 0.000 ELUEnvol Min -5.738 -0.085 0.084 0.009 0.018 -0.075 
385 0.839 ELUEnvol Min -5.645 -0.085 -0.019 0.009 -0.023 -0.008 
385 1.677 ELUEnvol Min -5.552 -0.085 -0.157 0.009 0.002 -0.053 
390 0.000 ELUEnvol Max 4.973 0.169 0.254 0.008 0.152 0.260 
390 0.927 ELUEnvol Max 4.859 0.169 0.115 0.008 0.011 0.387 
390 1.854 ELUEnvol Max 4.746 0.169 0.011 0.008 0.062 0.609 
390 0.000 ELUEnvol Min -61.303 -0.242 0.092 -0.126 0.013 -0.064 
390 0.927 ELUEnvol Min -61.457 -0.242 -0.010 -0.126 -0.046 -0.004 
390 1.854 ELUEnvol Min -61.610 -0.242 -0.147 -0.126 -0.093 -0.159 
393 0.000 ELUEnvol Max 17.819 0.199 2.406 0.098 1.907 0.068 
393 0.625 ELUEnvol Max 18.052 0.199 2.406 0.098 0.467 -0.036 
393 1.250 ELUEnvol Max 18.286 0.199 2.406 0.098 0.863 0.086 
393 0.000 ELUEnvol Min -3.961 -1.119 -1.896 -0.483 -1.635 -1.707 
393 0.625 ELUEnvol Min -3.788 -1.119 -1.896 -0.483 -0.514 -1.012 
393 1.250 ELUEnvol Min -3.614 -1.119 -1.896 -0.483 -1.228 -0.447 
398 0.000 ELUEnvol Max 1.804 -1.555 7.050 0.073 3.095 0.266 
398 0.313 ELUEnvol Max 1.804 -1.345 6.408 0.073 1.025 2.872 
398 0.625 ELUEnvol Max 1.804 -1.135 5.766 0.073 0.659 7.445 
398 0.000 ELUEnvol Min 0.133 -18.012 -6.172 -0.338 -2.893 -2.802 
398 0.313 ELUEnvol Min 0.133 -16.147 -5.560 -0.338 -1.092 0.002 
398 0.625 ELUEnvol Min 0.133 -14.281 -4.947 -0.338 -0.987 0.723 
400 0.000 ELUEnvol Max 2.014 0.053 5.078 0.110 1.143 7.329 
400 0.313 ELUEnvol Max 2.014 0.262 4.436 0.110 0.463 8.923 
400 0.625 ELUEnvol Max 2.014 0.472 3.794 0.110 1.720 10.099 
400 0.000 ELUEnvol Min 0.120 -6.824 -5.413 -0.257 -1.356 0.533 
400 0.313 ELUEnvol Min 0.120 -4.959 -4.800 -0.257 -0.567 0.967 
400 0.625 ELUEnvol Min 0.120 -3.093 -4.188 -0.257 -1.705 1.096 
401 0.000 ELUEnvol Max 2.132 5.133 3.915 0.161 1.108 10.055 
401 0.313 ELUEnvol Max 2.132 6.998 3.722 0.161 0.660 8.374 
401 0.625 ELUEnvol Max 2.132 8.864 3.741 0.161 0.970 6.124 
401 0.000 ELUEnvol Min 0.094 -0.089 -2.042 -0.132 -0.639 1.193 
401 0.313 ELUEnvol Min 0.094 0.120 -1.858 -0.132 -0.755 0.761 
401 0.625 ELUEnvol Min 0.094 0.330 -1.886 -0.132 -1.499 0.216 
402 0.000 ELUEnvol Max 2.233 16.167 3.027 0.333 0.463 6.352 
402 0.313 ELUEnvol Max 2.233 18.032 3.211 0.333 0.443 1.188 
402 0.625 ELUEnvol Max 2.233 19.898 3.685 0.333 0.912 0.133 
402 0.000 ELUEnvol Min 0.043 1.353 -1.452 -0.044 -0.512 0.305 
402 0.313 ELUEnvol Min 0.043 1.563 -2.094 -0.044 -0.984 -0.577 
402 0.625 ELUEnvol Min 0.043 1.773 -2.736 -0.044 -1.946 -5.283 
403 0.000 ELUEnvol Max 0.316 -2.069 9.083 0.064 3.742 -0.072 
403 0.313 ELUEnvol Max 0.316 -1.859 8.441 0.064 1.097 3.358 
403 0.625 ELUEnvol Max 0.316 -1.649 7.799 0.064 0.639 8.186 
403 0.000 ELUEnvol Min -0.179 -18.303 -5.665 -0.103 -2.578 -2.172 
403 0.313 ELUEnvol Min -0.179 -16.438 -5.053 -0.103 -0.997 0.271 
403 0.625 ELUEnvol Min -0.179 -14.572 -4.440 -0.103 -1.593 0.857 
404 0.000 ELUEnvol Max 0.354 -0.601 4.731 0.066 0.940 8.128 
404 0.313 ELUEnvol Max 0.354 -0.391 4.089 0.066 0.477 10.097 
404 0.625 ELUEnvol Max 0.354 -0.181 3.447 0.066 1.783 11.531 
404 0.000 ELUEnvol Min -0.159 -7.491 -5.763 -0.099 -1.699 0.722 
404 0.313 ELUEnvol Min -0.159 -5.625 -5.151 -0.099 -0.742 1.023 
404 0.625 ELUEnvol Min -0.159 -3.760 -4.538 -0.099 -1.711 1.209 
405 0.000 ELUEnvol Max 0.329 4.506 4.869 0.051 1.289 11.546 
405 0.313 ELUEnvol Max 0.329 6.372 4.677 0.051 0.673 9.899 
405 0.625 ELUEnvol Max 0.329 8.237 4.715 0.051 0.846 7.675 
405 0.000 ELUEnvol Min -0.123 0.237 -1.509 -0.078 -0.598 1.195 
405 0.313 ELUEnvol Min -0.123 0.446 -1.325 -0.078 -0.874 1.036 
405 0.625 ELUEnvol Min -0.123 0.656 -1.372 -0.078 -1.948 0.805 
406 0.000 ELUEnvol Max 0.289 15.722 1.919 0.047 0.489 7.840 
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406 0.313 ELUEnvol Max 0.289 17.587 2.531 0.047 0.424 2.736 
406 0.625 ELUEnvol Max 0.289 19.453 3.144 0.047 0.991 -0.137 
406 0.000 ELUEnvol Min -0.073 1.445 -1.893 -0.051 -0.836 0.868 
406 0.313 ELUEnvol Min -0.073 1.654 -2.535 -0.051 -0.945 0.166 
406 0.625 ELUEnvol Min -0.073 1.864 -3.178 -0.051 -1.446 -3.182 
407 0.000 ELUEnvol Max 1.326 -1.568 10.406 0.319 4.293 -0.094 
407 0.313 ELUEnvol Max 1.326 -1.358 9.764 0.319 1.186 2.595 
407 0.625 ELUEnvol Max 1.326 -1.148 9.121 0.319 0.763 7.098 
407 0.000 ELUEnvol Min -0.168 -17.251 -6.038 0.018 -2.677 -2.609 
407 0.313 ELUEnvol Min -0.168 -15.385 -5.425 0.018 -0.930 0.217 
407 0.625 ELUEnvol Min -0.168 -13.520 -4.812 0.018 -1.859 0.622 
408 0.000 ELUEnvol Max 1.124 -0.654 4.129 0.101 0.733 6.987 
408 0.313 ELUEnvol Max 1.124 -0.445 3.487 0.101 0.516 8.994 
408 0.625 ELUEnvol Max 1.124 -0.235 2.845 0.101 1.866 10.417 
408 0.000 ELUEnvol Min -0.147 -7.355 -5.881 -0.052 -1.869 0.557 
408 0.313 ELUEnvol Min -0.147 -5.490 -5.410 -0.052 -0.773 0.744 
408 0.625 ELUEnvol Min -0.147 -3.624 -5.226 -0.052 -1.562 0.865 
409 0.000 ELUEnvol Max 1.016 3.842 5.412 0.049 1.556 10.428 
409 0.313 ELUEnvol Max 1.016 5.708 5.219 0.049 0.797 8.955 
409 0.625 ELUEnvol Max 1.016 7.573 5.221 0.049 0.920 6.899 
409 0.000 ELUEnvol Min -0.082 0.167 -1.315 -0.185 -0.555 0.858 
409 0.313 ELUEnvol Min -0.082 0.376 -1.039 -0.185 -0.917 0.755 
409 0.625 ELUEnvol Min -0.082 0.586 -1.049 -0.185 -2.082 0.585 
410 0.000 ELUEnvol Max 1.041 14.058 2.798 0.000 0.848 7.065 
410 0.313 ELUEnvol Max 1.041 15.924 3.410 0.000 0.319 2.381 
410 0.625 ELUEnvol Max 1.041 17.789 4.023 0.000 1.329 -0.182 
410 0.000 ELUEnvol Min -0.066 1.088 -3.135 -0.394 -1.272 0.625 
410 0.313 ELUEnvol Min -0.066 1.298 -3.777 -0.394 -0.731 0.253 
410 0.625 ELUEnvol Min -0.066 1.507 -4.420 -0.394 -1.523 -2.891 
411 0.000 ELUEnvol Max 21.908 -1.343 6.491 0.437 2.617 -0.205 
411 0.313 ELUEnvol Max 21.908 -1.134 5.849 0.437 0.703 0.274 
411 0.625 ELUEnvol Max 21.908 -0.924 5.206 0.437 1.259 4.129 
411 0.000 ELUEnvol Min -13.857 -18.826 -6.869 -0.033 -2.968 -6.817 
411 0.313 ELUEnvol Min -13.857 -16.961 -6.256 -0.033 -0.931 -1.225 
411 0.625 ELUEnvol Min -13.857 -15.095 -5.644 -0.033 -1.355 0.119 
414 0.000 ELUEnvol Max 21.889 -0.327 3.125 0.268 0.777 4.248 
414 0.313 ELUEnvol Max 21.889 -0.117 2.483 0.268 0.803 5.767 
414 0.625 ELUEnvol Max 21.889 0.093 2.122 0.268 1.823 6.702 
414 0.000 ELUEnvol Min -14.059 -6.235 -4.581 -0.027 -1.007 0.187 
414 0.313 ELUEnvol Min -14.059 -4.370 -4.396 -0.027 -0.640 0.468 
414 0.625 ELUEnvol Min -14.059 -2.504 -4.212 -0.027 -1.170 0.626 
415 0.000 ELUEnvol Max 21.907 2.272 4.181 0.012 1.469 6.691 
415 0.313 ELUEnvol Max 21.907 4.138 3.988 0.012 1.145 5.726 
415 0.625 ELUEnvol Max 21.907 6.003 3.796 0.012 1.327 4.198 
415 0.000 ELUEnvol Min -14.244 0.026 -1.894 -0.320 -0.521 0.655 
415 0.313 ELUEnvol Min -14.244 0.236 -1.292 -0.320 -1.040 0.577 
415 0.625 ELUEnvol Min -14.244 0.446 -1.108 -0.320 -1.742 0.407 
416 0.000 ELUEnvol Max 21.950 14.659 7.167 0.055 1.897 4.084 
416 0.313 ELUEnvol Max 21.950 16.525 7.780 0.055 0.525 0.263 
416 0.625 ELUEnvol Max 21.950 18.390 8.392 0.055 2.894 0.024 
416 0.000 ELUEnvol Min -14.448 0.451 -7.157 -0.482 -2.012 0.325 
416 0.313 ELUEnvol Min -14.448 0.661 -7.800 -0.482 -0.671 -0.900 
416 0.625 ELUEnvol Min -14.448 0.870 -8.442 -0.482 -2.997 -6.356 
417 0.000 ELUEnvol Max 2.437 -0.196 0.341 -0.003 0.466 0.205 
417 1.250 ELUEnvol Max 2.742 0.177 0.341 -0.003 0.046 1.023 
417 2.500 ELUEnvol Max 3.887 3.676 0.341 -0.003 0.650 -0.034 
417 0.000 ELUEnvol Min -2.194 -4.156 -0.517 -0.264 -0.660 -1.864 
417 1.250 ELUEnvol Min -2.835 -0.348 -0.517 -0.264 -0.014 0.017 
417 2.500 ELUEnvol Min -4.232 0.349 -0.517 -0.264 -0.403 -1.208 
418 0.000 ELUEnvol Max 3.156 -0.381 0.262 0.024 0.356 -0.122 
418 1.250 ELUEnvol Max 4.298 0.048 0.262 0.024 0.041 0.999 
418 2.500 ELUEnvol Max 5.451 3.897 0.262 0.024 0.683 -0.162 
418 0.000 ELUEnvol Min -3.291 -3.823 -0.540 -0.067 -0.684 -1.409 
418 1.250 ELUEnvol Min -4.684 -0.018 -0.540 -0.067 -0.011 0.042 
418 2.500 ELUEnvol Min -6.088 0.356 -0.540 -0.067 -0.318 -1.472 
419 0.000 ELUEnvol Max 4.268 -0.389 0.221 0.079 0.292 -0.154 
419 1.250 ELUEnvol Max 5.431 -0.015 0.221 0.079 0.047 0.964 
419 2.500 ELUEnvol Max 6.593 3.809 0.221 0.079 0.677 -0.110 
419 0.000 ELUEnvol Min -6.500 -3.904 -0.513 -0.015 -0.622 -1.508 
419 1.250 ELUEnvol Min -7.914 -0.049 -0.513 -0.015 -0.008 0.096 
419 2.500 ELUEnvol Min -9.328 0.356 -0.513 -0.015 -0.278 -1.394 
421 0.000 ELUEnvol Max 6.458 -0.310 0.591 0.079 0.782 0.011 
421 1.250 ELUEnvol Max 3.628 0.064 0.591 0.079 0.048 1.067 
421 2.500 ELUEnvol Max 0.891 3.484 0.591 0.079 0.852 -0.129 
421 0.000 ELUEnvol Min -3.520 -3.833 -0.680 -0.051 -0.868 -1.483 
421 1.250 ELUEnvol Min -2.374 -0.189 -0.680 -0.051 -0.017 0.110 
421 2.500 ELUEnvol Min -1.241 0.408 -0.680 -0.051 -0.715 -1.022 
422 0.000 ELUEnvol Max 5.907 -0.372 0.525 0.058 0.687 -0.155 
422 1.250 ELUEnvol Max 3.061 0.025 0.525 0.058 0.041 0.971 
422 2.500 ELUEnvol Max 0.950 3.669 0.525 0.058 0.870 -0.160 
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422 0.000 ELUEnvol Min -2.552 -3.622 -0.681 -0.038 -0.854 -1.289 
422 1.250 ELUEnvol Min -1.390 -0.001 -0.681 -0.038 -0.003 0.065 
422 2.500 ELUEnvol Min -1.115 0.373 -0.681 -0.038 -0.647 -1.345 
423 0.000 ELUEnvol Max 7.753 -0.386 0.489 0.048 0.629 -0.147 
423 1.250 ELUEnvol Max 5.106 -0.012 0.489 0.048 0.039 0.960 
423 2.500 ELUEnvol Max 3.347 3.614 0.489 0.048 0.851 -0.112 
423 0.000 ELUEnvol Min -1.303 -3.676 -0.657 -0.029 -0.810 -1.363 
423 1.250 ELUEnvol Min -0.988 -0.032 -0.657 -0.029 -0.001 0.097 
423 2.500 ELUEnvol Min -2.068 0.360 -0.657 -0.029 -0.612 -1.288 
425 0.000 ELUEnvol Max 3.312 -0.368 0.821 0.283 1.075 -0.112 
425 1.250 ELUEnvol Max 2.565 0.016 0.821 0.283 0.056 1.084 
425 2.500 ELUEnvol Max 2.666 3.868 0.821 0.283 1.005 -0.108 
425 0.000 ELUEnvol Min -1.218 -3.853 -0.793 -0.019 -0.999 -1.326 
425 1.250 ELUEnvol Min -0.228 -0.013 -0.793 -0.019 -0.009 0.112 
425 2.500 ELUEnvol Min -1.081 0.368 -0.793 -0.019 -0.998 -1.350 
426 0.000 ELUEnvol Max 1.628 -0.365 0.714 0.097 0.923 -0.141 
426 1.250 ELUEnvol Max 2.413 0.016 0.714 0.097 0.053 0.961 
426 2.500 ELUEnvol Max 3.433 3.870 0.714 0.097 1.064 -0.163 
426 0.000 ELUEnvol Min -0.475 -3.841 -0.824 -0.035 -1.019 -1.435 
426 1.250 ELUEnvol Min -1.737 0.004 -0.824 -0.035 -0.005 0.078 
426 2.500 ELUEnvol Min -3.009 0.382 -0.824 -0.035 -0.885 -1.469 
427 0.000 ELUEnvol Max 1.310 -0.397 0.699 0.028 0.875 -0.162 
427 1.250 ELUEnvol Max 2.472 -0.009 0.699 0.028 0.049 0.973 
427 2.500 ELUEnvol Max 3.635 3.827 0.699 0.028 1.127 -0.101 
427 0.000 ELUEnvol Min -5.232 -3.884 -0.867 -0.054 -1.051 -1.480 
427 1.250 ELUEnvol Min -6.204 -0.033 -0.867 -0.054 -0.010 0.095 
427 2.500 ELUEnvol Min -7.618 0.350 -0.867 -0.054 -0.884 -1.410 
429 0.000 ELUEnvol Max 38.966 -1.655 5.630 0.049 2.386 -0.357 
429 0.313 ELUEnvol Max 38.966 -1.445 4.988 0.049 0.754 0.127 
429 0.625 ELUEnvol Max 38.966 -1.235 4.345 0.049 1.788 4.007 
429 0.000 ELUEnvol Min -12.244 -19.844 -9.303 -0.544 -3.786 -7.429 
429 0.313 ELUEnvol Min -12.244 -17.979 -8.724 -0.544 -1.001 -1.519 
429 0.625 ELUEnvol Min -12.244 -16.113 -8.540 -0.544 -0.731 0.329 
430 0.000 ELUEnvol Max 38.458 -0.616 3.417 0.028 0.934 4.037 
430 0.313 ELUEnvol Max 38.458 -0.407 2.775 0.028 0.947 6.374 
430 0.625 ELUEnvol Max 38.458 -0.197 2.416 0.028 1.924 8.129 
430 0.000 ELUEnvol Min -12.210 -8.412 -4.124 -0.269 -0.647 0.359 
430 0.313 ELUEnvol Min -12.210 -6.547 -3.512 -0.269 -0.480 0.519 
430 0.625 ELUEnvol Min -12.210 -4.681 -3.268 -0.269 -1.173 0.613 
431 0.000 ELUEnvol Max 38.376 4.065 2.766 0.242 1.456 8.090 
431 0.313 ELUEnvol Max 38.376 5.930 2.573 0.242 1.344 6.529 
431 0.625 ELUEnvol Max 38.376 7.796 2.480 0.242 1.489 4.385 
431 0.000 ELUEnvol Min -12.222 0.150 -1.992 -0.006 -0.607 0.619 
431 0.313 ELUEnvol Min -12.222 0.359 -1.660 -0.006 -0.942 0.539 
431 0.625 ELUEnvol Min -12.222 0.569 -1.576 -0.006 -1.280 0.394 
432 0.000 ELUEnvol Max 38.700 15.767 8.347 0.503 2.430 4.296 
432 0.313 ELUEnvol Max 38.700 17.633 8.959 0.503 0.551 0.019 
432 0.625 ELUEnvol Max 38.700 19.498 9.572 0.503 2.361 -0.527 
432 0.000 ELUEnvol Min -12.262 1.273 -5.651 -0.046 -1.679 0.396 
432 0.313 ELUEnvol Min -12.262 1.483 -6.293 -0.046 -0.638 -0.933 
432 0.625 ELUEnvol Min -12.262 1.692 -6.935 -0.046 -3.275 -6.725 
433 0.000 ELUEnvol Max -2.468 -0.272 0.432 0.101 0.483 0.081 
433 0.500 ELUEnvol Max -2.910 -0.023 0.432 0.101 0.302 0.158 
433 1.000 ELUEnvol Max -3.056 0.225 0.432 0.101 0.191 0.447 
433 1.500 ELUEnvol Max -3.202 1.334 0.432 0.101 0.245 0.245 
433 2.000 ELUEnvol Max -3.348 2.936 0.432 0.101 0.381 0.086 
433 2.500 ELUEnvol Max -3.495 4.538 0.432 0.101 0.531 -0.098 
433 0.000 ELUEnvol Min 
-
218.489 -3.687 -0.301 -0.022 -0.325 -1.690 
433 0.500 ELUEnvol Min 
-
218.343 -2.085 -0.301 -0.022 -0.215 -0.250 
433 1.000 ELUEnvol Min 
-
218.197 -0.484 -0.301 -0.022 -0.182 0.049 
433 1.500 ELUEnvol Min 
-
218.050 -0.005 -0.301 -0.022 -0.346 -0.079 
433 2.000 ELUEnvol Min 
-
217.904 0.243 -0.301 -0.022 -0.562 -0.896 
433 2.500 ELUEnvol Min 
-
217.758 0.492 -0.301 -0.022 -0.778 -2.764 
434 0.000 ELUEnvol Max -5.596 -0.273 1.384 0.004 1.996 0.096 
434 0.500 ELUEnvol Max -6.084 -0.025 1.384 0.004 1.309 0.175 
434 1.000 ELUEnvol Max -6.571 0.224 1.384 0.004 0.621 0.465 
434 1.500 ELUEnvol Max -7.059 1.370 1.384 0.004 0.581 0.282 
434 2.000 ELUEnvol Max -7.546 2.971 1.384 0.004 1.104 0.092 
434 2.500 ELUEnvol Max -8.034 4.573 1.384 0.004 1.642 -0.087 
434 0.000 ELUEnvol Min 
-
204.640 -3.731 -1.108 -0.080 -1.300 -1.711 
434 0.500 ELUEnvol Min 
-
204.494 -2.129 -1.108 -0.080 -0.751 -0.250 
434 1.000 ELUEnvol Min 
-
204.348 -0.528 -1.108 -0.080 -0.202 0.062 
434 1.500 ELUEnvol Min 
-
204.202 -0.016 -1.108 -0.080 -0.300 -0.053 
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434 2.000 ELUEnvol Min 
-
204.055 0.233 -1.108 -0.080 -0.961 -0.905 
434 2.500 ELUEnvol Min 
-
203.909 0.481 -1.108 -0.080 -1.637 -2.791 
435 0.000 ELUEnvol Max 5.417 1.602 1.676 -0.067 1.538 1.989 
435 0.625 ELUEnvol Max 5.590 1.602 1.676 -0.067 0.517 0.991 
435 1.250 ELUEnvol Max 5.763 1.602 1.676 -0.067 0.928 0.191 
435 0.000 ELUEnvol Min -26.630 -0.096 -1.633 -0.801 -1.232 0.036 
435 0.625 ELUEnvol Min -26.397 -0.096 -1.633 -0.801 -0.238 0.093 
435 1.250 ELUEnvol Min -26.163 -0.096 -1.633 -0.801 -0.676 -0.141 
436 0.000 ELUEnvol Max 4.847 0.212 1.954 0.696 1.755 0.102 
436 0.625 ELUEnvol Max 5.020 0.212 1.954 0.696 0.556 -0.030 
436 1.250 ELUEnvol Max 5.194 0.212 1.954 0.696 1.012 0.163 
436 0.000 ELUEnvol Min -25.491 -1.746 -1.785 -0.062 -1.348 -2.135 
436 0.625 ELUEnvol Min -25.258 -1.746 -1.785 -0.062 -0.255 -1.044 
436 1.250 ELUEnvol Min -25.024 -1.746 -1.785 -0.062 -0.816 -0.182 
439 0.000 ELUEnvol Max 285.996 0.692 0.273 0.354 0.255 0.928 
439 0.417 ELUEnvol Max 285.996 0.807 0.273 0.354 0.197 0.616 
439 0.833 ELUEnvol Max 285.996 0.923 0.273 0.354 0.139 0.256 
439 1.250 ELUEnvol Max 285.996 1.050 0.273 0.354 0.139 0.103 
439 0.000 ELUEnvol Min -63.106 -1.891 -0.534 0.008 -1.258 -2.071 
439 0.417 ELUEnvol Min -63.106 -1.736 -0.534 0.008 -1.068 -1.316 
439 0.833 ELUEnvol Min -63.106 -1.580 -0.534 0.008 -0.878 -0.669 
439 1.250 ELUEnvol Min -63.106 -1.436 -0.534 0.008 -0.727 -0.255 
440 0.000 ELUEnvol Max 194.041 0.901 0.413 0.022 0.121 0.103 
440 0.417 ELUEnvol Max 194.041 1.016 0.413 0.022 0.202 0.133 
440 0.833 ELUEnvol Max 194.041 1.170 0.413 0.022 0.321 0.426 
440 1.250 ELUEnvol Max 194.041 1.326 0.413 0.022 0.440 0.672 
440 0.000 ELUEnvol Min 24.885 -0.920 -0.286 -0.198 -0.666 -0.289 
440 0.417 ELUEnvol Min 24.885 -0.764 -0.286 -0.198 -0.794 -0.415 
440 0.833 ELUEnvol Min 24.885 -0.648 -0.286 -0.198 -0.923 -0.818 
440 1.250 ELUEnvol Min 24.885 -0.532 -0.286 -0.198 -1.052 -1.338 
441 0.000 ELUEnvol Max 206.790 1.039 0.347 0.171 0.488 1.201 
441 0.417 ELUEnvol Max 206.790 1.155 0.347 0.171 0.377 0.744 
441 0.833 ELUEnvol Max 206.790 1.283 0.347 0.171 0.265 0.238 
441 1.250 ELUEnvol Max 206.790 1.439 0.347 0.171 0.198 0.189 
441 0.000 ELUEnvol Min -44.280 -1.666 -0.341 -0.033 -0.610 -1.689 
441 0.417 ELUEnvol Min -44.280 -1.510 -0.341 -0.033 -0.537 -1.027 
441 0.833 ELUEnvol Min -44.280 -1.367 -0.341 -0.033 -0.490 -0.430 
441 1.250 ELUEnvol Min -44.280 -1.251 -0.341 -0.033 -0.487 -0.402 
442 0.000 ELUEnvol Max 272.724 1.447 0.605 0.006 0.206 0.053 
442 0.417 ELUEnvol Max 272.724 1.591 0.605 0.006 0.314 0.269 
442 0.833 ELUEnvol Max 272.724 1.747 0.605 0.006 0.423 0.637 
442 1.250 ELUEnvol Max 272.724 1.903 0.605 0.006 0.531 0.956 
442 0.000 ELUEnvol Min -55.772 -1.066 -0.260 -0.328 -0.634 -0.222 
442 0.417 ELUEnvol Min -55.772 -0.940 -0.260 -0.328 -0.886 -0.644 
442 0.833 ELUEnvol Min -55.772 -0.824 -0.260 -0.328 -1.138 -1.340 
442 1.250 ELUEnvol Min -55.772 -0.709 -0.260 -0.328 -1.390 -2.100 
443 0.000 ELUEnvol Max 71.997 0.394 0.266 0.010 0.187 0.376 
443 0.884 ELUEnvol Max 72.100 0.394 0.130 0.010 0.086 0.064 
443 1.768 ELUEnvol Max 72.203 0.394 0.026 0.010 0.246 0.028 
443 0.000 ELUEnvol Min 
-
106.996 -0.044 -0.036 -0.071 -0.053 -0.054 
443 0.884 ELUEnvol Min 
-
106.856 -0.044 -0.143 -0.071 -0.036 -0.031 
443 1.768 ELUEnvol Min 
-
106.717 -0.044 -0.282 -0.071 -0.090 -0.326 
444 0.000 ELUEnvol Max 107.357 0.087 0.273 0.054 0.208 0.042 
444 0.884 ELUEnvol Max 107.218 0.087 0.134 0.054 0.043 0.019 
444 1.768 ELUEnvol Max 107.079 0.087 0.029 0.054 0.158 0.142 
444 0.000 ELUEnvol Min -72.846 -0.227 -0.008 -0.002 -0.082 -0.366 
444 0.884 ELUEnvol Min -72.949 -0.227 -0.111 -0.002 -0.038 -0.208 
444 1.768 ELUEnvol Min -73.052 -0.227 -0.249 -0.002 -0.072 -0.156 
445 0.000 ELUEnvol Max 79.054 0.393 0.290 0.074 0.213 0.501 
445 0.884 ELUEnvol Max 79.157 0.393 0.155 0.074 0.086 0.176 
445 1.768 ELUEnvol Max 79.260 0.393 0.052 0.074 0.275 0.284 
445 0.000 ELUEnvol Min 
-
118.741 -0.453 -0.077 -0.037 -0.096 -0.520 
445 0.884 ELUEnvol Min 
-
118.602 -0.453 -0.184 -0.037 -0.038 -0.144 
445 1.768 ELUEnvol Min 
-
118.463 -0.453 -0.323 -0.037 -0.106 -0.199 
446 0.000 ELUEnvol Max 118.309 0.537 0.328 0.029 0.252 0.425 
446 0.884 ELUEnvol Max 118.170 0.537 0.188 0.029 0.039 0.176 
446 1.768 ELUEnvol Max 118.031 0.537 0.085 0.029 0.205 0.418 
446 0.000 ELUEnvol Min -79.218 -0.324 -0.072 -0.085 -0.137 -0.155 
446 0.884 ELUEnvol Min -79.321 -0.324 -0.175 -0.085 -0.042 -0.119 
446 1.768 ELUEnvol Min -79.424 -0.324 -0.313 -0.085 -0.114 -0.550 
447 0.000 ELUEnvol Max 0.536 -0.342 0.437 0.007 0.597 -0.093 
447 0.500 ELUEnvol Max 0.995 -0.143 0.437 0.007 0.378 0.040 
447 1.000 ELUEnvol Max 1.482 0.057 0.437 0.007 0.160 0.339 
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447 1.500 ELUEnvol Max 1.970 0.909 0.437 0.007 0.162 0.305 
447 2.000 ELUEnvol Max 2.457 2.444 0.437 0.007 0.389 0.043 
447 2.500 ELUEnvol Max 2.945 3.979 0.437 0.007 0.616 -0.128 
447 0.000 ELUEnvol Min -11.184 -3.771 -0.478 -0.027 -0.584 -1.899 
447 0.500 ELUEnvol Min -11.331 -2.236 -0.478 -0.027 -0.345 -0.409 
447 1.000 ELUEnvol Min -11.477 -0.701 -0.478 -0.027 -0.107 0.048 
447 1.500 ELUEnvol Min -11.623 0.043 -0.478 -0.027 -0.088 -0.030 
447 2.000 ELUEnvol Min -11.769 0.242 -0.478 -0.027 -0.295 -0.593 
447 2.500 ELUEnvol Min -11.916 0.441 -0.478 -0.027 -0.501 -2.199 
449 0.000 ELUEnvol Max 1.541 -0.337 0.581 0.048 0.732 -0.093 
449 0.500 ELUEnvol Max 1.688 -0.137 0.581 0.048 0.441 0.030 
449 1.000 ELUEnvol Max 1.835 0.062 0.581 0.048 0.151 0.327 
449 1.500 ELUEnvol Max 2.322 0.924 0.581 0.048 0.116 0.293 
449 2.000 ELUEnvol Max 2.810 2.459 0.581 0.048 0.303 0.038 
449 2.500 ELUEnvol Max 3.297 3.994 0.581 0.048 0.490 -0.135 
449 0.000 ELUEnvol Min -15.673 -3.770 -0.393 -0.016 -0.499 -1.908 
449 0.500 ELUEnvol Min -15.820 -2.235 -0.393 -0.016 -0.302 -0.411 
449 1.000 ELUEnvol Min -15.966 -0.700 -0.393 -0.016 -0.106 0.044 
449 1.500 ELUEnvol Min -16.112 0.046 -0.393 -0.016 -0.178 -0.036 
449 2.000 ELUEnvol Min -16.258 0.246 -0.393 -0.016 -0.447 -0.610 
449 2.500 ELUEnvol Min -16.405 0.445 -0.393 -0.016 -0.728 -2.223 
450 0.000 ELUEnvol Max 13.922 -0.357 0.254 0.016 0.347 -0.129 
450 0.417 ELUEnvol Max 13.904 -0.191 0.254 0.016 0.241 -0.009 
450 0.833 ELUEnvol Max 13.885 -0.025 0.254 0.016 0.135 0.078 
450 1.250 ELUEnvol Max 13.866 0.160 0.254 0.016 0.040 0.145 
450 0.000 ELUEnvol Min -3.726 -1.388 -0.201 -0.008 -0.251 -1.289 
450 0.417 ELUEnvol Min -4.132 -1.122 -0.201 -0.008 -0.167 -0.772 
450 0.833 ELUEnvol Min -4.538 -0.855 -0.201 -0.008 -0.084 -0.390 
450 1.250 ELUEnvol Min -4.944 -0.607 -0.201 -0.008 -0.001 -0.130 
451 0.000 ELUEnvol Max 13.866 0.160 0.254 0.016 0.040 0.145 
451 0.417 ELUEnvol Max 13.285 0.757 0.254 0.016 0.106 0.103 
451 0.833 ELUEnvol Max 12.704 2.036 0.254 0.016 0.183 0.012 
451 1.250 ELUEnvol Max 12.638 3.315 0.254 0.016 0.261 -0.142 
451 0.000 ELUEnvol Min -4.944 -0.607 -0.201 -0.008 -0.001 -0.130 
451 0.417 ELUEnvol Min -5.351 0.121 -0.201 -0.008 -0.098 -0.153 
451 0.833 ELUEnvol Min -5.757 0.287 -0.201 -0.008 -0.198 -0.728 
451 1.250 ELUEnvol Min -6.163 0.453 -0.201 -0.008 -0.297 -1.843 
 
156 0.000 ELUEnvol Max -49.767 21.462 10.870 3.303 35.975 9.694 
156 0.150 ELUEnvol Max -49.901 21.462 10.870 3.303 37.577 10.875 
156 0.300 ELUEnvol Max -50.035 21.462 10.870 3.303 39.180 12.124 
156 0.000 ELUEnvol Min -316.286 -11.263 -10.858 -2.667 -30.786 -7.996 
156 0.150 ELUEnvol Min -316.467 -11.263 -10.858 -2.667 -32.391 -10.700 
156 0.300 ELUEnvol Min -316.648 -11.263 -10.858 -2.667 -33.995 -13.486 
384 0.000 ELUEnvol Max 3.501 -0.177 0.557 0.254 0.717 0.388 
384 0.500 ELUEnvol Max 3.501 0.023 0.557 0.254 0.440 0.427 
384 1.000 ELUEnvol Max 3.501 0.222 0.557 0.254 0.164 0.430 
384 1.500 ELUEnvol Max 3.501 0.421 0.557 0.254 0.162 0.471 
384 2.000 ELUEnvol Max 3.501 0.715 0.557 0.254 0.419 0.837 
384 2.500 ELUEnvol Max 3.501 1.035 0.557 0.254 0.676 1.069 
384 0.000 ELUEnvol Min -2.695 -1.903 -0.514 -0.097 -0.634 -1.689 
384 0.500 ELUEnvol Min -2.695 -1.583 -0.514 -0.097 -0.379 -0.823 
384 1.000 ELUEnvol Min -2.695 -1.263 -0.514 -0.097 -0.124 -0.239 
384 1.500 ELUEnvol Min -2.695 -0.943 -0.514 -0.097 -0.144 0.122 
384 2.000 ELUEnvol Min -2.695 -0.717 -0.514 -0.097 -0.422 -0.056 
384 2.500 ELUEnvol Min -2.695 -0.518 -0.514 -0.097 -0.701 -0.416 
386 0.000 ELUEnvol Max 5.335 0.056 0.600 0.201 0.771 0.322 
386 0.500 ELUEnvol Max 5.335 0.255 0.600 0.201 0.475 0.304 
386 1.000 ELUEnvol Max 5.335 0.456 0.600 0.201 0.179 0.302 
386 1.500 ELUEnvol Max 5.335 0.764 0.600 0.201 0.183 0.342 
386 2.000 ELUEnvol Max 5.335 1.084 0.600 0.201 0.500 0.237 
386 2.500 ELUEnvol Max 5.335 1.404 0.600 0.201 0.816 0.103 
386 0.000 ELUEnvol Min -0.238 -0.880 -0.633 -0.137 -0.788 -0.257 
386 0.500 ELUEnvol Min -0.238 -0.560 -0.633 -0.137 -0.475 0.042 
386 1.000 ELUEnvol Min -0.238 -0.241 -0.633 -0.137 -0.162 0.066 
386 1.500 ELUEnvol Min -0.238 -0.030 -0.633 -0.137 -0.148 -0.211 
386 2.000 ELUEnvol Min -0.238 0.169 -0.633 -0.137 -0.448 -0.603 
386 2.500 ELUEnvol Min -0.238 0.368 -0.633 -0.137 -0.748 -1.225 
387 0.000 ELUEnvol Max 4.178 -0.516 0.695 0.143 0.879 -0.151 
387 0.500 ELUEnvol Max 4.178 -0.317 0.695 0.143 0.537 0.060 
387 1.000 ELUEnvol Max 4.178 -0.118 0.695 0.143 0.194 0.237 
387 1.500 ELUEnvol Max 4.178 0.104 0.695 0.143 0.216 0.269 
387 2.000 ELUEnvol Max 4.178 0.424 0.695 0.143 0.602 0.186 
387 2.500 ELUEnvol Max 4.178 0.744 0.695 0.143 0.988 0.121 
387 0.000 ELUEnvol Min -7.583 -1.216 -0.771 -0.189 -0.957 -0.977 
387 0.500 ELUEnvol Min -7.583 -0.896 -0.771 -0.189 -0.576 -0.450 
387 1.000 ELUEnvol Min -7.583 -0.576 -0.771 -0.189 -0.196 -0.152 
387 1.500 ELUEnvol Min -7.583 -0.278 -0.771 -0.189 -0.180 0.034 
387 2.000 ELUEnvol Min -7.583 -0.079 -0.771 -0.189 -0.527 0.047 
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387 2.500 ELUEnvol Min -7.583 0.120 -0.771 -0.189 -0.875 -0.168 
573 0.000 ELUEnvol Max 17.727 -1.950 4.706 0.433 2.069 0.076 
573 0.313 ELUEnvol Max 17.727 -1.740 4.706 0.433 0.599 0.655 
573 0.625 ELUEnvol Max 17.727 -1.531 4.706 0.433 0.238 4.985 
573 0.000 ELUEnvol Min -0.418 -19.482 -1.365 -0.016 -0.671 -6.559 
573 0.313 ELUEnvol Min -0.418 -17.617 -1.365 -0.016 -0.245 -0.904 
573 0.625 ELUEnvol Min -0.418 -15.751 -1.365 -0.016 -0.928 0.033 
574 0.000 ELUEnvol Max 17.956 -0.503 1.299 0.252 0.278 4.985 
574 0.313 ELUEnvol Max 17.956 -0.294 1.299 0.252 0.091 6.925 
574 0.625 ELUEnvol Max 17.956 -0.084 1.299 0.252 0.212 8.281 
574 0.000 ELUEnvol Min -0.484 -7.513 -0.630 -0.068 -0.285 0.044 
574 0.313 ELUEnvol Min -0.484 -5.648 -0.630 -0.068 -0.455 0.405 
574 0.625 ELUEnvol Min -0.484 -3.782 -0.630 -0.068 -0.796 0.701 
575 0.000 ELUEnvol Max 18.251 4.809 0.999 0.050 0.469 8.270 
575 0.313 ELUEnvol Max 18.251 6.674 0.999 0.050 0.275 6.476 
575 0.625 ELUEnvol Max 18.251 8.540 0.999 0.050 0.324 4.106 
575 0.000 ELUEnvol Min -0.574 0.017 -1.372 -0.117 -0.879 0.665 
575 0.313 ELUEnvol Min -0.574 0.227 -1.372 -0.117 -0.467 0.626 
575 0.625 ELUEnvol Min -0.574 0.436 -1.372 -0.117 -0.403 0.516 
576 0.000 ELUEnvol Max 18.601 16.607 3.807 0.007 0.857 4.076 
576 0.313 ELUEnvol Max 18.601 18.473 3.807 0.007 0.635 0.120 
576 0.625 ELUEnvol Max 18.601 20.338 3.807 0.007 2.099 -0.320 
576 0.000 ELUEnvol Min -0.694 1.094 -4.854 -0.421 -0.996 0.484 
576 0.313 ELUEnvol Min -0.694 1.304 -4.854 -0.421 -0.388 -1.416 
576 0.625 ELUEnvol Min -0.694 1.514 -4.854 -0.421 -1.568 -7.480 
578 0.000 ELUEnvol Max 5.109 -0.524 0.164 0.024 0.229 -0.209 
578 0.500 ELUEnvol Max 4.265 -0.325 0.164 0.024 0.148 0.004 
578 1.000 ELUEnvol Max 3.421 -0.126 0.164 0.024 0.069 0.621 
578 1.500 ELUEnvol Max 2.578 0.410 0.164 0.024 0.073 0.799 
578 2.000 ELUEnvol Max 1.734 1.945 0.164 0.024 0.148 0.210 
578 2.500 ELUEnvol Max 0.890 3.480 0.164 0.024 0.223 -0.137 
578 0.000 ELUEnvol Min -0.083 -4.216 -0.149 -0.030 -0.178 -2.112 
578 0.500 ELUEnvol Min -0.083 -2.680 -0.149 -0.030 -0.105 -0.388 
578 1.000 ELUEnvol Min -0.083 -1.145 -0.149 -0.030 -0.031 0.036 
578 1.500 ELUEnvol Min -0.083 0.034 -0.149 -0.030 -0.044 0.067 
578 2.000 ELUEnvol Min -0.083 0.234 -0.149 -0.030 -0.126 -0.002 
578 2.500 ELUEnvol Min -0.083 0.433 -0.149 -0.030 -0.208 -1.167 
579 0.000 ELUEnvol Max 5.871 -0.421 0.396 0.163 0.520 -0.122 
579 0.500 ELUEnvol Max 5.871 -0.222 0.396 0.163 0.322 0.183 
579 1.000 ELUEnvol Max 5.871 -0.022 0.396 0.163 0.124 0.802 
579 1.500 ELUEnvol Max 5.871 1.087 0.396 0.163 0.094 0.656 
579 2.000 ELUEnvol Max 5.871 2.622 0.396 0.163 0.195 0.037 
579 2.500 ELUEnvol Max 5.871 4.157 0.396 0.163 0.296 -0.162 
579 0.000 ELUEnvol Min -4.302 -3.545 -0.203 -0.007 -0.241 -1.243 
579 0.500 ELUEnvol Min -4.302 -2.010 -0.203 -0.007 -0.140 -0.013 
579 1.000 ELUEnvol Min -4.302 -0.475 -0.203 -0.007 -0.038 0.062 
579 1.500 ELUEnvol Min -4.302 0.098 -0.203 -0.007 -0.105 0.026 
579 2.000 ELUEnvol Min -4.302 0.297 -0.203 -0.007 -0.303 -0.334 
579 2.500 ELUEnvol Min -4.302 0.497 -0.203 -0.007 -0.501 -2.029 
580 0.000 ELUEnvol Max 24.936 0.139 1.338 0.901 1.610 0.277 
580 0.500 ELUEnvol Max 24.936 0.387 1.338 0.901 0.981 0.152 
580 1.000 ELUEnvol Max 24.936 0.727 1.338 0.901 0.353 0.409 
580 1.500 ELUEnvol Max 24.936 2.117 1.338 0.901 0.857 0.452 
580 2.000 ELUEnvol Max 24.936 3.719 1.338 0.901 1.751 0.548 
580 2.500 ELUEnvol Max 24.936 5.320 1.338 0.901 2.645 0.521 
580 0.000 ELUEnvol Min -34.001 -3.283 -1.827 -0.142 -2.105 -1.273 
580 0.500 ELUEnvol Min -34.001 -1.681 -1.827 -0.142 -1.243 -0.119 
580 1.000 ELUEnvol Min -34.001 -0.568 -1.827 -0.142 -0.383 -0.110 
580 1.500 ELUEnvol Min -34.001 -0.319 -1.827 -0.142 -0.627 -0.579 
580 2.000 ELUEnvol Min -34.001 -0.071 -1.827 -0.142 -1.277 -1.913 
580 2.500 ELUEnvol Min -34.001 0.178 -1.827 -0.142 -1.927 -4.173 
581 0.000 ELUEnvol Max -9.808 -0.568 1.357 0.084 1.471 -0.183 
581 0.500 ELUEnvol Max -9.808 -0.319 1.357 0.084 0.792 0.040 
581 1.000 ELUEnvol Max -9.808 -0.071 1.357 0.084 0.215 0.565 
581 1.500 ELUEnvol Max -9.808 0.695 1.357 0.084 0.810 0.618 
581 2.000 ELUEnvol Max -9.808 2.296 1.357 0.084 1.569 -0.002 
581 2.500 ELUEnvol Max -9.808 3.898 1.357 0.084 2.382 -0.229 
581 0.000 ELUEnvol Min -68.282 -4.169 -1.649 -0.613 -1.844 -2.070 
581 0.500 ELUEnvol Min -68.282 -2.568 -1.649 -0.613 -1.020 -0.387 
581 1.000 ELUEnvol Min -68.282 -0.966 -1.649 -0.613 -0.367 0.028 
581 1.500 ELUEnvol Min -68.282 0.051 -1.649 -0.613 -0.731 0.058 
581 2.000 ELUEnvol Min -68.282 0.299 -1.649 -0.613 -1.358 -0.151 
581 2.500 ELUEnvol Min -68.282 0.548 -1.649 -0.613 -2.024 -1.685 
582 0.000 ELUEnvol Max -0.712 0.502 2.124 0.761 2.430 0.362 
582 0.625 ELUEnvol Max -0.539 0.502 2.124 0.761 1.102 0.059 
582 1.250 ELUEnvol Max -0.366 0.502 2.124 0.761 0.353 0.109 
582 0.000 ELUEnvol Min -1.797 -0.318 -2.147 -0.412 -2.425 -0.316 
582 0.625 ELUEnvol Min -1.564 -0.318 -2.147 -0.412 -1.083 -0.144 
582 1.250 ELUEnvol Min -1.330 -0.318 -2.147 -0.412 -0.329 -0.293 
584 0.000 ELUEnvol Max 9.591 0.364 3.522 0.836 0.976 0.159 
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584 0.417 ELUEnvol Max 9.591 0.479 3.522 0.836 0.429 0.168 
584 0.833 ELUEnvol Max 9.591 0.595 3.522 0.836 0.415 0.770 
584 1.250 ELUEnvol Max 9.591 0.740 3.522 0.836 0.642 1.307 
584 0.000 ELUEnvol Min -1.995 -1.679 -0.794 -0.339 -0.833 -0.499 
584 0.417 ELUEnvol Min -1.995 -1.523 -0.794 -0.339 -1.594 -0.016 
584 0.833 ELUEnvol Min -1.995 -1.367 -0.794 -0.339 -2.942 -0.240 
584 1.250 ELUEnvol Min -1.995 -1.241 -0.794 -0.339 -4.306 -0.512 
585 0.000 ELUEnvol Max 90.653 -0.089 0.352 0.166 0.209 0.054 
585 0.417 ELUEnvol Max 90.653 0.026 0.352 0.166 0.322 0.067 
585 0.833 ELUEnvol Max 90.653 0.142 0.352 0.166 0.543 0.032 
585 1.250 ELUEnvol Max 90.653 0.293 0.352 0.166 0.785 -0.005 
585 0.000 ELUEnvol Min -5.560 -0.743 -0.701 -0.792 -0.261 -0.678 
585 0.417 ELUEnvol Min -5.560 -0.587 -0.701 -0.792 -0.206 -0.401 
585 0.833 ELUEnvol Min -5.560 -0.432 -0.701 -0.792 -0.321 -0.188 
585 1.250 ELUEnvol Min -5.560 -0.311 -0.701 -0.792 -0.456 -0.070 
586 0.000 ELUEnvol Max 73.776 0.233 0.328 0.456 1.232 -0.003 
586 0.417 ELUEnvol Max 73.776 0.351 0.328 0.456 1.441 0.025 
586 0.833 ELUEnvol Max 73.776 0.507 0.328 0.456 1.719 0.065 
586 1.250 ELUEnvol Max 73.776 0.663 0.328 0.456 2.031 0.057 
586 0.000 ELUEnvol Min 12.701 -0.307 -0.920 -0.875 -1.302 -0.077 
586 0.417 ELUEnvol Min 12.701 -0.154 -0.920 -0.875 -1.335 -0.138 
586 0.833 ELUEnvol Min 12.701 -0.038 -0.920 -0.875 -1.438 -0.317 
586 1.250 ELUEnvol Min 12.701 0.077 -0.920 -0.875 -1.574 -0.560 
587 0.000 ELUEnvol Max 24.295 0.560 0.206 0.131 0.153 1.446 
587 0.884 ELUEnvol Max 24.398 0.560 0.069 0.131 0.053 1.109 
587 1.768 ELUEnvol Max 24.501 0.560 -0.035 0.131 0.136 1.170 
587 0.000 ELUEnvol Min -43.886 -0.416 0.048 -0.079 -0.002 -0.283 
587 0.884 ELUEnvol Min -43.747 -0.416 -0.057 -0.079 -0.030 -0.275 
587 1.768 ELUEnvol Min -43.608 -0.416 -0.197 -0.079 -0.025 -0.589 
588 0.000 ELUEnvol Max 42.097 0.855 0.296 0.068 0.165 0.575 
588 0.884 ELUEnvol Max 41.958 0.855 0.169 0.068 0.152 0.191 
588 1.768 ELUEnvol Max 41.819 0.855 0.066 0.068 0.730 1.465 
588 0.000 ELUEnvol Min -24.884 -1.806 -0.474 -0.132 -0.337 -1.961 
588 0.884 ELUEnvol Min -24.988 -1.806 -0.589 -0.132 -0.060 -0.644 
588 1.768 ELUEnvol Min -25.091 -1.806 -0.728 -0.132 -0.160 -0.971 
589 0.000 ELUEnvol Max 14.331 0.567 0.175 0.058 0.120 0.270 
589 0.884 ELUEnvol Max 14.434 0.567 0.037 0.058 0.041 0.108 
589 1.768 ELUEnvol Max 14.537 0.567 -0.066 0.058 0.097 0.666 
589 0.000 ELUEnvol Min -19.858 -0.720 0.084 -0.038 0.019 -1.007 
589 0.884 ELUEnvol Min -19.719 -0.720 -0.021 -0.038 -0.025 -0.693 
589 1.768 ELUEnvol Min -19.580 -0.720 -0.160 -0.038 0.014 -0.911 
590 0.000 ELUEnvol Max 19.079 0.589 0.178 0.047 0.105 0.659 
590 0.884 ELUEnvol Max 18.940 0.589 0.039 0.047 0.025 0.634 
590 1.768 ELUEnvol Max 18.805 0.589 -0.065 0.047 0.105 0.935 
590 0.000 ELUEnvol Min -14.796 -0.567 0.063 -0.041 -0.002 -0.263 
590 0.884 ELUEnvol Min -14.899 -0.567 -0.041 -0.041 -0.019 -0.181 
590 1.768 ELUEnvol Min -15.006 -0.567 -0.179 -0.041 0.002 -0.689 
591 0.000 ELUEnvol Max 18.004 -0.984 5.800 0.576 2.756 0.303 
591 0.313 ELUEnvol Max 18.004 -0.774 5.800 0.576 0.944 0.592 
591 0.625 ELUEnvol Max 18.004 -0.565 5.800 0.576 0.585 3.187 
591 0.000 ELUEnvol Min -9.034 -13.852 -2.932 -0.169 -1.267 -4.621 
591 0.313 ELUEnvol Min -9.034 -11.986 -2.932 -0.169 -0.350 -0.728 
591 0.625 ELUEnvol Min -9.034 -10.120 -2.932 -0.169 -0.888 0.321 
592 0.000 ELUEnvol Max 18.403 0.561 1.818 0.149 0.227 3.317 
592 0.313 ELUEnvol Max 18.403 0.771 1.818 0.149 0.215 4.323 
592 0.625 ELUEnvol Max 18.403 0.980 1.818 0.149 0.403 4.988 
592 0.000 ELUEnvol Min -9.927 -5.295 -0.633 -0.140 -0.044 0.156 
592 0.313 ELUEnvol Min -9.927 -3.429 -0.633 -0.140 -0.423 0.634 
592 0.625 ELUEnvol Min -9.927 -1.810 -0.633 -0.140 -0.982 0.487 
593 0.000 ELUEnvol Max 18.857 4.809 0.961 0.044 0.166 4.990 
593 0.313 ELUEnvol Max 18.857 6.674 0.961 0.044 0.262 3.663 
593 0.625 ELUEnvol Max 18.857 8.540 0.961 0.044 0.519 1.791 
593 0.000 ELUEnvol Min -10.779 -0.680 -1.460 -0.375 -0.599 0.715 
593 0.313 ELUEnvol Min -10.779 -0.471 -1.460 -0.375 -0.396 -0.086 
593 0.625 ELUEnvol Min -10.779 -0.261 -1.460 -0.375 -0.503 -0.955 
594 0.000 ELUEnvol Max 19.613 14.449 2.179 0.156 0.438 1.762 
594 0.313 ELUEnvol Max 19.613 16.315 2.179 0.156 0.465 1.075 
594 0.625 ELUEnvol Max 19.613 18.180 2.179 0.156 0.963 0.920 
594 0.000 ELUEnvol Min -11.647 0.181 -2.103 -0.839 -0.407 -0.764 
594 0.313 ELUEnvol Min -11.647 0.391 -2.103 -0.839 -0.431 -3.914 
594 0.625 ELUEnvol Min -11.647 0.601 -2.103 -0.839 -0.953 -9.304 
595 0.000 ELUEnvol Max 6.906 -0.452 0.228 0.013 0.309 -0.168 
595 0.500 ELUEnvol Max 6.906 -0.253 0.228 0.013 0.198 0.025 
595 1.000 ELUEnvol Max 6.906 -0.053 0.228 0.013 0.087 0.670 
595 1.500 ELUEnvol Max 6.906 0.586 0.228 0.013 0.138 0.770 
595 2.000 ELUEnvol Max 6.906 2.121 0.228 0.013 0.382 0.129 
595 2.500 ELUEnvol Max 6.906 3.656 0.228 0.013 0.626 -0.156 
595 0.000 ELUEnvol Min -8.811 -4.063 -0.488 -0.158 -0.617 -1.920 
595 0.500 ELUEnvol Min -8.811 -2.528 -0.488 -0.158 -0.377 -0.280 
595 1.000 ELUEnvol Min -8.811 -0.993 -0.488 -0.158 -0.136 -0.019 
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595 1.500 ELUEnvol Min -8.811 0.063 -0.488 -0.158 -0.056 -0.028 
595 2.000 ELUEnvol Min -8.811 0.262 -0.488 -0.158 -0.171 -0.165 
595 2.500 ELUEnvol Min -8.811 0.462 -0.488 -0.158 -0.285 -1.399 
597 0.000 ELUEnvol Max 2.062 -0.155 0.391 0.128 0.510 -0.012 
597 0.500 ELUEnvol Max 2.062 0.044 0.391 0.128 0.315 0.037 
597 1.000 ELUEnvol Max 2.062 0.243 0.391 0.128 0.119 0.642 
597 1.500 ELUEnvol Max 2.062 0.936 0.391 0.128 0.157 0.681 
597 2.000 ELUEnvol Max 2.062 2.471 0.391 0.128 0.383 0.288 
597 2.500 ELUEnvol Max 2.062 4.006 0.391 0.128 0.609 0.205 
597 0.000 ELUEnvol Min -1.500 -3.916 -0.452 -0.022 -0.551 -1.739 
597 0.500 ELUEnvol Min -1.500 -2.381 -0.452 -0.022 -0.325 -0.185 
597 1.000 ELUEnvol Min -1.500 -0.846 -0.452 -0.022 -0.099 -0.056 
597 1.500 ELUEnvol Min -1.500 -0.133 -0.452 -0.022 -0.106 -0.227 
597 2.000 ELUEnvol Min -1.500 0.066 -0.452 -0.022 -0.302 -0.583 
597 2.500 ELUEnvol Min -1.500 0.266 -0.452 -0.022 -0.497 -2.028 
598 0.000 ELUEnvol Max 67.606 0.350 1.775 1.325 1.751 0.021 
598 0.417 ELUEnvol Max 67.606 0.469 1.775 1.325 1.012 0.144 
598 0.833 ELUEnvol Max 67.606 0.625 1.775 1.325 0.370 0.233 
598 1.250 ELUEnvol Max 67.606 0.781 1.775 1.325 0.326 0.275 
598 0.000 ELUEnvol Min -36.309 -0.436 -0.369 -0.264 -0.154 -0.095 
598 0.417 ELUEnvol Min -36.309 -0.284 -0.369 -0.264 0.000 -0.238 
598 0.833 ELUEnvol Min -36.309 -0.168 -0.369 -0.264 -0.173 -0.461 
598 1.250 ELUEnvol Min -36.309 -0.053 -0.369 -0.264 -0.621 -0.750 
628 0.000 ELUEnvol Max 32.124 -0.788 6.149 0.779 3.300 -0.118 
628 0.313 ELUEnvol Max 32.124 -0.701 6.149 0.779 1.458 0.115 
628 0.625 ELUEnvol Max 32.124 -0.615 6.149 0.779 1.235 0.640 
628 0.000 ELUEnvol Min 4.249 -4.013 -7.645 -0.436 -3.595 -1.477 
628 0.313 ELUEnvol Min 4.249 -3.105 -7.645 -0.436 -1.286 -0.365 
628 0.625 ELUEnvol Min 4.249 -2.197 -7.645 -0.436 -0.596 0.051 
629 0.000 ELUEnvol Max 32.405 -0.142 4.086 0.710 0.853 0.795 
629 0.313 ELUEnvol Max 32.405 -0.056 4.086 0.710 0.671 1.143 
629 0.625 ELUEnvol Max 32.405 0.360 4.086 0.710 1.005 1.207 
629 0.000 ELUEnvol Min 3.543 -1.804 -1.239 -0.531 0.046 -0.091 
629 0.313 ELUEnvol Min 3.543 -0.896 -1.239 -0.531 -0.662 0.062 
629 0.625 ELUEnvol Min 3.543 -0.472 -1.239 -0.531 -1.885 0.188 
630 0.000 ELUEnvol Max 32.767 0.811 1.187 0.652 0.306 1.209 
630 0.313 ELUEnvol Max 32.767 1.541 1.187 0.652 0.600 0.880 
630 0.625 ELUEnvol Max 32.767 2.450 1.187 0.652 0.910 0.301 
630 0.000 ELUEnvol Min 2.920 -0.170 -2.595 -0.431 -1.421 0.013 
630 0.313 ELUEnvol Min 2.920 -0.084 -2.595 -0.431 -1.026 0.042 
630 0.625 ELUEnvol Min 2.920 0.003 -2.595 -0.431 -0.935 0.035 
634 0.000 ELUEnvol Max -0.590 0.249 0.285 0.196 0.364 0.209 
634 0.625 ELUEnvol Max -0.417 0.249 0.285 0.196 0.195 0.054 
634 1.250 ELUEnvol Max -0.244 0.249 0.285 0.196 0.983 0.215 
634 0.000 ELUEnvol Min -1.283 -0.774 -2.138 -0.198 -1.772 -0.824 
634 0.625 ELUEnvol Min -1.049 -0.774 -2.138 -0.198 -0.445 -0.340 
634 1.250 ELUEnvol Min -0.816 -0.774 -2.138 -0.198 -0.075 -0.138 
636 0.000 ELUEnvol Max 73.391 -0.259 1.623 0.238 2.271 -0.154 
636 0.417 ELUEnvol Max 73.391 -0.144 1.623 0.238 1.681 -0.063 
636 0.833 ELUEnvol Max 73.391 -0.028 1.623 0.238 1.180 -0.016 
636 1.250 ELUEnvol Max 73.391 0.121 1.623 0.238 1.194 -0.015 
636 0.000 ELUEnvol Min 12.898 -0.685 -2.067 -0.655 -2.111 -0.654 
636 0.417 ELUEnvol Min 12.898 -0.529 -2.067 -0.655 -1.337 -0.406 
636 0.833 ELUEnvol Min 12.898 -0.373 -2.067 -0.655 -0.613 -0.224 
636 1.250 ELUEnvol Min 12.898 -0.251 -2.067 -0.655 -0.143 -0.109 
637 0.000 ELUEnvol Max 2.059 -0.175 2.205 0.190 0.429 -0.031 
637 0.417 ELUEnvol Max 2.059 -0.060 2.205 0.190 1.372 0.106 
637 0.833 ELUEnvol Max 2.059 0.058 2.205 0.190 2.611 0.285 
637 1.250 ELUEnvol Max 2.059 0.214 2.205 0.190 3.890 0.399 
637 0.000 ELUEnvol Min -3.517 -0.663 -3.090 -0.377 -0.217 -0.138 
637 0.417 ELUEnvol Min -3.517 -0.507 -3.090 -0.377 -0.753 0.014 
637 0.833 ELUEnvol Min -3.517 -0.353 -3.090 -0.377 -1.663 0.018 
637 1.250 ELUEnvol Min -3.517 -0.238 -3.090 -0.377 -2.573 -0.029 
638 0.000 ELUEnvol Max -10.741 0.988 0.166 0.040 0.132 1.666 
638 0.884 ELUEnvol Max -10.638 0.988 0.027 0.040 0.058 0.799 
638 1.768 ELUEnvol Max -10.535 0.988 -0.077 0.040 0.120 0.233 
638 0.000 ELUEnvol Min -54.216 -1.028 0.074 -0.075 0.007 -1.944 
638 0.884 ELUEnvol Min -54.077 -1.028 -0.029 -0.075 -0.018 -1.042 
638 1.768 ELUEnvol Min -53.938 -1.028 -0.167 -0.075 0.027 -0.479 
639 0.000 ELUEnvol Max 53.039 0.816 0.222 0.142 0.097 0.953 
639 0.884 ELUEnvol Max 52.900 0.816 0.083 0.142 0.012 0.573 
639 1.768 ELUEnvol Max 52.761 0.816 -0.022 0.142 0.085 0.671 
639 0.000 ELUEnvol Min 9.843 -0.377 0.077 -0.098 0.008 -0.303 
639 0.884 ELUEnvol Min 9.740 -0.377 -0.026 -0.098 -0.074 -0.436 
639 1.768 ELUEnvol Min 9.637 -0.377 -0.164 -0.098 -0.093 -0.894 
641 0.000 ELUEnvol Max 2.475 -0.185 2.750 0.556 3.706 -0.032 
641 0.417 ELUEnvol Max 2.475 -0.069 2.750 0.556 2.560 0.021 
641 0.833 ELUEnvol Max 2.475 0.046 2.750 0.556 1.414 0.031 
641 1.250 ELUEnvol Max 2.475 0.197 2.750 0.556 0.333 0.176 
641 0.000 ELUEnvol Min -4.900 -0.890 -1.810 -0.102 -2.384 -0.646 
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641 0.417 ELUEnvol Min -4.900 -0.734 -1.810 -0.102 -1.630 -0.309 
641 0.833 ELUEnvol Min -4.900 -0.578 -1.810 -0.102 -0.876 -0.042 
641 1.250 ELUEnvol Min -4.900 -0.457 -1.810 -0.102 -0.196 -0.021 
642 0.000 ELUEnvol Max -7.267 -0.203 1.494 0.861 1.128 -0.006 
642 0.417 ELUEnvol Max -7.267 -0.088 1.494 0.861 0.752 0.216 
642 0.833 ELUEnvol Max -7.267 0.036 1.494 0.861 0.835 0.408 
642 1.250 ELUEnvol Max -7.267 0.192 1.494 0.861 1.196 0.535 
642 0.000 ELUEnvol Min -61.869 -0.694 -1.039 -0.194 -0.260 -0.055 
642 0.417 ELUEnvol Min -61.869 -0.538 -1.039 -0.194 -0.077 0.036 
642 0.833 ELUEnvol Min -61.869 -0.390 -1.039 -0.194 -0.536 0.048 
642 1.250 ELUEnvol Min -61.869 -0.275 -1.039 -0.194 -1.087 0.013 
643 0.000 ELUEnvol Max -6.556 0.087 0.164 0.069 0.081 0.193 
643 0.884 ELUEnvol Max -6.453 0.087 0.032 0.069 0.019 0.500 
643 1.768 ELUEnvol Max -6.350 0.087 -0.071 0.069 0.199 0.957 
643 0.000 ELUEnvol Min -41.175 -0.609 -0.081 -0.093 -0.149 -0.278 
643 0.884 ELUEnvol Min -41.036 -0.609 -0.191 -0.093 -0.056 -0.236 
643 1.768 ELUEnvol Min -40.897 -0.609 -0.330 -0.093 0.014 -0.232 
644 0.000 ELUEnvol Max 40.156 0.937 0.170 0.043 0.068 0.161 
644 0.884 ELUEnvol Max 40.017 0.937 0.031 0.043 0.017 0.588 
644 1.768 ELUEnvol Max 39.878 0.937 -0.072 0.043 0.156 1.282 
644 0.000 ELUEnvol Min 5.613 -0.785 -0.001 -0.031 -0.056 -0.537 
644 0.884 ELUEnvol Min 5.509 -0.785 -0.105 -0.031 -0.039 -0.983 
644 1.768 ELUEnvol Min 5.406 -0.785 -0.244 -0.031 -0.014 -1.787 
645 0.000 ELUEnvol Max 0.063 -0.266 2.385 0.447 2.954 0.218 
645 0.313 ELUEnvol Max 0.063 -0.110 2.385 0.447 2.221 0.362 
645 0.625 ELUEnvol Max 0.063 0.045 2.385 0.447 1.488 0.812 
645 0.000 ELUEnvol Min -39.312 -3.267 -2.195 -0.635 -2.736 -0.729 
645 0.313 ELUEnvol Min -39.312 -2.266 -2.195 -0.635 -2.063 -0.105 
645 0.625 ELUEnvol Min -39.312 -1.265 -2.195 -0.635 -1.389 0.017 
646 0.000 ELUEnvol Max 0.063 0.045 2.385 0.447 1.488 0.812 
646 0.313 ELUEnvol Max 0.063 0.214 2.385 0.447 0.755 0.984 
646 0.625 ELUEnvol Max 0.063 0.953 2.385 0.447 0.187 0.878 
646 0.000 ELUEnvol Min -39.312 -1.265 -2.195 -0.635 -1.389 0.017 
646 0.313 ELUEnvol Min -39.312 -0.277 -2.195 -0.635 -0.715 0.090 
646 0.625 ELUEnvol Min -39.312 -0.002 -2.195 -0.635 -0.262 0.079 
647 0.000 ELUEnvol Max 0.063 0.953 2.385 0.447 0.187 0.878 
647 0.313 ELUEnvol Max 0.063 1.954 2.385 0.447 0.829 0.473 
647 0.625 ELUEnvol Max 0.063 2.955 2.385 0.447 1.511 0.045 
647 0.000 ELUEnvol Min -39.312 -0.002 -2.195 -0.635 -0.262 0.079 
647 0.313 ELUEnvol Min -39.312 0.154 -2.195 -0.635 -0.908 -0.017 
647 0.625 ELUEnvol Min -39.312 0.309 -2.195 -0.635 -1.649 -0.380 
648 0.000 ELUEnvol Max 0.063 2.955 2.385 0.447 1.511 0.045 
648 0.313 ELUEnvol Max 0.063 3.956 2.385 0.447 2.193 -0.083 
648 0.625 ELUEnvol Max 0.063 4.957 2.385 0.447 2.874 -0.259 
648 0.000 ELUEnvol Min -39.312 0.309 -2.195 -0.635 -1.649 -0.380 
648 0.313 ELUEnvol Min -39.312 0.464 -2.195 -0.635 -2.390 -1.460 
648 0.625 ELUEnvol Min -39.312 0.620 -2.195 -0.635 -3.131 -2.853 
1419 0.000 ELUEnvol Max 3.959 0.691 0.693 0.742 3.766 5.344 
1419 0.408 ELUEnvol Max 4.186 0.755 0.693 0.742 3.484 5.049 
1419 0.817 ELUEnvol Max 4.407 0.817 0.693 0.742 3.201 4.728 
1419 0.000 ELUEnvol Min -112.724 -2.700 -1.755 -0.419 -6.024 -8.966 
1419 0.408 ELUEnvol Min -112.417 -2.614 -1.755 -0.419 -5.383 -7.907 
1419 0.817 ELUEnvol Min -112.119 -2.530 -1.755 -0.419 -4.742 -6.882 
1420 0.000 ELUEnvol Max 4.407 0.817 0.693 0.742 3.201 4.728 
1420 0.408 ELUEnvol Max 4.622 0.877 0.693 0.742 2.918 4.382 
1420 0.817 ELUEnvol Max 4.831 0.936 0.693 0.742 2.635 4.011 
1420 0.000 ELUEnvol Min -112.119 -2.530 -1.755 -0.419 -4.742 -6.882 
1420 0.408 ELUEnvol Min -111.829 -2.449 -1.755 -0.419 -4.101 -5.891 
1420 0.817 ELUEnvol Min -111.547 -2.370 -1.755 -0.419 -3.460 -4.932 
1421 0.000 ELUEnvol Max 4.831 0.936 0.693 0.742 2.635 4.011 
1421 0.408 ELUEnvol Max 5.034 0.993 0.693 0.742 2.352 3.635 
1421 0.817 ELUEnvol Max 5.230 1.048 0.693 0.742 2.070 3.251 
1421 0.000 ELUEnvol Min -111.547 -2.370 -1.755 -0.419 -3.460 -4.932 
1421 0.408 ELUEnvol Min -111.273 -2.293 -1.755 -0.419 -2.819 -4.024 
1421 0.817 ELUEnvol Min -111.008 -2.218 -1.755 -0.419 -2.178 -3.161 
1422 0.000 ELUEnvol Max 5.230 1.048 0.693 0.742 2.070 3.251 
1422 0.408 ELUEnvol Max 5.421 1.102 0.693 0.742 1.815 2.857 
1422 0.817 ELUEnvol Max 5.605 1.154 0.693 0.742 1.767 2.479 
1422 0.000 ELUEnvol Min -111.008 -2.218 -1.755 -0.419 -2.178 -3.161 
1422 0.408 ELUEnvol Min -110.750 -2.146 -1.755 -0.419 -1.565 -2.341 
1422 0.817 ELUEnvol Min -110.501 -2.076 -1.755 -0.419 -1.159 -1.587 
1423 0.000 ELUEnvol Max 5.605 1.154 0.693 0.742 1.767 2.479 
1423 0.408 ELUEnvol Max 5.784 1.204 0.693 0.742 1.720 2.223 
1423 0.817 ELUEnvol Max 5.956 1.253 0.693 0.742 2.077 2.099 
1423 0.000 ELUEnvol Min -110.501 -2.076 -1.755 -0.419 -1.159 -1.587 
1423 0.408 ELUEnvol Min -110.260 -2.008 -1.755 -0.419 -0.754 -1.003 
1423 0.817 ELUEnvol Min -110.027 -1.944 -1.755 -0.419 -0.348 -0.440 
1424 0.000 ELUEnvol Max 5.956 1.253 0.693 0.742 2.077 2.099 
1424 0.408 ELUEnvol Max 6.123 1.316 0.693 0.742 2.576 2.350 
1424 0.817 ELUEnvol Max 6.283 1.377 0.693 0.742 3.104 2.785 
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1424 0.000 ELUEnvol Min -110.027 -1.944 -1.755 -0.419 -0.348 -0.440 
1424 0.408 ELUEnvol Min -109.803 -1.897 -1.755 -0.419 0.025 0.104 
1424 0.817 ELUEnvol Min -109.586 -1.852 -1.755 -0.419 0.336 0.257 
1425 0.000 ELUEnvol Max 6.283 1.377 0.693 0.742 3.104 2.785 
1425 0.408 ELUEnvol Max 6.438 1.436 0.693 0.742 3.821 3.516 
1425 0.817 ELUEnvol Max 6.586 1.492 0.693 0.742 4.537 4.223 
1425 0.000 ELUEnvol Min -109.586 -1.852 -1.755 -0.419 0.336 0.257 
1425 0.408 ELUEnvol Min -109.378 -1.808 -1.755 -0.419 0.086 -0.301 
1425 0.817 ELUEnvol Min -109.178 -1.767 -1.755 -0.419 -0.196 -0.876 
1426 0.000 ELUEnvol Max 6.586 1.492 0.693 0.742 4.537 4.223 
1426 0.408 ELUEnvol Max 6.728 1.546 0.693 0.742 5.254 4.908 
1426 0.817 ELUEnvol Max 6.864 1.598 0.693 0.742 5.970 5.580 
1426 0.000 ELUEnvol Min -109.178 -1.767 -1.755 -0.419 -0.196 -0.876 
1426 0.408 ELUEnvol Min -108.986 -1.727 -1.755 -0.419 -0.479 -1.468 
1426 0.817 ELUEnvol Min -108.802 -1.688 -1.755 -0.419 -0.762 -2.085 
1427 0.000 ELUEnvol Max 9.873 1.358 2.094 0.147 9.012 6.876 
1427 0.408 ELUEnvol Max 10.100 1.422 2.094 0.147 8.157 6.308 
1427 0.817 ELUEnvol Max 10.321 1.484 2.094 0.147 7.302 5.716 
1427 0.000 ELUEnvol Min -73.060 -2.185 -1.835 -0.157 -8.511 -7.034 
1427 0.408 ELUEnvol Min -72.754 -2.099 -1.835 -0.157 -7.762 -6.159 
1427 0.817 ELUEnvol Min -72.456 -2.015 -1.835 -0.157 -7.013 -5.320 
1428 0.000 ELUEnvol Max 10.321 1.484 2.094 0.147 7.302 5.716 
1428 0.408 ELUEnvol Max 10.536 1.544 2.094 0.147 6.452 5.099 
1428 0.817 ELUEnvol Max 10.745 1.603 2.094 0.147 5.605 4.491 
1428 0.000 ELUEnvol Min -72.456 -2.015 -1.835 -0.157 -7.013 -5.320 
1428 0.408 ELUEnvol Min -72.165 -1.934 -1.835 -0.157 -6.268 -4.515 
1428 0.817 ELUEnvol Min -71.884 -1.855 -1.835 -0.157 -5.527 -3.776 
1429 0.000 ELUEnvol Max 10.745 1.603 2.094 0.147 5.605 4.491 
1429 0.408 ELUEnvol Max 10.947 1.660 2.094 0.147 4.758 3.851 
1429 0.817 ELUEnvol Max 11.144 1.715 2.094 0.147 3.912 3.181 
1429 0.000 ELUEnvol Min -71.884 -1.855 -1.835 -0.157 -5.527 -3.776 
1429 0.408 ELUEnvol Min -71.610 -1.778 -1.835 -0.157 -4.786 -3.061 
1429 0.817 ELUEnvol Min -71.344 -1.703 -1.835 -0.157 -4.045 -2.369 
1430 0.000 ELUEnvol Max 11.144 1.715 2.094 0.147 3.912 3.181 
1430 0.408 ELUEnvol Max 11.335 1.768 2.094 0.147 3.065 2.480 
1430 0.817 ELUEnvol Max 11.519 1.824 2.094 0.147 2.225 1.754 
1430 0.000 ELUEnvol Min -71.344 -1.703 -1.835 -0.157 -4.045 -2.369 
1430 0.408 ELUEnvol Min -71.087 -1.631 -1.835 -0.157 -3.303 -1.700 
1430 0.817 ELUEnvol Min -70.838 -1.564 -1.835 -0.157 -2.570 -1.055 
1431 0.000 ELUEnvol Max 11.519 1.824 2.094 0.147 2.225 1.754 
1431 0.408 ELUEnvol Max 11.698 1.891 2.094 0.147 1.470 1.069 
1431 0.817 ELUEnvol Max 11.870 1.957 2.094 0.147 0.714 0.450 
1431 0.000 ELUEnvol Min -70.838 -1.564 -1.835 -0.157 -2.570 -1.055 
1431 0.408 ELUEnvol Min -70.597 -1.514 -1.835 -0.157 -1.919 -0.500 
1431 0.817 ELUEnvol Min -70.364 -1.465 -1.835 -0.157 -1.269 -0.100 
1432 0.000 ELUEnvol Max 11.870 1.957 2.094 0.147 0.714 0.450 
1432 0.408 ELUEnvol Max 12.037 2.020 2.094 0.147 -0.023 0.834 
1432 0.817 ELUEnvol Max 12.197 2.081 2.094 0.147 0.514 1.379 
1432 0.000 ELUEnvol Min -70.364 -1.465 -1.835 -0.157 -1.269 -0.100 
1432 0.408 ELUEnvol Min -70.139 -1.419 -1.835 -0.157 -1.016 -0.666 
1432 0.817 ELUEnvol Min -69.923 -1.373 -1.835 -0.157 -1.519 -1.478 
1433 0.000 ELUEnvol Max 12.197 2.081 2.094 0.147 0.514 1.379 
1433 0.408 ELUEnvol Max 12.351 2.139 2.094 0.147 1.263 1.903 
1433 0.817 ELUEnvol Max 12.500 2.196 2.094 0.147 2.012 2.438 
1433 0.000 ELUEnvol Min -69.923 -1.373 -1.835 -0.157 -1.519 -1.478 
1433 0.408 ELUEnvol Min -69.714 -1.330 -1.835 -0.157 -2.168 -2.312 
1433 0.817 ELUEnvol Min -69.514 -1.288 -1.835 -0.157 -2.990 -3.197 
1434 0.000 ELUEnvol Max 12.500 2.196 2.094 0.147 2.012 2.438 
1434 0.408 ELUEnvol Max 12.642 2.250 2.094 0.147 2.761 2.956 
1434 0.817 ELUEnvol Max 12.778 2.301 2.094 0.147 3.510 3.457 
1434 0.000 ELUEnvol Min -69.514 -1.288 -1.835 -0.157 -2.990 -3.197 
1434 0.408 ELUEnvol Min -69.322 -1.248 -1.835 -0.157 -3.845 -4.104 
1434 0.817 ELUEnvol Min -69.138 -1.210 -1.835 -0.157 -4.699 -5.034 
1435 0.000 ELUEnvol Max -8.654 -0.012 1.897 0.619 7.189 2.580 
1435 0.408 ELUEnvol Max -8.427 0.051 1.897 0.619 6.476 2.573 
1435 0.817 ELUEnvol Max -8.206 0.113 1.897 0.619 5.763 2.540 
1435 0.000 ELUEnvol Min -102.198 -2.467 -0.657 -0.870 -4.062 -7.258 
1435 0.408 ELUEnvol Min -101.892 -2.381 -0.657 -0.870 -3.794 -6.366 
1435 0.817 ELUEnvol Min -101.594 -2.297 -0.657 -0.870 -3.527 -5.510 
1436 0.000 ELUEnvol Max -8.206 0.113 1.897 0.619 5.763 2.540 
1436 0.408 ELUEnvol Max -7.991 0.174 1.897 0.619 5.050 2.481 
1436 0.817 ELUEnvol Max -7.782 0.233 1.897 0.619 4.337 2.399 
1436 0.000 ELUEnvol Min -101.594 -2.297 -0.657 -0.870 -3.527 -5.510 
1436 0.408 ELUEnvol Min -101.304 -2.215 -0.657 -0.870 -3.259 -4.687 
1436 0.817 ELUEnvol Min -101.022 -2.136 -0.657 -0.870 -2.991 -3.897 
1437 0.000 ELUEnvol Max -7.782 0.233 1.897 0.619 4.337 2.399 
1437 0.408 ELUEnvol Max -7.579 0.290 1.897 0.619 3.624 2.293 
1437 0.817 ELUEnvol Max -7.383 0.345 1.897 0.619 2.951 2.191 
1437 0.000 ELUEnvol Min -101.022 -2.136 -0.657 -0.870 -2.991 -3.897 
1437 0.408 ELUEnvol Min -100.748 -2.059 -0.657 -0.870 -2.723 -3.139 
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1437 0.817 ELUEnvol Min -100.483 -1.985 -0.657 -0.870 -2.496 -2.439 
1438 0.000 ELUEnvol Max -7.383 0.345 1.897 0.619 2.951 2.191 
1438 0.408 ELUEnvol Max -7.192 0.398 1.897 0.619 2.407 2.100 
1438 0.817 ELUEnvol Max -7.008 0.450 1.897 0.619 1.903 2.170 
1438 0.000 ELUEnvol Min -100.483 -1.985 -0.657 -0.870 -2.496 -2.439 
1438 0.408 ELUEnvol Min -100.225 -1.912 -0.657 -0.870 -2.397 -1.803 
1438 0.817 ELUEnvol Min -99.976 -1.842 -0.657 -0.870 -2.338 -1.378 
1439 0.000 ELUEnvol Max -7.008 0.450 1.897 0.619 1.903 2.170 
1439 0.408 ELUEnvol Max -6.829 0.500 1.897 0.619 1.417 2.223 
1439 0.817 ELUEnvol Max -6.657 0.549 1.897 0.619 0.931 2.535 
1439 0.000 ELUEnvol Min -99.976 -1.842 -0.657 -0.870 -2.338 -1.378 
1439 0.408 ELUEnvol Min -99.735 -1.774 -0.657 -0.870 -2.348 -0.984 
1439 0.817 ELUEnvol Min -99.502 -1.709 -0.657 -0.870 -2.737 -0.610 
1440 0.000 ELUEnvol Max -6.657 0.549 1.897 0.619 0.931 2.535 
1440 0.408 ELUEnvol Max -6.490 0.597 1.897 0.619 0.445 3.003 
1440 0.817 ELUEnvol Max -6.330 0.658 1.897 0.619 -0.041 3.446 
1440 0.000 ELUEnvol Min -99.502 -1.709 -0.657 -0.870 -2.737 -0.610 
1440 0.408 ELUEnvol Min -99.277 -1.647 -0.657 -0.870 -3.127 -0.256 
1440 0.817 ELUEnvol Min -99.061 -1.602 -0.657 -0.870 -3.516 0.080 
1441 0.000 ELUEnvol Max -6.330 0.658 1.897 0.619 -0.041 3.446 
1441 0.408 ELUEnvol Max -6.175 0.716 1.897 0.619 -0.382 3.864 
1441 0.817 ELUEnvol Max -6.027 0.772 1.897 0.619 -0.288 4.381 
1441 0.000 ELUEnvol Min -99.061 -1.602 -0.657 -0.870 -3.516 0.080 
1441 0.408 ELUEnvol Min -98.853 -1.558 -0.657 -0.870 -4.050 0.397 
1441 0.817 ELUEnvol Min -98.652 -1.517 -0.657 -0.870 -4.767 0.377 
1442 0.000 ELUEnvol Max -6.027 0.772 1.897 0.619 -0.288 4.381 
1442 0.408 ELUEnvol Max -5.885 0.826 1.897 0.619 -0.036 4.970 
1442 0.817 ELUEnvol Max -5.749 0.878 1.897 0.619 0.233 5.538 
1442 0.000 ELUEnvol Min -98.652 -1.517 -0.657 -0.870 -4.767 0.377 
1442 0.408 ELUEnvol Min -98.460 -1.477 -0.657 -0.870 -5.542 0.073 
1442 0.817 ELUEnvol Min -98.277 -1.438 -0.657 -0.870 -6.316 -0.248 
1443 0.000 ELUEnvol Max -1.468 0.850 1.057 0.522 5.223 6.200 
1443 0.408 ELUEnvol Max -1.241 0.914 1.057 0.522 4.792 5.840 
1443 0.817 ELUEnvol Max -1.021 0.976 1.057 0.522 4.360 5.454 
1443 0.000 ELUEnvol Min -75.556 -2.722 -1.841 -0.070 -7.792 -9.887 
1443 0.408 ELUEnvol Min -75.249 -2.636 -1.841 -0.070 -7.040 -8.793 
1443 0.817 ELUEnvol Min -74.951 -2.552 -1.841 -0.070 -6.288 -7.734 
1444 0.000 ELUEnvol Max -1.021 0.976 1.057 0.522 4.360 5.454 
1444 0.408 ELUEnvol Max -0.806 1.037 1.057 0.522 3.928 5.043 
1444 0.817 ELUEnvol Max -0.597 1.095 1.057 0.522 3.497 4.608 
1444 0.000 ELUEnvol Min -74.951 -2.552 -1.841 -0.070 -6.288 -7.734 
1444 0.408 ELUEnvol Min -74.661 -2.471 -1.841 -0.070 -5.536 -6.709 
1444 0.817 ELUEnvol Min -74.379 -2.391 -1.841 -0.070 -4.785 -5.717 
1445 0.000 ELUEnvol Max -0.597 1.095 1.057 0.522 3.497 4.608 
1445 0.408 ELUEnvol Max -0.394 1.152 1.057 0.522 3.065 4.149 
1445 0.817 ELUEnvol Max -0.197 1.208 1.057 0.522 2.634 3.740 
1445 0.000 ELUEnvol Min -74.379 -2.391 -1.841 -0.070 -4.785 -5.717 
1445 0.408 ELUEnvol Min -74.106 -2.314 -1.841 -0.070 -4.033 -4.756 
1445 0.817 ELUEnvol Min -73.840 -2.240 -1.841 -0.070 -3.281 -3.899 
1446 0.000 ELUEnvol Max -0.197 1.208 1.057 0.522 2.634 3.740 
1446 0.408 ELUEnvol Max -0.007 1.261 1.057 0.522 2.202 3.339 
1446 0.817 ELUEnvol Max 0.178 1.313 1.057 0.522 1.829 2.911 
1446 0.000 ELUEnvol Min -73.840 -2.240 -1.841 -0.070 -3.281 -3.899 
1446 0.408 ELUEnvol Min -73.583 -2.167 -1.841 -0.070 -2.529 -3.102 
1446 0.817 ELUEnvol Min -73.333 -2.097 -1.841 -0.070 -1.836 -2.329 
1447 0.000 ELUEnvol Max 0.178 1.313 1.057 0.522 1.829 2.911 
1447 0.408 ELUEnvol Max 0.356 1.363 1.057 0.522 1.549 2.481 
1447 0.817 ELUEnvol Max 0.529 1.412 1.057 0.522 1.274 2.025 
1447 0.000 ELUEnvol Min -73.333 -2.097 -1.841 -0.070 -1.836 -2.329 
1447 0.408 ELUEnvol Min -73.092 -2.030 -1.841 -0.070 -1.236 -1.603 
1447 0.817 ELUEnvol Min -72.860 -1.964 -1.841 -0.070 -0.641 -0.899 
1448 0.000 ELUEnvol Max 0.529 1.412 1.057 0.522 1.274 2.025 
1448 0.408 ELUEnvol Max 0.695 1.461 1.057 0.522 1.498 1.877 
1448 0.817 ELUEnvol Max 0.856 1.522 1.057 0.522 1.933 1.971 
1448 0.000 ELUEnvol Min -72.860 -1.964 -1.841 -0.070 -0.641 -0.899 
1448 0.408 ELUEnvol Min -72.635 -1.903 -1.841 -0.070 -0.178 -0.214 
1448 0.817 ELUEnvol Min -72.418 -1.858 -1.841 -0.070 -0.011 0.198 
1449 0.000 ELUEnvol Max 0.856 1.522 1.057 0.522 1.933 1.971 
1449 0.408 ELUEnvol Max 1.010 1.580 1.057 0.522 2.565 2.503 
1449 0.817 ELUEnvol Max 1.158 1.636 1.057 0.522 3.197 3.040 
1449 0.000 ELUEnvol Min -72.418 -1.858 -1.841 -0.070 -0.011 0.198 
1449 0.408 ELUEnvol Min -72.210 -1.815 -1.841 -0.070 -0.388 -0.296 
1449 0.817 ELUEnvol Min -72.010 -1.773 -1.841 -0.070 -0.820 -0.936 
1450 0.000 ELUEnvol Max 1.158 1.636 1.057 0.522 3.197 3.040 
1450 0.408 ELUEnvol Max 1.300 1.690 1.057 0.522 3.829 3.555 
1450 0.817 ELUEnvol Max 1.437 1.742 1.057 0.522 4.460 4.048 
1450 0.000 ELUEnvol Min -72.010 -1.773 -1.841 -0.070 -0.820 -0.936 
1450 0.408 ELUEnvol Min -71.818 -1.733 -1.841 -0.070 -1.251 -1.593 
1450 0.817 ELUEnvol Min -71.634 -1.695 -1.841 -0.070 -1.683 -2.266 
1461 0.000 ELUEnvol Max 7.520 -0.371 0.270 0.040 0.374 0.041 
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1461 0.417 ELUEnvol Max 6.816 -0.205 0.270 0.040 0.262 0.161 
1461 0.833 ELUEnvol Max 6.113 -0.039 0.270 0.040 0.150 0.626 
1461 1.250 ELUEnvol Max 5.410 0.190 0.270 0.040 0.048 0.816 
1461 0.000 ELUEnvol Min -0.122 -3.775 -0.409 -0.066 -0.516 -1.641 
1461 0.417 ELUEnvol Min -0.122 -2.495 -0.409 -0.066 -0.346 -0.456 
1461 0.833 ELUEnvol Min -0.122 -1.216 -0.409 -0.066 -0.176 -0.199 
1461 1.250 ELUEnvol Min -0.122 -0.190 -0.409 -0.066 -0.010 -0.088 
1462 0.000 ELUEnvol Max 5.410 0.190 0.270 0.040 0.048 0.816 
1462 0.417 ELUEnvol Max 4.707 1.457 0.270 0.040 0.195 0.476 
1462 0.833 ELUEnvol Max 4.004 2.737 0.270 0.040 0.365 -0.021 
1462 1.250 ELUEnvol Max 3.301 4.016 0.270 0.040 0.536 -0.143 
1462 0.000 ELUEnvol Min -0.122 -0.190 -0.409 -0.066 -0.010 -0.088 
1462 0.417 ELUEnvol Min -0.122 -0.011 -0.409 -0.066 -0.105 -0.049 
1462 0.833 ELUEnvol Min -0.122 0.155 -0.409 -0.066 -0.217 -0.446 
1462 1.250 ELUEnvol Min -0.122 0.321 -0.409 -0.066 -0.330 -1.839 
 
490 0.000 ELUEnvol Max 17.064 -0.599 0.433 0.180 0.863 -0.286 
490 0.500 ELUEnvol Max 17.064 -0.350 0.433 0.180 0.646 -0.049 
490 1.000 ELUEnvol Max 17.064 -0.102 0.433 0.180 0.430 0.269 
490 1.500 ELUEnvol Max 17.064 0.401 0.433 0.180 0.265 0.513 
490 2.000 ELUEnvol Max 17.064 2.002 0.433 0.180 0.328 0.093 
490 2.500 ELUEnvol Max 17.064 3.604 0.433 0.180 0.514 -0.065 
490 0.000 ELUEnvol Min -101.490 -4.534 -0.394 -1.637 -0.602 -2.700 
490 0.500 ELUEnvol Min -101.490 -2.932 -0.394 -1.637 -0.405 -0.833 
490 1.000 ELUEnvol Min -101.490 -1.330 -0.394 -1.637 -0.209 -0.001 
490 1.500 ELUEnvol Min -101.490 -0.065 -0.394 -1.637 -0.023 0.035 
490 2.000 ELUEnvol Min -101.490 0.184 -0.394 -1.637 -0.145 -0.144 
490 2.500 ELUEnvol Min -101.490 0.433 -0.394 -1.637 -0.351 -1.543 
491 0.000 ELUEnvol Max 23.151 -0.566 0.221 1.559 0.475 -0.107 
491 0.500 ELUEnvol Max 23.151 -0.317 0.221 1.559 0.408 0.113 
491 1.000 ELUEnvol Max 23.151 -0.068 0.221 1.559 0.385 0.500 
491 1.500 ELUEnvol Max 23.151 0.493 0.221 1.559 0.430 0.654 
491 2.000 ELUEnvol Max 23.151 2.095 0.221 1.559 0.498 0.038 
491 2.500 ELUEnvol Max 23.151 3.696 0.221 1.559 0.566 -0.167 
491 0.000 ELUEnvol Min -51.936 -4.455 -0.215 -0.015 -0.172 -2.517 
491 0.500 ELUEnvol Min -51.936 -2.853 -0.215 -0.015 -0.083 -0.690 
491 1.000 ELUEnvol Min -51.936 -1.252 -0.215 -0.015 -0.017 -0.057 
491 1.500 ELUEnvol Min -51.936 -0.050 -0.215 -0.015 -0.067 0.031 
491 2.000 ELUEnvol Min -51.936 0.198 -0.215 -0.015 -0.160 -0.021 
491 2.500 ELUEnvol Min -51.936 0.447 -0.215 -0.015 -0.258 -1.441 
494 0.000 ELUEnvol Max 26.612 -0.335 0.080 0.168 0.105 -0.062 
494 0.417 ELUEnvol Max 26.612 -0.220 0.080 0.168 0.137 0.063 
494 0.833 ELUEnvol Max 26.612 -0.104 0.080 0.168 0.334 0.169 
494 1.250 ELUEnvol Max 26.612 0.014 0.080 0.168 0.542 0.224 
494 0.000 ELUEnvol Min -26.988 -0.544 -0.532 -0.860 -0.146 -0.227 
494 0.417 ELUEnvol Min -26.988 -0.388 -0.532 -0.860 -0.029 -0.050 
494 0.833 ELUEnvol Min -26.988 -0.233 -0.532 -0.860 -0.027 0.023 
494 1.250 ELUEnvol Min -26.988 -0.080 -0.532 -0.860 -0.035 0.044 
495 0.000 ELUEnvol Max 92.983 -0.249 1.233 1.014 1.363 -0.130 
495 0.417 ELUEnvol Max 92.983 -0.133 1.233 1.014 0.854 -0.034 
495 0.833 ELUEnvol Max 92.983 -0.008 1.233 1.014 0.420 0.015 
495 1.250 ELUEnvol Max 92.983 0.148 1.233 1.014 0.314 0.174 
495 0.000 ELUEnvol Min -15.760 -1.248 0.048 -0.048 -0.118 -1.169 
495 0.417 ELUEnvol Min -15.760 -1.092 0.048 -0.048 -0.142 -0.691 
495 0.833 ELUEnvol Min -15.760 -0.946 0.048 -0.048 -0.179 -0.279 
495 1.250 ELUEnvol Min -15.760 -0.831 0.048 -0.048 -0.521 -0.144 
496 0.000 ELUEnvol Max 15.405 -0.338 0.658 0.914 0.589 -0.021 
496 0.417 ELUEnvol Max 15.405 -0.222 0.658 0.914 0.315 0.127 
496 0.833 ELUEnvol Max 15.405 -0.107 0.658 0.914 0.190 0.245 
496 1.250 ELUEnvol Max 15.405 0.013 0.658 0.914 0.122 0.298 
496 0.000 ELUEnvol Min -48.816 -0.517 0.014 -0.028 -0.042 -0.178 
496 0.417 ELUEnvol Min -48.816 -0.361 0.014 -0.028 -0.048 -0.026 
496 0.833 ELUEnvol Min -48.816 -0.205 0.014 -0.028 -0.142 0.043 
496 1.250 ELUEnvol Min -48.816 -0.053 0.014 -0.028 -0.369 0.063 
497 0.000 ELUEnvol Max -11.379 -0.031 0.160 0.030 0.138 0.049 
497 0.884 ELUEnvol Max -11.276 -0.031 0.022 0.030 0.081 0.116 
497 1.768 ELUEnvol Max -11.173 -0.031 -0.081 0.030 0.168 0.243 
497 0.000 ELUEnvol Min -96.188 -0.450 0.064 -0.051 0.010 -1.344 
497 0.884 ELUEnvol Min -96.048 -0.450 -0.041 -0.051 -0.010 -0.967 
497 1.768 ELUEnvol Min -95.909 -0.450 -0.180 -0.051 0.027 -0.651 
498 0.000 ELUEnvol Max 96.165 -0.039 0.106 0.000 0.045 0.591 
498 0.884 ELUEnvol Max 96.026 -0.039 -0.026 0.000 0.026 1.386 
498 1.768 ELUEnvol Max 95.887 -0.039 -0.129 0.000 0.215 2.187 
498 0.000 ELUEnvol Min 10.409 -0.959 -0.047 -0.112 -0.096 -0.240 
498 0.884 ELUEnvol Min 10.306 -0.959 -0.158 -0.112 -0.029 -0.153 
498 1.768 ELUEnvol Min 10.203 -0.959 -0.297 -0.112 0.050 -0.072 
499 0.000 ELUEnvol Max -11.142 0.403 0.164 0.041 0.126 1.362 
499 0.884 ELUEnvol Max -11.039 0.403 0.027 0.041 0.069 1.005 
499 1.768 ELUEnvol Max -10.936 0.403 -0.076 0.041 0.150 0.666 
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499 0.000 ELUEnvol Min -80.217 -0.142 0.050 -0.074 -0.019 -0.233 
499 0.884 ELUEnvol Min -80.077 -0.142 -0.055 -0.074 -0.027 -0.107 
499 1.768 ELUEnvol Min -79.938 -0.142 -0.195 -0.074 0.032 0.001 
500 0.000 ELUEnvol Max 80.128 0.983 0.114 0.155 0.047 0.103 
500 0.884 ELUEnvol Max 79.989 0.983 -0.019 0.155 0.020 -0.037 
500 1.768 ELUEnvol Max 79.850 0.983 -0.122 0.155 0.185 0.019 
500 0.000 ELUEnvol Min 10.133 -0.113 -0.025 -0.003 -0.086 -0.694 
500 0.884 ELUEnvol Min 10.030 -0.113 -0.134 -0.003 -0.031 -1.415 
500 1.768 ELUEnvol Min 9.927 -0.113 -0.273 -0.003 0.041 -2.266 
501 0.000 ELUEnvol Max 1.382 -2.195 1.717 0.055 0.865 -0.289 
501 0.313 ELUEnvol Max 1.382 -1.986 1.717 0.055 0.329 2.729 
501 0.625 ELUEnvol Max 1.382 -1.776 1.717 0.055 0.853 7.631 
501 0.000 ELUEnvol Min 0.026 -18.505 -3.751 -0.388 -1.523 -2.775 
501 0.313 ELUEnvol Min 0.026 -16.640 -3.751 -0.388 -0.378 0.324 
501 0.625 ELUEnvol Min 0.026 -14.774 -3.751 -0.388 -0.240 0.932 
502 0.000 ELUEnvol Max 1.341 -0.762 2.603 0.062 0.757 7.556 
502 0.313 ELUEnvol Max 1.341 -0.553 2.603 0.062 0.166 9.598 
502 0.625 ELUEnvol Max 1.341 -0.343 2.603 0.062 0.333 11.059 
502 0.000 ELUEnvol Min -0.001 -7.476 -0.601 -0.170 -0.094 0.913 
502 0.313 ELUEnvol Min -0.001 -5.611 -0.601 -0.170 -0.128 1.122 
502 0.625 ELUEnvol Min -0.001 -3.745 -0.601 -0.170 -0.920 1.262 
503 0.000 ELUEnvol Max 1.286 3.717 0.610 0.181 0.210 11.081 
503 0.313 ELUEnvol Max 1.286 5.582 0.610 0.181 0.265 9.695 
503 0.625 ELUEnvol Max 1.286 7.448 0.610 0.181 1.218 7.726 
503 0.000 ELUEnvol Min -0.015 0.296 -3.422 -0.072 -0.978 1.258 
503 0.313 ELUEnvol Min -0.015 0.506 -3.422 -0.072 -0.112 1.029 
503 0.625 ELUEnvol Min -0.015 0.716 -3.422 -0.072 -0.270 0.735 
504 0.000 ELUEnvol Max 1.234 14.736 2.639 0.408 0.943 7.826 
504 0.313 ELUEnvol Max 1.234 16.602 2.639 0.408 0.236 2.991 
504 0.625 ELUEnvol Max 1.234 18.468 2.639 0.408 0.197 -0.006 
504 0.000 ELUEnvol Min -0.008 1.680 -0.170 -0.070 -0.064 0.757 
504 0.313 ELUEnvol Min -0.008 1.889 -0.170 -0.070 -0.265 0.105 
504 0.625 ELUEnvol Min -0.008 2.099 -0.170 -0.070 -0.936 -2.828 
505 0.000 ELUEnvol Max 4.621 -0.486 0.230 0.168 0.306 -0.177 
505 0.500 ELUEnvol Max 4.621 -0.287 0.230 0.168 0.197 0.018 
505 1.000 ELUEnvol Max 4.621 -0.088 0.230 0.168 0.088 0.604 
505 1.500 ELUEnvol Max 4.621 0.471 0.230 0.168 0.082 0.752 
505 2.000 ELUEnvol Max 4.621 2.007 0.230 0.168 0.206 0.162 
505 2.500 ELUEnvol Max 4.621 3.542 0.230 0.168 0.330 -0.105 
505 0.000 ELUEnvol Min -4.274 -4.206 -0.248 -0.011 -0.306 -2.111 
505 0.500 ELUEnvol Min -4.274 -2.671 -0.248 -0.011 -0.188 -0.391 
505 1.000 ELUEnvol Min -4.274 -1.136 -0.248 -0.011 -0.069 0.037 
505 1.500 ELUEnvol Min -4.274 -0.002 -0.248 -0.011 -0.055 0.088 
505 2.000 ELUEnvol Min -4.274 0.197 -0.248 -0.011 -0.170 -0.003 
505 2.500 ELUEnvol Min -4.274 0.396 -0.248 -0.011 -0.284 -1.255 
506 0.000 ELUEnvol Max 1.551 -0.424 0.178 0.031 0.246 -0.135 
506 0.500 ELUEnvol Max 1.000 -0.225 0.178 0.031 0.161 0.186 
506 1.000 ELUEnvol Max 1.000 -0.025 0.178 0.031 0.075 0.754 
506 1.500 ELUEnvol Max 1.000 1.186 0.178 0.031 0.073 0.559 
506 2.000 ELUEnvol Max 1.000 2.721 0.178 0.031 0.163 -0.021 
506 2.500 ELUEnvol Max 1.000 4.256 0.178 0.031 0.254 -0.235 
506 0.000 ELUEnvol Min -0.382 -3.448 -0.183 -0.042 -0.226 -1.161 
506 0.500 ELUEnvol Min -0.414 -1.913 -0.183 -0.042 -0.138 0.017 
506 1.000 ELUEnvol Min -1.095 -0.378 -0.183 -0.042 -0.050 0.085 
506 1.500 ELUEnvol Min -1.939 0.128 -0.183 -0.042 -0.044 0.048 
506 2.000 ELUEnvol Min -2.782 0.328 -0.183 -0.042 -0.132 -0.445 
506 2.500 ELUEnvol Min -3.626 0.527 -0.183 -0.042 -0.220 -2.189 
507 0.000 ELUEnvol Max 4.574 -0.530 0.149 0.031 0.229 -0.255 
507 0.500 ELUEnvol Max 4.574 -0.330 0.149 0.031 0.157 -0.040 
507 1.000 ELUEnvol Max 4.574 -0.131 0.149 0.031 0.086 0.527 
507 1.500 ELUEnvol Max 4.574 0.404 0.149 0.031 0.077 0.710 
507 2.000 ELUEnvol Max 4.574 1.939 0.149 0.031 0.163 0.131 
507 2.500 ELUEnvol Max 4.574 3.474 0.149 0.031 0.249 -0.143 
507 0.000 ELUEnvol Min -6.896 -4.219 -0.171 -0.204 -0.203 -2.167 
507 0.500 ELUEnvol Min -6.896 -2.684 -0.171 -0.204 -0.120 -0.442 
507 1.000 ELUEnvol Min -6.896 -1.149 -0.171 -0.204 -0.037 0.061 
507 1.500 ELUEnvol Min -6.896 0.036 -0.171 -0.204 -0.025 0.089 
507 2.000 ELUEnvol Min -6.896 0.236 -0.171 -0.204 -0.096 0.007 
507 2.500 ELUEnvol Min -6.896 0.435 -0.171 -0.204 -0.167 -1.231 
508 0.000 ELUEnvol Max 44.524 -0.590 0.279 0.153 0.611 -0.182 
508 0.500 ELUEnvol Max 44.524 -0.341 0.279 0.153 0.471 0.208 
508 1.000 ELUEnvol Max 44.524 -0.093 0.279 0.153 0.332 0.997 
508 1.500 ELUEnvol Max 44.524 0.858 0.279 0.153 0.258 0.985 
508 2.000 ELUEnvol Max 44.524 2.460 0.279 0.153 0.274 0.172 
508 2.500 ELUEnvol Max 44.524 4.062 0.279 0.153 0.341 -0.122 
508 0.000 ELUEnvol Min -24.919 -3.981 -0.155 -0.619 -0.207 -1.426 
508 0.500 ELUEnvol Min -24.919 -2.379 -0.155 -0.619 -0.129 -0.017 
508 1.000 ELUEnvol Min -24.919 -0.777 -0.155 -0.619 -0.051 0.092 
508 1.500 ELUEnvol Min -24.919 0.099 -0.155 -0.619 -0.010 0.077 
508 2.000 ELUEnvol Min -24.919 0.348 -0.155 -0.619 -0.111 -0.063 
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508 2.500 ELUEnvol Min -24.919 0.596 -0.155 -0.619 -0.246 -1.568 
509 0.000 ELUEnvol Max 61.369 -0.598 0.212 0.628 0.383 -0.140 
509 0.500 ELUEnvol Max 61.369 -0.350 0.212 0.628 0.302 0.275 
509 1.000 ELUEnvol Max 61.369 -0.101 0.212 0.628 0.248 1.042 
509 1.500 ELUEnvol Max 61.369 0.868 0.212 0.628 0.274 1.009 
509 2.000 ELUEnvol Max 61.369 2.469 0.212 0.628 0.401 0.175 
509 2.500 ELUEnvol Max 61.369 4.071 0.212 0.628 0.555 -0.197 
509 0.000 ELUEnvol Min -12.676 -3.957 -0.330 -0.102 -0.372 -1.372 
509 0.500 ELUEnvol Min -12.676 -2.355 -0.330 -0.102 -0.232 -0.014 
509 1.000 ELUEnvol Min -12.676 -0.754 -0.330 -0.102 -0.092 0.115 
509 1.500 ELUEnvol Min -12.676 0.116 -0.330 -0.102 -0.038 0.119 
509 2.000 ELUEnvol Min -12.676 0.364 -0.330 -0.102 -0.144 -0.002 
509 2.500 ELUEnvol Min -12.676 0.613 -0.330 -0.102 -0.250 -1.490 
512 0.000 ELUEnvol Max 16.440 -0.356 0.106 0.168 0.480 -0.040 
512 0.417 ELUEnvol Max 16.440 -0.241 0.106 0.168 0.475 0.120 
512 0.833 ELUEnvol Max 16.440 -0.125 0.106 0.168 0.483 0.253 
512 1.250 ELUEnvol Max 16.440 -0.010 0.106 0.168 0.513 0.327 
512 0.000 ELUEnvol Min -91.689 -0.570 -0.109 -0.372 0.004 -0.246 
512 0.417 ELUEnvol Min -91.689 -0.414 -0.109 -0.372 0.030 -0.076 
512 0.833 ELUEnvol Min -91.689 -0.258 -0.109 -0.372 0.032 0.008 
512 1.250 ELUEnvol Min -91.689 -0.102 -0.109 -0.372 0.012 0.038 
513 0.000 ELUEnvol Max 15.405 0.013 0.658 0.914 0.122 0.298 
513 0.417 ELUEnvol Max 15.405 0.169 0.658 0.914 0.059 0.286 
513 0.833 ELUEnvol Max 15.405 0.324 0.658 0.914 0.020 0.210 
513 1.250 ELUEnvol Max 15.405 0.480 0.658 0.914 -0.018 0.112 
513 0.000 ELUEnvol Min -48.816 -0.053 0.014 -0.028 -0.369 0.063 
513 0.417 ELUEnvol Min -48.816 0.062 0.014 -0.028 -0.601 0.036 
513 0.833 ELUEnvol Min -48.816 0.178 0.014 -0.028 -0.857 -0.041 
513 1.250 ELUEnvol Min -48.816 0.293 0.014 -0.028 -1.114 -0.209 
515 0.000 ELUEnvol Max -5.012 0.303 0.124 0.097 0.055 0.341 
515 0.884 ELUEnvol Max -4.909 0.303 -0.012 0.097 0.017 0.155 
515 1.768 ELUEnvol Max -4.806 0.303 -0.115 0.097 0.158 0.192 
515 0.000 ELUEnvol Min -59.135 -0.077 -0.028 0.001 -0.116 -0.170 
515 0.884 ELUEnvol Min -58.996 -0.077 -0.134 0.001 -0.053 -0.151 
515 1.768 ELUEnvol Min -58.856 -0.077 -0.273 0.001 0.032 -0.360 
516 0.000 ELUEnvol Max 57.093 0.018 0.138 -0.001 0.075 0.842 
516 0.884 ELUEnvol Max 56.954 0.018 -0.001 -0.001 0.021 0.948 
516 1.768 ELUEnvol Max 56.815 0.018 -0.104 -0.001 0.077 1.087 
516 0.000 ELUEnvol Min 3.574 -0.196 0.095 -0.115 0.000 -0.198 
516 0.884 ELUEnvol Min 3.471 -0.196 -0.008 -0.115 -0.044 -0.131 
516 1.768 ELUEnvol Min 3.368 -0.196 -0.147 -0.115 0.014 -0.097 
517 0.000 ELUEnvol Max -4.627 0.082 0.125 -0.002 0.057 0.238 
517 0.884 ELUEnvol Max -4.524 0.082 -0.012 -0.002 0.016 0.204 
517 1.768 ELUEnvol Max -4.421 0.082 -0.115 -0.002 0.135 0.399 
517 0.000 ELUEnvol Min -42.891 -0.392 -0.009 -0.120 -0.105 -0.423 
517 0.884 ELUEnvol Min -42.752 -0.392 -0.114 -0.120 -0.059 -0.202 
517 1.768 ELUEnvol Min -42.612 -0.392 -0.253 -0.120 0.030 -0.111 
518 0.000 ELUEnvol Max 40.860 0.253 0.147 0.127 0.077 0.048 
518 0.884 ELUEnvol Max 40.721 0.253 0.008 0.127 0.017 0.052 
518 1.768 ELUEnvol Max 40.582 0.253 -0.096 0.127 0.068 0.094 
518 0.000 ELUEnvol Min 3.200 -0.077 0.100 0.006 0.005 -0.820 
518 0.884 ELUEnvol Min 3.097 -0.077 -0.003 0.006 -0.046 -0.988 
518 1.768 ELUEnvol Min 2.994 -0.077 -0.142 0.006 0.004 -1.186 
519 0.000 ELUEnvol Max 0.339 -2.267 1.659 0.065 0.840 -0.162 
519 0.313 ELUEnvol Max 0.339 -2.058 1.659 0.065 0.323 4.010 
519 0.625 ELUEnvol Max 0.339 -1.848 1.659 0.065 0.436 9.067 
519 0.000 ELUEnvol Min -0.039 -19.037 -2.044 -0.131 -0.910 -1.701 
519 0.313 ELUEnvol Min -0.039 -17.171 -2.044 -0.131 -0.274 0.428 
519 0.625 ELUEnvol Min -0.039 -15.306 -2.044 -0.131 -0.245 1.069 
520 0.000 ELUEnvol Max 0.410 -0.858 1.893 0.078 0.441 9.006 
520 0.313 ELUEnvol Max 0.410 -0.649 1.893 0.078 0.101 11.081 
520 0.625 ELUEnvol Max 0.410 -0.439 1.893 0.078 0.298 12.576 
520 0.000 ELUEnvol Min -0.056 -7.617 -0.694 -0.107 -0.191 1.062 
520 0.313 ELUEnvol Min -0.056 -5.752 -0.694 -0.107 -0.212 1.314 
520 0.625 ELUEnvol Min -0.056 -3.886 -0.694 -0.107 -0.797 1.495 
521 0.000 ELUEnvol Max 0.390 3.893 0.682 0.095 0.250 12.582 
521 0.313 ELUEnvol Max 0.390 5.758 0.682 0.095 0.181 11.095 
521 0.625 ELUEnvol Max 0.390 7.624 0.682 0.095 1.045 9.025 
521 0.000 ELUEnvol Min -0.065 0.422 -3.199 -0.088 -1.015 1.497 
521 0.313 ELUEnvol Min -0.065 0.631 -3.199 -0.088 -0.124 1.299 
521 0.625 ELUEnvol Min -0.065 0.841 -3.199 -0.088 -0.260 1.034 
522 0.000 ELUEnvol Max 0.281 15.311 1.394 0.115 0.522 9.094 
522 0.313 ELUEnvol Max 0.281 17.177 1.394 0.115 0.427 4.043 
522 0.625 ELUEnvol Max 0.281 19.042 1.394 0.115 0.491 -0.083 
522 0.000 ELUEnvol Min -0.051 1.841 -0.495 -0.079 -0.014 1.047 
522 0.313 ELUEnvol Min -0.051 2.051 -0.495 -0.079 -0.233 0.400 
522 0.625 ELUEnvol Min -0.051 2.261 -0.495 -0.079 -0.649 -1.743 
523 0.000 ELUEnvol Max 7.231 -0.486 0.208 0.094 0.286 -0.149 
523 0.500 ELUEnvol Max 7.231 -0.287 0.208 0.094 0.189 0.121 
523 1.000 ELUEnvol Max 7.231 -0.088 0.208 0.094 0.092 0.884 
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523 1.500 ELUEnvol Max 7.231 0.777 0.208 0.094 0.082 0.881 
523 2.000 ELUEnvol Max 7.231 2.312 0.208 0.094 0.176 0.110 
523 2.500 ELUEnvol Max 7.231 3.847 0.208 0.094 0.272 -0.171 
523 0.000 ELUEnvol Min -4.093 -3.842 -0.193 -0.030 -0.226 -1.451 
523 0.500 ELUEnvol Min -4.093 -2.307 -0.193 -0.030 -0.136 -0.010 
523 1.000 ELUEnvol Min -4.093 -0.772 -0.193 -0.030 -0.047 0.094 
523 1.500 ELUEnvol Min -4.093 0.092 -0.193 -0.030 -0.043 0.096 
523 2.000 ELUEnvol Min -4.093 0.291 -0.193 -0.030 -0.145 -0.001 
523 2.500 ELUEnvol Min -4.093 0.490 -0.193 -0.030 -0.248 -1.446 
524 0.000 ELUEnvol Max 0.789 -0.495 0.212 0.041 0.282 -0.165 
524 0.500 ELUEnvol Max 0.548 -0.295 0.212 0.041 0.181 0.134 
524 1.000 ELUEnvol Max 0.548 -0.096 0.212 0.041 0.080 0.904 
524 1.500 ELUEnvol Max 0.548 0.766 0.212 0.041 0.075 0.907 
524 2.000 ELUEnvol Max 0.548 2.301 0.212 0.041 0.165 0.143 
524 2.500 ELUEnvol Max 0.548 3.836 0.212 0.041 0.255 -0.155 
524 0.000 ELUEnvol Min -0.763 -3.846 -0.180 -0.039 -0.213 -1.427 
524 0.500 ELUEnvol Min -0.930 -2.311 -0.180 -0.039 -0.128 0.000 
524 1.000 ELUEnvol Min -1.773 -0.776 -0.180 -0.039 -0.043 0.100 
524 1.500 ELUEnvol Min -2.617 0.093 -0.180 -0.039 -0.054 0.100 
524 2.000 ELUEnvol Min -3.461 0.292 -0.180 -0.039 -0.160 -0.001 
524 2.500 ELUEnvol Min -4.305 0.491 -0.180 -0.039 -0.266 -1.418 
525 0.000 ELUEnvol Max 6.822 -0.494 0.194 0.037 0.252 -0.168 
525 0.500 ELUEnvol Max 6.822 -0.294 0.194 0.037 0.159 0.107 
525 1.000 ELUEnvol Max 6.822 -0.095 0.194 0.037 0.066 0.873 
525 1.500 ELUEnvol Max 6.822 0.775 0.194 0.037 0.072 0.871 
525 2.000 ELUEnvol Max 6.822 2.310 0.194 0.037 0.156 0.102 
525 2.500 ELUEnvol Max 6.822 3.845 0.194 0.037 0.240 -0.164 
525 0.000 ELUEnvol Min -5.307 -3.835 -0.168 -0.094 -0.202 -1.445 
525 0.500 ELUEnvol Min -5.307 -2.300 -0.168 -0.094 -0.121 0.000 
525 1.000 ELUEnvol Min -5.307 -0.765 -0.168 -0.094 -0.041 0.098 
525 1.500 ELUEnvol Min -5.307 0.097 -0.168 -0.094 -0.060 0.096 
525 2.000 ELUEnvol Min -5.307 0.296 -0.168 -0.094 -0.156 -0.006 
525 2.500 ELUEnvol Min -5.307 0.496 -0.168 -0.094 -0.253 -1.462 
526 0.000 ELUEnvol Max 90.486 -0.583 0.260 0.177 0.459 -0.198 
526 0.500 ELUEnvol Max 90.486 -0.334 0.260 0.177 0.331 0.158 
526 1.000 ELUEnvol Max 90.486 -0.086 0.260 0.177 0.259 0.991 
526 1.500 ELUEnvol Max 90.486 0.787 0.260 0.177 0.233 1.023 
526 2.000 ELUEnvol Max 90.486 2.389 0.260 0.177 0.243 0.254 
526 2.500 ELUEnvol Max 90.486 3.990 0.260 0.177 0.295 -0.089 
526 0.000 ELUEnvol Min -22.804 -4.071 -0.153 -0.164 -0.191 -1.508 
526 0.500 ELUEnvol Min -22.804 -2.469 -0.153 -0.164 -0.114 -0.019 
526 1.000 ELUEnvol Min -22.804 -0.868 -0.153 -0.164 -0.054 0.088 
526 1.500 ELUEnvol Min -22.804 0.076 -0.153 -0.164 -0.081 0.070 
526 2.000 ELUEnvol Min -22.804 0.325 -0.153 -0.164 -0.186 -0.072 
526 2.500 ELUEnvol Min -22.804 0.573 -0.153 -0.164 -0.291 -1.466 
527 0.000 ELUEnvol Max 89.367 -0.587 0.166 0.199 0.377 -0.122 
527 0.500 ELUEnvol Max 89.367 -0.338 0.166 0.199 0.297 0.227 
527 1.000 ELUEnvol Max 89.367 -0.090 0.166 0.199 0.256 1.016 
527 1.500 ELUEnvol Max 89.367 0.824 0.166 0.199 0.276 1.005 
527 2.000 ELUEnvol Max 89.367 2.425 0.166 0.199 0.350 0.193 
527 2.500 ELUEnvol Max 89.367 4.027 0.166 0.199 0.463 -0.208 
527 0.000 ELUEnvol Min -8.602 -4.016 -0.231 -0.148 -0.271 -1.472 
527 0.500 ELUEnvol Min -8.602 -2.414 -0.231 -0.148 -0.159 -0.040 
527 1.000 ELUEnvol Min -8.602 -0.813 -0.231 -0.148 -0.051 0.096 
527 1.500 ELUEnvol Min -8.602 0.101 -0.231 -0.148 -0.029 0.107 
527 2.000 ELUEnvol Min -8.602 0.350 -0.231 -0.148 -0.112 -0.006 
527 2.500 ELUEnvol Min -8.602 0.599 -0.231 -0.148 -0.195 -1.443 
530 0.000 ELUEnvol Max 18.673 -0.309 0.162 0.404 0.623 0.170 
530 0.417 ELUEnvol Max 18.673 -0.193 0.162 0.404 0.556 0.280 
530 0.833 ELUEnvol Max 18.673 -0.078 0.162 0.404 0.501 0.365 
530 1.250 ELUEnvol Max 18.673 0.041 0.162 0.404 0.464 0.385 
530 0.000 ELUEnvol Min -114.529 -0.463 -0.040 -0.121 0.034 -0.202 
530 0.417 ELUEnvol Min -114.529 -0.308 -0.040 -0.121 0.050 -0.051 
530 0.833 ELUEnvol Min -114.529 -0.152 -0.040 -0.121 0.047 0.014 
530 1.250 ELUEnvol Min -114.529 0.001 -0.040 -0.121 0.014 0.030 
532 0.000 ELUEnvol Max 10.220 -0.286 0.055 0.156 0.075 0.184 
532 0.417 ELUEnvol Max 10.220 -0.170 0.055 0.156 0.080 0.283 
532 0.833 ELUEnvol Max 10.220 -0.055 0.055 0.156 0.086 0.355 
532 1.250 ELUEnvol Max 10.220 0.065 0.055 0.156 0.103 0.363 
532 0.000 ELUEnvol Min -108.614 -0.450 -0.105 -0.293 -0.520 -0.173 
532 0.417 ELUEnvol Min -108.614 -0.294 -0.105 -0.293 -0.491 -0.023 
532 0.833 ELUEnvol Min -108.614 -0.138 -0.105 -0.293 -0.463 0.041 
532 1.250 ELUEnvol Min -108.614 0.013 -0.105 -0.293 -0.446 0.056 
533 0.000 ELUEnvol Max 1.925 0.151 0.138 0.101 0.068 0.609 
533 0.884 ELUEnvol Max 2.028 0.151 0.000 0.101 0.018 0.491 
533 1.768 ELUEnvol Max 2.131 0.151 -0.104 0.101 0.086 0.401 
533 0.000 ELUEnvol Min -18.276 -0.094 0.061 0.000 -0.030 -0.130 
533 0.884 ELUEnvol Min -18.137 -0.094 -0.043 0.000 -0.047 -0.078 
533 1.768 ELUEnvol Min -17.997 -0.094 -0.182 0.000 0.022 -0.055 
534 0.000 ELUEnvol Max 16.526 0.047 0.153 -0.006 0.077 0.388 
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534 0.884 ELUEnvol Max 16.387 0.047 0.014 -0.006 0.020 0.439 
534 1.768 ELUEnvol Max 16.247 0.047 -0.089 -0.006 0.074 0.515 
534 0.000 ELUEnvol Min -3.280 -0.127 0.104 -0.116 0.010 -0.169 
534 0.884 ELUEnvol Min -3.383 -0.127 0.001 -0.116 -0.054 -0.158 
534 1.768 ELUEnvol Min -3.486 -0.127 -0.138 -0.116 -0.014 -0.171 
535 0.000 ELUEnvol Max 2.842 0.060 0.143 -0.010 0.075 0.178 
535 0.884 ELUEnvol Max 2.981 0.060 0.004 -0.010 0.018 0.146 
535 1.768 ELUEnvol Max 3.120 0.060 -0.099 -0.010 0.074 0.166 
535 0.000 ELUEnvol Min -2.612 -0.241 0.070 -0.109 -0.029 -0.606 
535 0.884 ELUEnvol Min -2.509 -0.241 -0.033 -0.109 -0.052 -0.413 
535 1.768 ELUEnvol Min -2.406 -0.241 -0.173 -0.109 0.025 -0.271 
536 0.000 ELUEnvol Max 1.341 0.091 0.167 0.106 0.079 0.035 
536 0.884 ELUEnvol Max 1.237 0.091 0.027 0.106 0.017 0.093 
536 1.768 ELUEnvol Max 1.134 0.091 -0.077 0.106 0.067 0.157 
536 0.000 ELUEnvol Min -4.677 -0.111 0.104 0.003 0.022 -0.480 
536 0.884 ELUEnvol Min -4.817 -0.111 0.001 0.003 -0.050 -0.518 
536 1.768 ELUEnvol Min -4.956 -0.111 -0.137 0.003 -0.020 -0.563 
537 0.000 ELUEnvol Max 0.285 -2.284 2.317 0.099 1.057 -0.129 
537 0.313 ELUEnvol Max 0.285 -2.074 2.317 0.099 0.350 4.080 
537 0.625 ELUEnvol Max 0.285 -1.865 2.317 0.099 0.175 9.131 
537 0.000 ELUEnvol Min -0.074 -18.982 -1.093 -0.077 -0.562 -1.593 
537 0.313 ELUEnvol Min -0.074 -17.117 -1.093 -0.077 -0.228 0.445 
537 0.625 ELUEnvol Min -0.074 -15.251 -1.093 -0.077 -0.471 1.081 
538 0.000 ELUEnvol Max 0.388 -0.866 1.113 0.084 0.211 9.066 
538 0.313 ELUEnvol Max 0.388 -0.656 1.113 0.084 0.076 11.135 
538 0.625 ELUEnvol Max 0.388 -0.447 1.113 0.084 0.264 12.621 
538 0.000 ELUEnvol Min -0.091 -7.575 -0.782 -0.084 -0.321 1.071 
538 0.313 ELUEnvol Min -0.091 -5.709 -0.782 -0.084 -0.376 1.330 
538 0.625 ELUEnvol Min -0.091 -3.844 -0.782 -0.084 -0.684 1.522 
539 0.000 ELUEnvol Max 0.402 3.904 0.818 0.074 0.291 12.618 
539 0.313 ELUEnvol Max 0.402 5.770 0.818 0.074 0.089 11.123 
539 0.625 ELUEnvol Max 0.402 7.635 0.818 0.074 0.636 9.045 
539 0.000 ELUEnvol Min -0.100 0.432 -2.506 -0.102 -0.989 1.523 
539 0.313 ELUEnvol Min -0.100 0.641 -2.506 -0.102 -0.227 1.333 
539 0.625 ELUEnvol Min -0.100 0.851 -2.506 -0.102 -0.278 1.070 
540 0.000 ELUEnvol Max 0.307 15.312 1.078 0.064 0.167 9.105 
540 0.313 ELUEnvol Max 0.307 17.178 1.078 0.064 0.572 4.050 
540 0.625 ELUEnvol Max 0.307 19.043 1.078 0.064 1.345 -0.104 
540 0.000 ELUEnvol Min -0.083 1.838 -2.473 -0.118 -0.254 1.083 
540 0.313 ELUEnvol Min -0.083 2.048 -2.473 -0.118 -0.227 0.440 
540 0.625 ELUEnvol Min -0.083 2.257 -2.473 -0.118 -0.564 -1.694 
541 0.000 ELUEnvol Max 9.288 -0.496 0.171 0.045 0.251 -0.168 
541 0.500 ELUEnvol Max 9.288 -0.297 0.171 0.045 0.166 0.069 
541 1.000 ELUEnvol Max 9.288 -0.097 0.171 0.045 0.083 0.837 
541 1.500 ELUEnvol Max 9.288 0.766 0.171 0.045 0.085 0.838 
541 2.000 ELUEnvol Max 9.288 2.301 0.171 0.045 0.182 0.072 
541 2.500 ELUEnvol Max 9.288 3.836 0.171 0.045 0.279 -0.169 
541 0.000 ELUEnvol Min -4.839 -3.843 -0.194 -0.037 -0.237 -1.495 
541 0.500 ELUEnvol Min -4.839 -2.308 -0.194 -0.037 -0.140 -0.011 
541 1.000 ELUEnvol Min -4.839 -0.773 -0.194 -0.037 -0.045 0.091 
541 1.500 ELUEnvol Min -4.839 0.096 -0.194 -0.037 -0.035 0.092 
541 2.000 ELUEnvol Min -4.839 0.295 -0.194 -0.037 -0.120 -0.008 
541 2.500 ELUEnvol Min -4.839 0.494 -0.194 -0.037 -0.205 -1.485 
542 0.000 ELUEnvol Max 0.926 -0.493 0.225 0.044 0.311 -0.163 
542 0.500 ELUEnvol Max 0.352 -0.294 0.225 0.044 0.198 0.089 
542 1.000 ELUEnvol Max 0.352 -0.095 0.225 0.044 0.086 0.852 
542 1.500 ELUEnvol Max 0.352 0.776 0.225 0.044 0.072 0.850 
542 2.000 ELUEnvol Max 0.352 2.311 0.225 0.044 0.156 0.080 
542 2.500 ELUEnvol Max 0.352 3.846 0.225 0.044 0.239 -0.168 
542 0.000 ELUEnvol Min -0.897 -3.834 -0.169 -0.037 -0.211 -1.470 
542 0.500 ELUEnvol Min -0.924 -2.299 -0.169 -0.037 -0.127 -0.008 
542 1.000 ELUEnvol Min -1.605 -0.764 -0.169 -0.037 -0.042 0.092 
542 1.500 ELUEnvol Min -2.448 0.098 -0.169 -0.037 -0.056 0.091 
542 2.000 ELUEnvol Min -3.292 0.297 -0.169 -0.037 -0.168 -0.010 
542 2.500 ELUEnvol Min -4.136 0.497 -0.169 -0.037 -0.279 -1.485 
543 0.000 ELUEnvol Max 8.883 -0.495 0.290 0.043 0.372 -0.171 
543 0.500 ELUEnvol Max 8.883 -0.296 0.290 0.043 0.227 0.062 
543 1.000 ELUEnvol Max 8.883 -0.096 0.290 0.043 0.081 0.834 
543 1.500 ELUEnvol Max 8.883 0.762 0.290 0.043 0.068 0.839 
543 2.000 ELUEnvol Max 8.883 2.297 0.290 0.043 0.144 0.078 
543 2.500 ELUEnvol Max 8.883 3.832 0.290 0.043 0.219 -0.159 
543 0.000 ELUEnvol Min -5.217 -3.850 -0.157 -0.039 -0.197 -1.504 
543 0.500 ELUEnvol Min -5.217 -2.315 -0.157 -0.039 -0.118 -0.012 
543 1.000 ELUEnvol Min -5.217 -0.780 -0.157 -0.039 -0.040 0.087 
543 1.500 ELUEnvol Min -5.217 0.093 -0.157 -0.039 -0.093 0.087 
543 2.000 ELUEnvol Min -5.217 0.292 -0.157 -0.039 -0.235 -0.014 
543 2.500 ELUEnvol Min -5.217 0.492 -0.157 -0.039 -0.378 -1.486 
544 0.000 ELUEnvol Max 86.800 -0.616 0.296 0.585 0.506 -0.163 
544 0.500 ELUEnvol Max 86.800 -0.367 0.296 0.585 0.358 0.207 
544 1.000 ELUEnvol Max 86.800 -0.119 0.296 0.585 0.245 1.038 
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544 1.500 ELUEnvol Max 86.800 0.752 0.296 0.585 0.251 1.070 
544 2.000 ELUEnvol Max 86.800 2.354 0.296 0.585 0.297 0.302 
544 2.500 ELUEnvol Max 86.800 3.955 0.296 0.585 0.367 -0.115 
544 0.000 ELUEnvol Min -30.621 -4.070 -0.174 -0.082 -0.200 -1.501 
544 0.500 ELUEnvol Min -30.621 -2.469 -0.174 -0.082 -0.113 -0.035 
544 1.000 ELUEnvol Min -30.621 -0.867 -0.174 -0.082 -0.029 0.090 
544 1.500 ELUEnvol Min -30.621 0.099 -0.174 -0.082 -0.095 0.090 
544 2.000 ELUEnvol Min -30.621 0.348 -0.174 -0.082 -0.220 -0.036 
544 2.500 ELUEnvol Min -30.621 0.596 -0.174 -0.082 -0.353 -1.372 
545 0.000 ELUEnvol Max 62.592 -0.590 0.121 0.120 0.261 -0.135 
545 0.500 ELUEnvol Max 62.592 -0.341 0.121 0.120 0.213 0.214 
545 1.000 ELUEnvol Max 62.592 -0.093 0.121 0.120 0.203 1.023 
545 1.500 ELUEnvol Max 62.592 0.783 0.121 0.120 0.240 1.032 
545 2.000 ELUEnvol Max 62.592 2.385 0.121 0.120 0.309 0.240 
545 2.500 ELUEnvol Max 62.592 3.986 0.121 0.120 0.421 -0.207 
545 0.000 ELUEnvol Min -14.255 -4.066 -0.224 -0.526 -0.261 -1.507 
545 0.500 ELUEnvol Min -14.255 -2.464 -0.224 -0.526 -0.162 -0.043 
545 1.000 ELUEnvol Min -14.255 -0.863 -0.224 -0.526 -0.069 0.102 
545 1.500 ELUEnvol Min -14.255 0.084 -0.224 -0.526 -0.051 0.122 
545 2.000 ELUEnvol Min -14.255 0.332 -0.224 -0.526 -0.103 0.017 
545 2.500 ELUEnvol Min -14.255 0.581 -0.224 -0.526 -0.164 -1.355 
548 0.000 ELUEnvol Max 31.674 -0.309 0.543 0.901 1.057 0.152 
548 0.417 ELUEnvol Max 31.674 -0.193 0.543 0.901 0.836 0.257 
548 0.833 ELUEnvol Max 31.674 -0.078 0.543 0.901 0.628 0.340 
548 1.250 ELUEnvol Max 31.674 0.038 0.543 0.901 0.428 0.360 
548 0.000 ELUEnvol Min -80.845 -0.481 0.016 -0.047 0.097 -0.241 
548 0.417 ELUEnvol Min -80.845 -0.326 0.016 -0.047 0.071 -0.074 
548 0.833 ELUEnvol Min -80.845 -0.170 0.016 -0.047 0.033 0.002 
548 1.250 ELUEnvol Min -80.845 -0.014 0.016 -0.047 -0.014 0.028 
549 0.000 ELUEnvol Max 10.220 0.065 0.055 0.156 0.103 0.363 
549 0.417 ELUEnvol Max 10.220 0.221 0.055 0.156 0.134 0.305 
549 0.833 ELUEnvol Max 10.220 0.377 0.055 0.156 0.165 0.188 
549 1.250 ELUEnvol Max 10.220 0.533 0.055 0.156 0.197 0.044 
549 0.000 ELUEnvol Min -108.614 0.013 -0.105 -0.293 -0.446 0.056 
549 0.417 ELUEnvol Min -108.614 0.128 -0.105 -0.293 -0.443 0.024 
549 0.833 ELUEnvol Min -108.614 0.244 -0.105 -0.293 -0.440 -0.063 
549 1.250 ELUEnvol Min -108.614 0.359 -0.105 -0.293 -0.437 -0.235 
550 0.000 ELUEnvol Max 22.222 -0.284 0.024 0.099 0.143 0.121 
550 0.417 ELUEnvol Max 22.222 -0.169 0.024 0.099 0.149 0.215 
550 0.833 ELUEnvol Max 22.222 -0.053 0.024 0.099 0.154 0.285 
550 1.250 ELUEnvol Max 22.222 0.062 0.024 0.099 0.160 0.293 
550 0.000 ELUEnvol Min -52.262 -0.478 -0.434 -0.760 -0.983 -0.214 
550 0.417 ELUEnvol Min -52.262 -0.322 -0.434 -0.760 -0.806 -0.048 
550 0.833 ELUEnvol Min -52.262 -0.166 -0.434 -0.760 -0.629 0.031 
550 1.250 ELUEnvol Min -52.262 -0.010 -0.434 -0.760 -0.453 0.058 
551 0.000 ELUEnvol Max 27.926 0.246 0.142 0.110 0.071 1.175 
551 0.884 ELUEnvol Max 28.066 0.246 0.003 0.110 0.019 0.968 
551 1.768 ELUEnvol Max 28.205 0.246 -0.100 0.110 0.079 0.813 
551 0.000 ELUEnvol Min 0.008 -0.114 0.086 0.000 -0.010 -0.080 
551 0.884 ELUEnvol Min 0.111 -0.114 -0.018 0.000 -0.051 -0.005 
551 1.768 ELUEnvol Min 0.215 -0.114 -0.157 0.000 0.011 0.019 
552 0.000 ELUEnvol Max -1.419 0.050 0.233 -0.012 0.118 0.066 
552 0.884 ELUEnvol Max -1.523 0.050 0.094 -0.012 0.017 0.162 
552 1.768 ELUEnvol Max -1.626 0.050 -0.011 -0.012 0.053 0.313 
552 0.000 ELUEnvol Min -29.926 -0.283 0.107 -0.128 0.020 -0.347 
552 0.884 ELUEnvol Min -30.065 -0.283 0.004 -0.128 -0.061 -0.221 
552 1.768 ELUEnvol Min -30.204 -0.283 -0.133 -0.128 -0.080 -0.220 
553 0.000 ELUEnvol Max 39.548 0.047 0.144 -0.008 0.077 0.102 
553 0.884 ELUEnvol Max 39.687 0.047 0.004 -0.008 0.019 0.070 
553 1.768 ELUEnvol Max 39.827 0.047 -0.099 -0.008 0.072 0.050 
553 0.000 ELUEnvol Min 6.033 -0.221 0.095 -0.096 -0.005 -1.059 
553 0.884 ELUEnvol Min 6.136 -0.221 -0.008 -0.096 -0.050 -0.871 
553 1.768 ELUEnvol Min 6.240 -0.221 -0.147 -0.096 0.009 -0.686 
554 0.000 ELUEnvol Max -7.474 0.189 0.252 0.107 0.133 0.221 
554 0.884 ELUEnvol Max -7.577 0.189 0.112 0.107 0.015 0.149 
554 1.768 ELUEnvol Max -7.680 0.189 0.006 0.107 0.050 0.180 
554 0.000 ELUEnvol Min -41.547 -0.044 0.116 0.003 0.033 -0.108 
554 0.884 ELUEnvol Min -41.686 -0.044 0.013 0.003 -0.056 -0.144 
554 1.768 ELUEnvol Min -41.825 -0.044 -0.123 0.003 -0.097 -0.249 
555 0.000 ELUEnvol Max 0.992 -2.168 4.239 0.353 1.792 -0.109 
555 0.313 ELUEnvol Max 0.992 -1.958 4.239 0.353 0.467 3.107 
555 0.625 ELUEnvol Max 0.992 -1.748 4.239 0.353 0.046 7.972 
555 0.000 ELUEnvol Min -0.018 -18.419 -0.482 -0.045 -0.309 -2.494 
555 0.313 ELUEnvol Min -0.018 -16.554 -0.482 -0.045 -0.159 0.199 
555 0.625 ELUEnvol Min -0.018 -14.688 -0.482 -0.045 -0.911 0.829 
556 0.000 ELUEnvol Max 1.068 -0.802 0.536 0.146 0.168 7.875 
556 0.313 ELUEnvol Max 1.068 -0.593 0.536 0.146 0.075 9.863 
556 0.625 ELUEnvol Max 1.068 -0.383 0.536 0.146 0.215 11.267 
556 0.000 ELUEnvol Min -0.035 -7.347 -0.798 -0.057 -0.570 0.813 
556 0.313 ELUEnvol Min -0.035 -5.481 -0.798 -0.057 -0.512 1.087 
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556 0.625 ELUEnvol Min -0.035 -3.615 -0.798 -0.057 -0.591 1.296 
557 0.000 ELUEnvol Max 1.121 3.748 0.877 0.049 0.346 11.248 
557 0.313 ELUEnvol Max 1.121 5.614 0.877 0.049 0.118 9.788 
557 0.625 ELUEnvol Max 1.121 7.480 0.877 0.049 0.205 7.744 
557 0.000 ELUEnvol Min -0.049 0.388 -1.648 -0.168 -0.910 1.300 
557 0.313 ELUEnvol Min -0.049 0.598 -1.648 -0.168 -0.416 1.144 
557 0.625 ELUEnvol Min -0.049 0.807 -1.648 -0.168 -0.281 0.916 
558 0.000 ELUEnvol Max 1.102 14.831 1.509 0.035 0.314 7.817 
558 0.313 ELUEnvol Max 1.102 16.696 1.509 0.035 0.725 2.894 
558 0.625 ELUEnvol Max 1.102 18.562 1.509 0.035 2.283 -0.256 
558 0.000 ELUEnvol Min -0.029 1.807 -4.994 -0.373 -0.893 0.935 
558 0.313 ELUEnvol Min -0.029 2.017 -4.994 -0.373 -0.215 0.328 
558 0.625 ELUEnvol Min -0.029 2.227 -4.994 -0.373 -0.683 -2.674 
559 0.000 ELUEnvol Max 8.875 -0.494 0.129 0.032 0.194 -0.162 
559 0.500 ELUEnvol Max 8.875 -0.294 0.129 0.032 0.131 0.112 
559 1.000 ELUEnvol Max 8.875 -0.095 0.129 0.032 0.068 0.882 
559 1.500 ELUEnvol Max 8.875 0.762 0.129 0.032 0.093 0.885 
559 2.000 ELUEnvol Max 8.875 2.297 0.129 0.032 0.199 0.120 
559 2.500 ELUEnvol Max 8.875 3.832 0.129 0.032 0.304 -0.173 
559 0.000 ELUEnvol Min -5.824 -3.849 -0.215 -0.079 -0.262 -1.452 
559 0.500 ELUEnvol Min -5.824 -2.314 -0.215 -0.079 -0.156 -0.004 
559 1.000 ELUEnvol Min -5.824 -0.779 -0.215 -0.079 -0.050 0.098 
559 1.500 ELUEnvol Min -5.824 0.095 -0.215 -0.079 -0.026 0.101 
559 2.000 ELUEnvol Min -5.824 0.294 -0.215 -0.079 -0.091 0.003 
559 2.500 ELUEnvol Min -5.824 0.493 -0.215 -0.079 -0.155 -1.425 
560 0.000 ELUEnvol Max 2.325 -0.495 0.209 0.039 0.290 -0.161 
560 0.500 ELUEnvol Max 1.481 -0.295 0.209 0.039 0.186 0.154 
560 1.000 ELUEnvol Max 0.638 -0.096 0.209 0.039 0.082 0.917 
560 1.500 ELUEnvol Max 0.334 0.778 0.209 0.039 0.072 0.912 
560 2.000 ELUEnvol Max 0.334 2.313 0.209 0.039 0.153 0.141 
560 2.500 ELUEnvol Max 0.334 3.848 0.209 0.039 0.234 -0.159 
560 0.000 ELUEnvol Min -0.569 -3.830 -0.162 -0.033 -0.200 -1.402 
560 0.500 ELUEnvol Min -0.569 -2.295 -0.162 -0.033 -0.120 -0.001 
560 1.000 ELUEnvol Min -0.569 -0.760 -0.162 -0.033 -0.039 0.099 
560 1.500 ELUEnvol Min -0.787 0.096 -0.162 -0.033 -0.053 0.099 
560 2.000 ELUEnvol Min -1.631 0.295 -0.162 -0.033 -0.157 -0.002 
560 2.500 ELUEnvol Min -2.475 0.494 -0.162 -0.033 -0.261 -1.425 
561 0.000 ELUEnvol Max 8.585 -0.491 0.379 0.090 0.482 -0.159 
561 0.500 ELUEnvol Max 8.585 -0.292 0.379 0.090 0.293 0.118 
561 1.000 ELUEnvol Max 8.585 -0.093 0.379 0.090 0.103 0.889 
561 1.500 ELUEnvol Max 8.585 0.763 0.379 0.090 0.074 0.894 
561 2.000 ELUEnvol Max 8.585 2.298 0.379 0.090 0.150 0.131 
561 2.500 ELUEnvol Max 8.585 3.834 0.379 0.090 0.225 -0.155 
561 0.000 ELUEnvol Min -4.980 -3.847 -0.155 -0.025 -0.192 -1.450 
561 0.500 ELUEnvol Min -4.980 -2.312 -0.155 -0.025 -0.115 -0.007 
561 1.000 ELUEnvol Min -4.980 -0.777 -0.155 -0.025 -0.037 0.092 
561 1.500 ELUEnvol Min -4.980 0.092 -0.155 -0.025 -0.117 0.091 
561 2.000 ELUEnvol Min -4.980 0.292 -0.155 -0.025 -0.305 -0.010 
561 2.500 ELUEnvol Min -4.980 0.491 -0.155 -0.025 -0.494 -1.436 
562 0.000 ELUEnvol Max 47.494 -0.412 0.304 1.477 0.477 -0.193 
562 0.500 ELUEnvol Max 47.494 -0.164 0.304 1.477 0.347 0.090 
562 1.000 ELUEnvol Max 47.494 0.085 0.304 1.477 0.250 0.811 
562 1.500 ELUEnvol Max 47.494 1.102 0.304 1.477 0.207 0.744 
562 2.000 ELUEnvol Max 47.494 2.703 0.304 1.477 0.266 0.180 
562 2.500 ELUEnvol Max 47.494 4.305 0.304 1.477 0.345 -0.033 
562 0.000 ELUEnvol Min -50.294 -3.872 -0.190 0.033 -0.272 -1.460 
562 0.500 ELUEnvol Min -50.294 -2.270 -0.190 0.033 -0.181 -0.051 
562 1.000 ELUEnvol Min -50.294 -0.669 -0.190 0.033 -0.105 -0.031 
562 1.500 ELUEnvol Min -50.294 0.054 -0.190 0.033 -0.155 -0.135 
562 2.000 ELUEnvol Min -50.294 0.303 -0.190 0.033 -0.290 -0.469 
562 2.500 ELUEnvol Min -50.294 0.551 -0.190 0.033 -0.426 -2.203 
563 0.000 ELUEnvol Max 10.718 -0.506 0.050 0.078 0.156 -0.140 
563 0.500 ELUEnvol Max 10.718 -0.257 0.050 0.078 0.180 0.072 
563 1.000 ELUEnvol Max 10.718 -0.009 0.050 0.078 0.220 0.678 
563 1.500 ELUEnvol Max 10.718 1.164 0.050 0.078 0.262 0.507 
563 2.000 ELUEnvol Max 10.718 2.765 0.050 0.078 0.304 -0.052 
563 2.500 ELUEnvol Max 10.718 4.367 0.050 0.078 0.350 -0.339 
563 0.000 ELUEnvol Min -44.336 -3.666 -0.102 -1.406 -0.139 -1.457 
563 0.500 ELUEnvol Min -44.336 -2.064 -0.102 -1.406 -0.132 -0.064 
563 1.000 ELUEnvol Min -44.336 -0.463 -0.102 -1.406 -0.141 0.007 
563 1.500 ELUEnvol Min -44.336 0.199 -0.102 -1.406 -0.151 -0.047 
563 2.000 ELUEnvol Min -44.336 0.448 -0.102 -1.406 -0.164 -0.572 
563 2.500 ELUEnvol Min -44.336 0.696 -0.102 -1.406 -0.187 -2.353 
566 0.000 ELUEnvol Max 67.833 0.667 1.112 1.061 0.683 0.235 
566 0.417 ELUEnvol Max 67.833 0.782 1.112 1.061 0.387 0.081 
566 0.833 ELUEnvol Max 67.833 0.926 1.112 1.061 0.309 0.070 
566 1.250 ELUEnvol Max 67.833 1.082 1.112 1.061 0.284 0.011 
566 0.000 ELUEnvol Min -36.869 -0.200 0.034 -0.081 -0.139 -0.180 
566 0.417 ELUEnvol Min -36.869 -0.044 0.034 -0.081 -0.222 -0.211 
566 0.833 ELUEnvol Min -36.869 0.083 0.034 -0.081 -0.426 -0.551 
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566 1.250 ELUEnvol Min -36.869 0.199 0.034 -0.081 -0.877 -0.969 
567 0.000 ELUEnvol Max 22.222 0.062 0.024 0.099 0.160 0.293 
567 0.417 ELUEnvol Max 22.222 0.215 0.024 0.099 0.195 0.236 
567 0.833 ELUEnvol Max 22.222 0.371 0.024 0.099 0.230 0.113 
567 1.250 ELUEnvol Max 22.222 0.527 0.024 0.099 0.288 -0.034 
567 0.000 ELUEnvol Min -52.262 -0.010 -0.434 -0.760 -0.453 0.058 
567 0.417 ELUEnvol Min -52.262 0.108 -0.434 -0.760 -0.306 0.037 
567 0.833 ELUEnvol Min -52.262 0.223 -0.434 -0.760 -0.159 -0.032 
567 1.250 ELUEnvol Min -52.262 0.339 -0.434 -0.760 -0.084 -0.189 
568 0.000 ELUEnvol Max 90.111 0.696 0.079 0.039 0.209 0.137 
568 0.417 ELUEnvol Max 90.111 0.812 0.079 0.039 0.215 -0.006 
568 0.833 ELUEnvol Max 90.111 0.960 0.079 0.039 0.405 -0.028 
568 1.250 ELUEnvol Max 90.111 1.116 0.079 0.039 0.811 -0.096 
568 0.000 ELUEnvol Min -5.790 -0.180 -0.977 -0.808 -0.564 -0.132 
568 0.417 ELUEnvol Min -5.790 -0.024 -0.977 -0.808 -0.166 -0.238 
568 0.833 ELUEnvol Min -5.790 0.099 -0.977 -0.808 -0.030 -0.606 
568 1.250 ELUEnvol Min -5.790 0.214 -0.977 -0.808 -0.063 -1.039 
569 0.000 ELUEnvol Max 67.539 0.951 0.246 0.136 0.156 2.256 
569 0.884 ELUEnvol Max 67.678 0.951 0.107 0.136 0.022 1.456 
569 1.768 ELUEnvol Max 67.817 0.951 -0.003 0.136 0.045 0.720 
569 0.000 ELUEnvol Min 6.893 -0.150 0.118 -0.009 0.030 -0.008 
569 0.884 ELUEnvol Min 6.996 -0.150 0.015 -0.009 -0.039 0.043 
569 1.768 ELUEnvol Min 7.099 -0.150 -0.118 -0.009 -0.065 -0.081 
570 0.000 ELUEnvol Max -8.016 0.356 0.219 0.016 0.145 0.017 
570 0.884 ELUEnvol Max -8.119 0.356 0.080 0.016 0.050 0.059 
570 1.768 ELUEnvol Max -8.223 0.356 -0.023 0.016 0.132 0.190 
570 0.000 ELUEnvol Min -67.865 -0.166 0.070 -0.061 0.036 -0.683 
570 0.884 ELUEnvol Min -68.004 -0.166 -0.034 -0.061 -0.034 -0.958 
570 1.768 ELUEnvol Min -68.143 -0.166 -0.172 -0.061 -0.038 -1.257 
571 0.000 ELUEnvol Max 78.980 0.017 0.269 -0.008 0.182 0.064 
571 0.884 ELUEnvol Max 79.120 0.017 0.130 -0.008 0.022 0.049 
571 1.768 ELUEnvol Max 79.259 0.017 0.019 -0.008 0.042 0.047 
571 0.000 ELUEnvol Min 12.531 -0.890 0.121 -0.094 0.038 -2.078 
571 0.884 ELUEnvol Min 12.634 -0.890 0.018 -0.094 -0.030 -1.291 
571 1.768 ELUEnvol Min 12.737 -0.890 -0.113 -0.094 -0.076 -0.505 
572 0.000 ELUEnvol Max -13.500 -0.003 0.181 0.018 0.142 0.524 
572 0.884 ELUEnvol Max -13.603 -0.003 0.042 0.018 0.057 0.838 
572 1.768 ELUEnvol Max -13.706 -0.003 -0.061 0.018 0.105 1.154 
572 0.000 ELUEnvol Min -79.359 -0.388 0.090 -0.017 0.039 -0.114 
572 0.884 ELUEnvol Min -79.498 -0.388 -0.013 -0.017 -0.013 -0.073 
572 1.768 ELUEnvol Min -79.637 -0.388 -0.152 -0.017 0.021 -0.044 
577 0.000 ELUEnvol Max 7.185 -0.428 0.100 0.015 0.150 -0.141 
577 0.500 ELUEnvol Max 7.185 -0.229 0.100 0.015 0.102 0.158 
577 1.000 ELUEnvol Max 7.185 -0.030 0.100 0.015 0.055 0.761 
577 1.500 ELUEnvol Max 7.185 1.121 0.100 0.015 0.083 0.597 
577 2.000 ELUEnvol Max 7.185 2.656 0.100 0.015 0.211 -0.005 
577 2.500 ELUEnvol Max 7.185 4.191 0.100 0.015 0.340 -0.215 
577 0.000 ELUEnvol Min -7.044 -3.516 -0.257 -0.172 -0.328 -1.228 
577 0.500 ELUEnvol Min -7.044 -1.981 -0.257 -0.172 -0.202 -0.004 
577 1.000 ELUEnvol Min -7.044 -0.446 -0.257 -0.172 -0.075 0.067 
577 1.500 ELUEnvol Min -7.044 0.121 -0.257 -0.172 -0.025 0.035 
577 2.000 ELUEnvol Min -7.044 0.320 -0.257 -0.172 -0.074 -0.390 
577 2.500 ELUEnvol Min -7.044 0.520 -0.257 -0.172 -0.124 -2.101 
599 0.000 ELUEnvol Max 31.674 -0.337 0.543 0.901 0.311 0.064 
599 0.417 ELUEnvol Max 31.674 -0.221 0.543 0.901 0.127 0.204 
599 0.833 ELUEnvol Max 31.674 -0.106 0.543 0.901 0.069 0.315 
599 1.250 ELUEnvol Max 31.674 0.014 0.543 0.901 0.014 0.360 
599 0.000 ELUEnvol Min -80.845 -0.501 0.016 -0.047 -0.089 -0.217 
599 0.417 ELUEnvol Min -80.845 -0.345 0.016 -0.047 -0.095 -0.064 
599 0.833 ELUEnvol Min -80.845 -0.190 0.016 -0.047 -0.236 0.006 
599 1.250 ELUEnvol Min -80.845 -0.038 0.016 -0.047 -0.428 0.028 
600 0.000 ELUEnvol Max 18.673 -0.348 0.162 0.404 0.119 0.101 
600 0.417 ELUEnvol Max 18.673 -0.232 0.162 0.404 0.074 0.233 
600 0.833 ELUEnvol Max 18.673 -0.117 0.162 0.404 0.030 0.340 
600 1.250 ELUEnvol Max 18.673 -0.001 0.162 0.404 -0.014 0.385 
600 0.000 ELUEnvol Min -114.529 -0.508 -0.040 -0.121 -0.390 -0.256 
600 0.417 ELUEnvol Min -114.529 -0.352 -0.040 -0.121 -0.415 -0.084 
600 0.833 ELUEnvol Min -114.529 -0.197 -0.040 -0.121 -0.439 -0.001 
600 1.250 ELUEnvol Min -114.529 -0.041 -0.040 -0.121 -0.464 0.030 
601 0.000 ELUEnvol Max 16.440 -0.249 0.106 0.168 0.114 0.198 
601 0.417 ELUEnvol Max 16.440 -0.133 0.106 0.168 0.069 0.280 
601 0.833 ELUEnvol Max 16.440 -0.018 0.106 0.168 0.025 0.336 
601 1.250 ELUEnvol Max 16.440 0.102 0.106 0.168 -0.012 0.327 
601 0.000 ELUEnvol Min -91.689 -0.453 -0.109 -0.372 -0.642 -0.200 
601 0.417 ELUEnvol Min -91.689 -0.297 -0.109 -0.372 -0.597 -0.047 
601 0.833 ELUEnvol Min -91.689 -0.141 -0.109 -0.372 -0.551 0.019 
601 1.250 ELUEnvol Min -91.689 0.010 -0.109 -0.372 -0.513 0.038 
602 0.000 ELUEnvol Max 26.612 -0.267 0.080 0.168 0.126 0.072 
602 0.417 ELUEnvol Max 26.612 -0.151 0.080 0.168 0.092 0.160 
602 0.833 ELUEnvol Max 26.612 -0.036 0.080 0.168 0.059 0.222 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  193 
602 1.250 ELUEnvol Max 26.612 0.080 0.080 0.168 0.035 0.224 
602 0.000 ELUEnvol Min -26.988 -0.482 -0.532 -0.860 -1.208 -0.232 
602 0.417 ELUEnvol Min -26.988 -0.326 -0.532 -0.860 -0.986 -0.064 
602 0.833 ELUEnvol Min -26.988 -0.170 -0.532 -0.860 -0.764 0.016 
602 1.250 ELUEnvol Min -26.988 -0.014 -0.532 -0.860 -0.542 0.044 
603 0.000 ELUEnvol Max 150.481 0.927 0.125 0.153 0.259 0.074 
603 0.417 ELUEnvol Max 150.481 1.042 0.125 0.153 0.229 0.000 
603 0.833 ELUEnvol Max 150.481 1.193 0.125 0.153 0.400 -0.017 
603 1.250 ELUEnvol Max 150.481 1.349 0.125 0.153 0.747 -0.083 
603 0.000 ELUEnvol Min -0.960 -0.177 -1.074 -0.866 -0.649 -0.131 
603 0.417 ELUEnvol Min -0.960 -0.021 -1.074 -0.866 -0.212 -0.402 
603 0.833 ELUEnvol Min -0.960 0.099 -1.074 -0.866 -0.083 -0.866 
603 1.250 ELUEnvol Min -0.960 0.214 -1.074 -0.866 -0.004 -1.396 
735 0.000 ELUEnvol Max 7.978 -0.279 0.153 0.455 0.683 0.191 
735 0.500 ELUEnvol Max 7.978 -0.141 0.153 0.455 0.607 0.305 
735 1.000 ELUEnvol Max 7.978 -0.002 0.153 0.455 0.532 0.364 
735 1.500 ELUEnvol Max 7.978 0.163 0.153 0.455 0.463 0.329 
735 2.000 ELUEnvol Max 7.978 0.350 0.153 0.455 0.417 0.201 
735 2.500 ELUEnvol Max 7.978 0.537 0.153 0.455 0.371 0.026 
735 0.000 ELUEnvol Min -107.521 -0.457 -0.034 -0.104 0.000 -0.181 
735 0.500 ELUEnvol Min -107.521 -0.270 -0.034 -0.104 0.016 -0.009 
735 1.000 ELUEnvol Min -107.521 -0.083 -0.034 -0.104 0.031 0.055 
735 1.500 ELUEnvol Min -107.521 0.077 -0.034 -0.104 0.028 0.049 
735 2.000 ELUEnvol Min -107.521 0.216 -0.034 -0.104 0.003 -0.026 
735 2.500 ELUEnvol Min -107.521 0.354 -0.034 -0.104 -0.030 -0.216 
 
169 0.000 ELUEnvol Max 2.212 0.223 0.119 0.335 0.155 0.592 
169 0.500 ELUEnvol Max 2.212 0.423 0.119 0.335 0.102 1.333 
169 1.000 ELUEnvol Max 2.212 0.753 0.119 0.335 0.048 1.489 
169 1.500 ELUEnvol Max 2.212 2.242 0.119 0.335 0.092 1.133 
169 2.000 ELUEnvol Max 2.212 3.777 0.119 0.335 0.209 0.633 
169 2.500 ELUEnvol Max 2.212 5.312 0.119 0.335 0.325 0.663 
169 0.000 ELUEnvol Min -2.101 -3.127 -0.233 -0.140 -0.275 -0.486 
169 0.500 ELUEnvol Min -2.101 -1.592 -0.233 -0.140 -0.163 -0.057 
169 1.000 ELUEnvol Min -2.101 -0.559 -0.233 -0.140 -0.052 0.078 
169 1.500 ELUEnvol Min -2.101 -0.360 -0.233 -0.140 -0.039 -0.282 
169 2.000 ELUEnvol Min -2.101 -0.161 -0.233 -0.140 -0.099 -0.914 
169 2.500 ELUEnvol Min -2.101 0.039 -0.233 -0.140 -0.158 -3.152 
170 0.000 ELUEnvol Max 2.803 -0.351 0.291 0.174 0.404 -0.072 
170 0.500 ELUEnvol Max 2.803 -0.151 0.291 0.174 0.261 0.597 
170 1.000 ELUEnvol Max 2.803 0.048 0.291 0.174 0.119 1.150 
170 1.500 ELUEnvol Max 2.803 1.298 0.291 0.174 0.092 0.935 
170 2.000 ELUEnvol Max 2.803 2.833 0.291 0.174 0.211 0.115 
170 2.500 ELUEnvol Max 2.803 4.368 0.291 0.174 0.330 -0.080 
170 0.000 ELUEnvol Min -8.290 -3.408 -0.238 -0.230 -0.287 -0.724 
170 0.500 ELUEnvol Min -8.290 -1.873 -0.238 -0.230 -0.172 0.052 
170 1.000 ELUEnvol Min -8.290 -0.338 -0.238 -0.230 -0.056 0.079 
170 1.500 ELUEnvol Min -8.290 0.090 -0.238 -0.230 -0.058 0.005 
170 2.000 ELUEnvol Min -8.290 0.289 -0.238 -0.230 -0.200 -0.230 
170 2.500 ELUEnvol Min -8.290 0.489 -0.238 -0.230 -0.346 -2.030 
171 0.000 ELUEnvol Max 1.057 0.209 0.136 0.236 0.048 1.295 
171 0.417 ELUEnvol Max 1.057 0.829 0.136 0.236 0.114 1.216 
171 0.833 ELUEnvol Max 1.057 2.109 0.136 0.236 0.196 0.699 
171 1.250 ELUEnvol Max 1.057 3.388 0.136 0.236 0.277 0.136 
171 0.000 ELUEnvol Min -1.665 -0.825 -0.195 -0.183 -0.007 -0.019 
171 0.417 ELUEnvol Min -1.665 -0.206 -0.195 -0.183 -0.057 0.101 
171 0.833 ELUEnvol Min -1.665 -0.040 -0.195 -0.183 -0.113 0.005 
171 1.250 ELUEnvol Min -1.665 0.126 -0.195 -0.183 -0.170 -0.542 
172 0.000 ELUEnvol Max 1.057 -0.289 0.136 0.236 0.191 0.268 
172 0.417 ELUEnvol Max 1.057 -0.123 0.136 0.236 0.137 0.354 
172 0.833 ELUEnvol Max 1.057 0.043 0.136 0.236 0.084 0.840 
172 1.250 ELUEnvol Max 1.057 0.209 0.136 0.236 0.048 1.295 
172 0.000 ELUEnvol Min -1.665 -4.663 -0.195 -0.183 -0.233 -2.353 
172 0.417 ELUEnvol Min -1.665 -3.384 -0.195 -0.183 -0.154 -0.677 
172 0.833 ELUEnvol Min -1.665 -2.105 -0.195 -0.183 -0.076 -0.208 
172 1.250 ELUEnvol Min -1.665 -0.825 -0.195 -0.183 -0.007 -0.019 
188 0.000 ELUEnvol Max 44.055 -0.141 1.565 0.353 0.905 -0.089 
188 0.313 ELUEnvol Max 44.055 0.014 1.565 0.353 0.530 -0.069 
188 0.625 ELUEnvol Max 44.055 0.169 1.565 0.353 0.337 1.044 
188 0.000 ELUEnvol Min 4.132 -9.217 -0.696 -0.080 -0.274 -4.119 
188 0.313 ELUEnvol Min 4.132 -8.216 -0.696 -0.080 -0.212 -1.395 
188 0.625 ELUEnvol Min 4.132 -7.215 -0.696 -0.080 -0.300 -0.126 
199 0.000 ELUEnvol Max -57.815 9.258 20.356 8.375 53.147 7.408 
199 0.150 ELUEnvol Max -57.926 9.258 20.356 8.375 56.533 13.024 
199 0.300 ELUEnvol Max -58.037 9.258 20.356 8.375 59.919 19.945 
199 0.000 ELUEnvol Min -359.150 -46.300 -22.929 -6.856 -53.353 -7.388 
199 0.150 ELUEnvol Min -359.299 -46.300 -22.929 -6.856 -56.353 -8.570 
199 0.300 ELUEnvol Min -359.449 -46.300 -22.929 -6.856 -59.353 -9.934 
266 0.000 ELUEnvol Max 44.205 -0.054 2.124 0.640 0.434 1.169 
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266 0.313 ELUEnvol Max 44.205 0.102 2.124 0.640 0.470 2.275 
266 0.625 ELUEnvol Max 44.205 0.257 2.124 0.640 0.623 3.071 
266 0.000 ELUEnvol Min 4.263 -4.089 -0.754 -0.568 -0.243 0.060 
266 0.313 ELUEnvol Min 4.263 -3.088 -0.754 -0.568 -0.700 0.068 
266 0.625 ELUEnvol Min 4.263 -2.087 -0.754 -0.568 -1.322 0.024 
331 0.000 ELUEnvol Max -3.258 -0.135 1.608 0.660 1.941 0.355 
331 0.313 ELUEnvol Max -3.258 0.021 1.608 0.660 1.441 0.742 
331 0.625 ELUEnvol Max -3.258 0.176 1.608 0.660 0.942 1.142 
331 0.000 ELUEnvol Min -46.287 -3.150 -0.959 -0.854 -1.060 -0.429 
331 0.313 ELUEnvol Min -46.287 -2.149 -0.959 -0.854 -0.763 -0.148 
331 0.625 ELUEnvol Min -46.287 -1.148 -0.959 -0.854 -0.466 -0.003 
332 0.000 ELUEnvol Max -3.258 0.176 1.608 0.660 0.942 1.142 
332 0.313 ELUEnvol Max -3.258 0.349 1.608 0.660 0.443 1.230 
332 0.625 ELUEnvol Max -3.258 1.221 1.608 0.660 0.321 1.014 
332 0.000 ELUEnvol Min -46.287 -1.148 -0.959 -0.854 -0.466 -0.003 
332 0.313 ELUEnvol Min -46.287 -0.243 -0.959 -0.854 -0.192 0.094 
332 0.625 ELUEnvol Min -46.287 -0.076 -0.959 -0.854 -0.258 0.125 
333 0.000 ELUEnvol Max -3.258 1.221 1.608 0.660 0.321 1.014 
333 0.313 ELUEnvol Max -3.258 2.222 1.608 0.660 0.589 0.589 
333 0.625 ELUEnvol Max -3.258 3.223 1.608 0.660 0.889 0.093 
333 0.000 ELUEnvol Min -46.287 -0.076 -0.959 -0.854 -0.258 0.125 
333 0.313 ELUEnvol Min -46.287 0.080 -0.959 -0.854 -0.728 -0.049 
333 0.625 ELUEnvol Min -46.287 0.235 -0.959 -0.854 -1.225 -0.385 
334 0.000 ELUEnvol Max -3.258 3.223 1.608 0.660 0.889 0.093 
334 0.313 ELUEnvol Max -3.258 4.224 1.608 0.660 1.188 -0.006 
334 0.625 ELUEnvol Max -3.258 5.225 1.608 0.660 1.488 -0.152 
334 0.000 ELUEnvol Min -46.287 0.235 -0.959 -0.854 -1.225 -0.385 
334 0.313 ELUEnvol Min -46.287 0.390 -0.959 -0.854 -1.728 -1.548 
334 0.625 ELUEnvol Min -46.287 0.546 -0.959 -0.854 -2.231 -3.024 
338 0.000 ELUEnvol Max -0.627 1.456 3.738 0.169 3.340 1.513 
338 0.625 ELUEnvol Max -0.453 1.456 3.738 0.169 1.004 0.603 
338 1.250 ELUEnvol Max -0.280 1.456 3.738 0.169 0.262 0.180 
338 0.000 ELUEnvol Min -1.569 -0.324 -0.388 -0.322 -0.314 -0.234 
338 0.625 ELUEnvol Min -1.335 -0.324 -0.388 -0.322 -0.071 -0.031 
338 1.250 ELUEnvol Min -1.101 -0.324 -0.388 -0.322 -1.424 -0.313 
339 0.000 ELUEnvol Max -4.447 0.082 1.670 1.007 1.268 0.421 
339 0.417 ELUEnvol Max -4.447 0.197 1.670 1.007 0.720 0.374 
339 0.833 ELUEnvol Max -4.447 0.347 1.670 1.007 0.186 0.263 
339 1.250 ELUEnvol Max -4.447 0.503 1.670 1.007 0.330 0.099 
339 0.000 ELUEnvol Min -84.014 -0.246 -1.221 -0.288 -1.249 -0.044 
339 0.417 ELUEnvol Min -84.014 -0.090 -1.221 -0.288 -0.889 0.015 
339 0.833 ELUEnvol Min -84.014 0.032 -1.221 -0.288 -0.866 0.025 
339 1.250 ELUEnvol Min -84.014 0.148 -1.221 -0.288 -1.298 -0.027 
340 0.000 ELUEnvol Max 2.556 0.815 2.812 0.684 0.317 0.330 
340 0.417 ELUEnvol Max 2.556 0.938 2.812 0.684 0.696 0.045 
340 0.833 ELUEnvol Max 2.556 1.094 2.812 0.684 1.488 0.038 
340 1.250 ELUEnvol Max 2.556 1.250 2.812 0.684 2.281 -0.008 
340 0.000 ELUEnvol Min -6.686 -0.213 -1.902 -0.170 -0.290 -0.024 
340 0.417 ELUEnvol Min -6.686 -0.065 -1.902 -0.170 -1.147 -0.041 
340 0.833 ELUEnvol Min -6.686 0.051 -1.902 -0.170 -2.258 -0.455 
340 1.250 ELUEnvol Min -6.686 0.166 -1.902 -0.170 -3.399 -0.944 
341 0.000 ELUEnvol Max 54.155 0.648 0.163 0.078 0.076 1.574 
341 0.884 ELUEnvol Max 54.294 0.648 0.024 0.078 0.015 1.016 
341 1.768 ELUEnvol Max 54.434 0.648 -0.080 0.078 0.085 0.586 
341 0.000 ELUEnvol Min 4.435 -0.491 0.055 -0.034 -0.054 -1.053 
341 0.884 ELUEnvol Min 4.538 -0.491 -0.048 -0.034 -0.077 -0.627 
341 1.768 ELUEnvol Min 4.641 -0.491 -0.187 -0.034 -0.012 -0.214 
342 0.000 ELUEnvol Max -5.235 0.218 0.464 0.028 0.272 0.423 
342 0.884 ELUEnvol Max -5.338 0.218 0.325 0.028 0.025 0.230 
342 1.768 ELUEnvol Max -5.441 0.218 0.214 0.028 0.107 0.057 
342 0.000 ELUEnvol Min -54.688 -0.640 0.063 -0.092 0.017 -1.200 
342 0.884 ELUEnvol Min -54.827 -0.640 -0.040 -0.092 -0.092 -0.635 
342 1.768 ELUEnvol Min -54.966 -0.640 -0.172 -0.092 -0.320 -0.088 
345 0.000 ELUEnvol Max 2.218 0.198 2.168 0.313 2.448 0.378 
345 0.417 ELUEnvol Max 2.218 0.314 2.168 0.313 1.551 0.280 
345 0.833 ELUEnvol Max 2.218 0.470 2.168 0.313 0.654 0.117 
345 1.250 ELUEnvol Max 2.218 0.626 2.168 0.313 0.687 -0.039 
345 0.000 ELUEnvol Min -4.113 -0.175 -3.203 -0.548 -3.471 0.002 
345 0.417 ELUEnvol Min -4.113 -0.019 -3.203 -0.548 -2.143 0.034 
345 0.833 ELUEnvol Min -4.113 0.096 -3.203 -0.548 -0.815 0.018 
345 1.250 ELUEnvol Min -4.113 0.212 -3.203 -0.548 -0.415 -0.114 
346 0.000 ELUEnvol Max 100.271 0.479 1.540 0.348 0.255 0.002 
346 0.417 ELUEnvol Max 100.271 0.606 1.540 0.348 0.698 -0.009 
346 0.833 ELUEnvol Max 100.271 0.762 1.540 0.348 1.450 -0.067 
346 1.250 ELUEnvol Max 100.271 0.918 1.540 0.348 2.203 -0.174 
346 0.000 ELUEnvol Min 16.463 -0.073 -2.008 -0.819 -0.909 -0.086 
346 0.417 ELUEnvol Min 16.463 0.072 -2.008 -0.819 -0.955 -0.289 
346 0.833 ELUEnvol Min 16.463 0.187 -2.008 -0.819 -1.450 -0.571 
346 1.250 ELUEnvol Min 16.463 0.303 -2.008 -0.819 -2.009 -0.918 
347 0.000 ELUEnvol Max 73.218 1.113 0.160 0.093 0.082 1.178 
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347 0.884 ELUEnvol Max 73.358 1.113 0.022 0.093 0.015 0.441 
347 1.768 ELUEnvol Max 73.497 1.113 -0.081 0.093 0.116 0.376 
347 0.000 ELUEnvol Min 9.555 -0.073 -0.049 -0.058 -0.187 -0.386 
347 0.884 ELUEnvol Min 9.658 -0.073 -0.154 -0.058 -0.107 -0.499 
347 1.768 ELUEnvol Min 9.762 -0.073 -0.293 -0.058 0.013 -1.239 
348 0.000 ELUEnvol Max -10.329 0.853 0.228 0.031 0.173 0.630 
348 0.884 ELUEnvol Max -10.432 0.853 0.089 0.031 0.056 1.111 
348 1.768 ELUEnvol Max -10.535 0.853 -0.014 0.031 0.122 1.713 
348 0.000 ELUEnvol Min -74.232 -0.764 0.073 -0.077 0.030 -0.269 
348 0.884 ELUEnvol Min -74.371 -0.764 -0.031 -0.077 -0.022 -0.894 
348 1.768 ELUEnvol Min -74.510 -0.764 -0.170 -0.077 -0.021 -1.574 
355 0.000 ELUEnvol Max 44.273 1.543 0.967 1.049 0.782 3.051 
355 0.313 ELUEnvol Max 44.273 2.544 0.967 1.049 0.648 2.488 
355 0.625 ELUEnvol Max 44.273 3.545 0.967 1.049 0.562 1.612 
355 0.000 ELUEnvol Min 4.341 0.034 -0.053 -0.694 -1.313 0.218 
355 0.313 ELUEnvol Min 4.341 0.189 -0.053 -0.694 -1.458 0.074 
355 0.625 ELUEnvol Min 4.341 0.345 -0.053 -0.694 -1.651 -0.118 
356 0.000 ELUEnvol Max 44.212 6.852 3.275 1.714 0.750 1.426 
356 0.313 ELUEnvol Max 44.212 7.853 3.275 1.714 0.665 0.000 
356 0.625 ELUEnvol Max 44.212 8.854 3.275 1.714 3.095 -0.338 
356 0.000 ELUEnvol Min 4.342 0.848 -7.834 -0.620 -1.955 0.055 
356 0.313 ELUEnvol Min 4.342 1.004 -7.834 -0.620 -0.445 -1.032 
356 0.625 ELUEnvol Min 4.342 1.159 -7.834 -0.620 -1.451 -3.642 
365 0.000 ELUEnvol Max 26.112 -0.184 5.736 0.247 2.542 1.370 
365 0.313 ELUEnvol Max 26.112 0.025 5.736 0.247 0.752 1.394 
365 0.625 ELUEnvol Max 26.112 0.235 5.736 0.247 0.854 2.571 
365 0.000 ELUEnvol Min -12.544 -24.105 -4.762 -0.268 -2.170 -12.654 
365 0.313 ELUEnvol Min -12.544 -22.239 -4.762 -0.268 -0.685 -5.413 
365 0.625 ELUEnvol Min -12.544 -20.374 -4.762 -0.268 -1.092 -0.720 
366 0.000 ELUEnvol Max 25.686 0.425 1.659 0.037 0.266 2.498 
366 0.313 ELUEnvol Max 25.686 0.634 1.659 0.037 0.286 4.912 
366 0.625 ELUEnvol Max 25.686 0.844 1.659 0.037 0.443 6.743 
366 0.000 ELUEnvol Min -12.005 -10.676 -0.523 -0.202 0.007 -0.949 
366 0.313 ELUEnvol Min -12.005 -8.811 -0.523 -0.202 -0.417 -0.137 
366 0.625 ELUEnvol Min -12.005 -6.945 -0.523 -0.202 -0.928 0.599 
367 0.000 ELUEnvol Max 25.267 3.148 0.975 0.119 0.273 6.761 
367 0.313 ELUEnvol Max 25.267 5.014 0.975 0.119 0.226 5.495 
367 0.625 ELUEnvol Max 25.267 6.879 0.975 0.119 0.412 3.814 
367 0.000 ELUEnvol Min -11.478 -0.681 -0.872 -0.159 -0.397 0.339 
367 0.313 ELUEnvol Min -11.478 -0.472 -0.872 -0.159 -0.351 0.502 
367 0.625 ELUEnvol Min -11.478 -0.262 -0.872 -0.159 -0.508 0.352 
368 0.000 ELUEnvol Max 24.877 14.941 1.315 0.122 0.301 3.778 
368 0.313 ELUEnvol Max 24.877 16.807 1.315 0.122 0.243 0.074 
368 0.625 ELUEnvol Max 24.877 18.672 1.315 0.122 0.424 -0.315 
368 0.000 ELUEnvol Min -10.919 0.931 -0.805 -0.209 -0.346 0.369 
368 0.313 ELUEnvol Min -10.919 1.140 -0.805 -0.209 -0.402 -1.202 
368 0.625 ELUEnvol Min -10.919 1.350 -0.805 -0.209 -0.741 -6.746 
375 0.000 ELUEnvol Max 3.849 -0.450 0.328 0.040 0.444 -0.081 
375 0.500 ELUEnvol Max 3.849 -0.251 0.328 0.040 0.279 0.094 
375 1.000 ELUEnvol Max 3.849 -0.051 0.328 0.040 0.115 0.493 
375 1.500 ELUEnvol Max 3.849 0.812 0.328 0.040 0.153 0.471 
375 2.000 ELUEnvol Max 3.849 2.347 0.328 0.040 0.382 0.028 
375 2.500 ELUEnvol Max 3.849 3.882 0.328 0.040 0.611 -0.192 
375 0.000 ELUEnvol Min -8.403 -3.855 -0.462 -0.119 -0.569 -1.981 
375 0.500 ELUEnvol Min -8.403 -2.320 -0.462 -0.119 -0.338 -0.437 
375 1.000 ELUEnvol Min -8.403 -0.785 -0.462 -0.119 -0.107 -0.066 
375 1.500 ELUEnvol Min -8.403 0.049 -0.462 -0.119 -0.078 -0.042 
375 2.000 ELUEnvol Min -8.403 0.248 -0.462 -0.119 -0.240 -0.411 
375 2.500 ELUEnvol Min -8.403 0.448 -0.462 -0.119 -0.402 -1.938 
1455 0.000 ELUEnvol Max -7.378 1.100 4.008 1.085 10.030 6.368 
1455 0.283 ELUEnvol Max -7.228 1.164 4.008 1.085 8.895 6.047 
1455 0.566 ELUEnvol Max -7.082 1.226 4.008 1.085 7.760 5.709 
1455 0.000 ELUEnvol Min -134.634 -4.069 -1.616 -1.512 -6.930 -9.312 
1455 0.283 ELUEnvol Min -134.430 -3.983 -1.616 -1.512 -6.473 -8.300 
1455 0.566 ELUEnvol Min -134.233 -3.899 -1.616 -1.512 -6.015 -7.312 
1456 0.000 ELUEnvol Max -7.082 1.226 4.008 1.085 7.760 5.709 
1456 0.283 ELUEnvol Max -6.939 1.286 4.008 1.085 6.701 5.353 
1456 0.566 ELUEnvol Max -6.801 1.345 4.008 1.085 5.803 4.981 
1456 0.000 ELUEnvol Min -134.233 -3.899 -1.616 -1.512 -6.015 -7.312 
1456 0.283 ELUEnvol Min -134.040 -3.818 -1.616 -1.512 -5.558 -6.347 
1456 0.566 ELUEnvol Min -133.854 -3.738 -1.616 -1.512 -5.100 -5.405 
1457 0.000 ELUEnvol Max -6.801 1.345 4.008 1.085 5.803 4.981 
1457 0.283 ELUEnvol Max -6.666 1.402 4.008 1.085 4.906 4.596 
1457 0.566 ELUEnvol Max -6.536 1.457 4.008 1.085 4.019 4.223 
1457 0.000 ELUEnvol Min -133.854 -3.738 -1.616 -1.512 -5.100 -5.405 
1457 0.283 ELUEnvol Min -133.672 -3.661 -1.616 -1.512 -4.643 -4.489 
1457 0.566 ELUEnvol Min -133.496 -3.587 -1.616 -1.512 -4.195 -3.622 
1458 0.000 ELUEnvol Max -6.536 1.457 4.008 1.085 4.019 4.223 
1458 0.283 ELUEnvol Max -6.410 1.511 4.008 1.085 3.171 3.988 
1458 0.566 ELUEnvol Max -6.287 1.563 4.008 1.085 2.540 3.811 
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1458 0.000 ELUEnvol Min -133.496 -3.587 -1.616 -1.512 -4.195 -3.622 
1458 0.283 ELUEnvol Min -133.325 -3.514 -1.616 -1.512 -3.787 -2.929 
1458 0.566 ELUEnvol Min -133.160 -3.444 -1.616 -1.512 -3.595 -2.330 
1459 0.000 ELUEnvol Max -6.287 1.563 4.008 1.085 2.540 3.811 
1459 0.283 ELUEnvol Max -6.169 1.613 4.008 1.085 1.964 3.615 
1459 0.566 ELUEnvol Max -6.054 1.661 4.008 1.085 1.392 3.735 
1459 0.000 ELUEnvol Min -133.160 -3.444 -1.616 -1.512 -3.595 -2.330 
1459 0.283 ELUEnvol Min -133.000 -3.377 -1.616 -1.512 -3.459 -1.746 
1459 0.566 ELUEnvol Min -132.846 -3.311 -1.616 -1.512 -3.674 -1.184 
1460 0.000 ELUEnvol Max -6.054 1.661 4.008 1.085 1.392 3.735 
1460 0.283 ELUEnvol Max -5.944 1.708 4.008 1.085 0.821 3.996 
1460 0.566 ELUEnvol Max -5.838 1.758 4.008 1.085 0.251 4.240 
1460 0.000 ELUEnvol Min -132.846 -3.311 -1.616 -1.512 -3.674 -1.184 
1460 0.283 ELUEnvol Min -132.697 -3.248 -1.616 -1.512 -4.155 -0.663 
1460 0.566 ELUEnvol Min -132.554 -3.193 -1.616 -1.512 -4.636 -0.155 
1463 0.000 ELUEnvol Max -5.838 1.758 4.008 1.085 0.251 4.240 
1463 0.283 ELUEnvol Max -5.735 1.817 4.008 1.085 -0.320 4.467 
1463 0.566 ELUEnvol Max -5.637 1.873 4.008 1.085 -0.508 5.080 
1463 0.000 ELUEnvol Min -132.554 -3.193 -1.616 -1.512 -4.636 -0.155 
1463 0.283 ELUEnvol Min -132.415 -3.149 -1.616 -1.512 -5.117 0.341 
1463 0.566 ELUEnvol Min -132.283 -3.108 -1.616 -1.512 -5.856 0.305 
1464 0.000 ELUEnvol Max -5.637 1.873 4.008 1.085 -0.508 5.080 
1464 0.283 ELUEnvol Max -5.543 1.927 4.008 1.085 -0.067 5.936 
1464 0.566 ELUEnvol Max -5.453 1.979 4.008 1.085 0.390 6.784 
1464 0.000 ELUEnvol Min -132.283 -3.108 -1.616 -1.512 -5.856 0.305 
1464 0.283 ELUEnvol Min -132.155 -3.068 -1.616 -1.512 -6.990 -0.202 
1464 0.566 ELUEnvol Min -132.034 -3.029 -1.616 -1.512 -8.125 -0.724 
1465 0.000 ELUEnvol Max -10.573 1.701 1.137 1.258 4.567 7.293 
1465 0.283 ELUEnvol Max -10.423 1.765 1.137 1.258 4.245 6.803 
1465 0.566 ELUEnvol Max -10.276 1.827 1.137 1.258 3.923 6.295 
1465 0.000 ELUEnvol Min -139.725 -4.528 -3.914 -0.693 -9.621 -12.131 
1465 0.283 ELUEnvol Min -139.522 -4.442 -3.914 -0.693 -8.602 -10.862 
1465 0.566 ELUEnvol Min -139.324 -4.358 -3.914 -0.693 -7.663 -9.616 
1466 0.000 ELUEnvol Max -10.276 1.827 1.137 1.258 3.923 6.295 
1466 0.283 ELUEnvol Max -10.134 1.887 1.137 1.258 3.601 5.769 
1466 0.566 ELUEnvol Max -9.995 1.946 1.137 1.258 3.283 5.227 
1466 0.000 ELUEnvol Min -139.324 -4.358 -3.914 -0.693 -7.663 -9.616 
1466 0.283 ELUEnvol Min -139.132 -4.277 -3.914 -0.693 -6.724 -8.394 
1466 0.566 ELUEnvol Min -138.945 -4.198 -3.914 -0.693 -5.789 -7.194 
1467 0.000 ELUEnvol Max -9.995 1.946 1.137 1.258 3.283 5.227 
1467 0.283 ELUEnvol Max -9.861 2.003 1.137 1.258 2.965 4.668 
1467 0.566 ELUEnvol Max -9.731 2.058 1.137 1.258 2.647 4.093 
1467 0.000 ELUEnvol Min -138.945 -4.198 -3.914 -0.693 -5.789 -7.194 
1467 0.283 ELUEnvol Min -138.764 -4.121 -3.914 -0.693 -4.854 -6.017 
1467 0.566 ELUEnvol Min -138.588 -4.046 -3.914 -0.693 -3.919 -4.861 
1470 0.000 ELUEnvol Max -9.731 2.058 1.137 1.258 2.647 4.093 
1470 0.283 ELUEnvol Max -9.604 2.111 1.137 1.258 2.329 3.666 
1470 0.566 ELUEnvol Max -9.482 2.163 1.137 1.258 2.187 3.238 
1470 0.000 ELUEnvol Min -138.588 -4.046 -3.914 -0.693 -3.919 -4.861 
1470 0.283 ELUEnvol Min -138.417 -3.974 -3.914 -0.693 -2.984 -3.889 
1470 0.566 ELUEnvol Min -138.252 -3.904 -3.914 -0.693 -2.225 -2.952 
1471 0.000 ELUEnvol Max -9.482 2.163 1.137 1.258 2.187 3.238 
1471 0.283 ELUEnvol Max -9.364 2.214 1.137 1.258 2.198 2.827 
1471 0.566 ELUEnvol Max -9.249 2.262 1.137 1.258 2.760 2.794 
1471 0.000 ELUEnvol Min -138.252 -3.904 -3.914 -0.693 -2.225 -2.952 
1471 0.283 ELUEnvol Min -138.092 -3.836 -3.914 -0.693 -1.619 -2.064 
1471 0.566 ELUEnvol Min -137.938 -3.771 -3.914 -0.693 -1.014 -1.191 
1472 0.000 ELUEnvol Max -9.249 2.262 1.137 1.258 2.760 2.794 
1472 0.283 ELUEnvol Max -9.139 2.309 1.137 1.258 3.348 2.814 
1472 0.566 ELUEnvol Max -9.033 2.355 1.137 1.258 3.936 2.942 
1472 0.000 ELUEnvol Min -137.938 -3.771 -3.914 -0.693 -1.014 -1.191 
1472 0.283 ELUEnvol Min -137.789 -3.707 -3.914 -0.693 -0.408 -0.331 
1472 0.566 ELUEnvol Min -137.645 -3.648 -3.914 -0.693 0.198 0.330 
1473 0.000 ELUEnvol Max -9.033 2.355 1.137 1.258 3.936 2.942 
1473 0.283 ELUEnvol Max -8.930 2.414 1.137 1.258 4.783 3.892 
1473 0.566 ELUEnvol Max -8.832 2.470 1.137 1.258 5.891 4.828 
1473 0.000 ELUEnvol Min -137.645 -3.648 -3.914 -0.693 0.198 0.330 
1473 0.283 ELUEnvol Min -137.507 -3.605 -3.914 -0.693 0.382 -0.335 
1473 0.566 ELUEnvol Min -137.374 -3.563 -3.914 -0.693 0.060 -1.020 
1474 0.000 ELUEnvol Max -8.832 2.470 1.137 1.258 5.891 4.828 
1474 0.283 ELUEnvol Max -8.738 2.524 1.137 1.258 6.999 5.748 
1474 0.566 ELUEnvol Max -8.647 2.576 1.137 1.258 8.106 6.653 
1474 0.000 ELUEnvol Min -137.374 -3.563 -3.914 -0.693 0.060 -1.020 
1474 0.283 ELUEnvol Min -137.247 -3.523 -3.914 -0.693 -0.262 -1.716 
1474 0.566 ELUEnvol Min -137.125 -3.485 -3.914 -0.693 -0.583 -2.423 
1475 0.000 ELUEnvol Max 0.734 3.027 2.602 1.212 9.411 12.300 
1475 0.283 ELUEnvol Max 0.885 3.091 2.602 1.212 8.674 11.434 
1475 0.566 ELUEnvol Max 1.031 3.153 2.602 1.212 7.938 10.551 
1475 0.000 ELUEnvol Min -80.507 -5.392 -3.828 -0.142 -11.842 -15.823 
1475 0.283 ELUEnvol Min -80.304 -5.306 -3.828 -0.142 -10.759 -14.309 
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1475 0.566 ELUEnvol Min -80.106 -5.222 -3.828 -0.142 -9.675 -12.819 
1476 0.000 ELUEnvol Max 1.031 3.153 2.602 1.212 7.938 10.551 
1476 0.283 ELUEnvol Max 1.174 3.214 2.602 1.212 7.201 9.649 
1476 0.566 ELUEnvol Max 1.312 3.272 2.602 1.212 6.465 8.731 
1476 0.000 ELUEnvol Min -80.106 -5.222 -3.828 -0.142 -9.675 -12.819 
1476 0.283 ELUEnvol Min -79.914 -5.140 -3.828 -0.142 -8.591 -11.352 
1476 0.566 ELUEnvol Min -79.727 -5.061 -3.828 -0.142 -7.507 -9.908 
1477 0.000 ELUEnvol Max 1.312 3.272 2.602 1.212 6.465 8.731 
1477 0.283 ELUEnvol Max 1.447 3.329 2.602 1.212 5.728 7.797 
1477 0.566 ELUEnvol Max 1.577 3.385 2.602 1.212 4.992 6.856 
1477 0.000 ELUEnvol Min -79.727 -5.061 -3.828 -0.142 -7.507 -9.908 
1477 0.283 ELUEnvol Min -79.546 -4.984 -3.828 -0.142 -6.424 -8.487 
1477 0.566 ELUEnvol Min -79.370 -4.910 -3.828 -0.142 -5.340 -7.095 
1478 0.000 ELUEnvol Max 1.577 3.385 2.602 1.212 4.992 6.856 
1478 0.283 ELUEnvol Max 1.703 3.438 2.602 1.212 4.255 5.924 
1478 0.566 ELUEnvol Max 1.826 3.490 2.602 1.212 3.591 4.992 
1478 0.000 ELUEnvol Min -79.370 -4.910 -3.828 -0.142 -5.340 -7.095 
1478 0.283 ELUEnvol Min -79.199 -4.837 -3.828 -0.142 -4.256 -5.750 
1478 0.566 ELUEnvol Min -79.034 -4.767 -3.828 -0.142 -3.244 -4.439 
1479 0.000 ELUEnvol Max 1.826 3.490 2.602 1.212 3.591 4.992 
1479 0.283 ELUEnvol Max 1.944 3.540 2.602 1.212 3.095 4.142 
1479 0.566 ELUEnvol Max 2.058 3.589 2.602 1.212 2.609 3.382 
1479 0.000 ELUEnvol Min -79.034 -4.767 -3.828 -0.142 -3.244 -4.439 
1479 0.283 ELUEnvol Min -78.874 -4.699 -3.828 -0.142 -2.401 -3.244 
1479 0.566 ELUEnvol Min -78.720 -4.634 -3.828 -0.142 -1.558 -2.173 
1480 0.000 ELUEnvol Max 2.058 3.589 2.602 1.212 2.609 3.382 
1480 0.283 ELUEnvol Max 2.169 3.635 2.602 1.212 2.657 2.862 
1480 0.566 ELUEnvol Max 2.275 3.690 2.602 1.212 2.723 2.758 
1480 0.000 ELUEnvol Min -78.720 -4.634 -3.828 -0.142 -1.558 -2.173 
1480 0.283 ELUEnvol Min -78.571 -4.571 -3.828 -0.142 -0.714 -1.115 
1480 0.566 ELUEnvol Min -78.427 -4.519 -3.828 -0.142 0.051 -0.071 
1481 0.000 ELUEnvol Max 2.275 3.690 2.602 1.212 2.723 2.758 
1481 0.283 ELUEnvol Max 2.377 3.748 2.602 1.212 3.488 3.367 
1481 0.566 ELUEnvol Max 2.476 3.804 2.602 1.212 4.570 4.565 
1481 0.000 ELUEnvol Min -78.427 -4.519 -3.828 -0.142 0.051 -0.071 
1481 0.283 ELUEnvol Min -78.289 -4.476 -3.828 -0.142 -0.164 -0.210 
1481 0.566 ELUEnvol Min -78.156 -4.434 -3.828 -0.142 -0.900 -1.270 
1482 0.000 ELUEnvol Max 2.476 3.804 2.602 1.212 4.570 4.565 
1482 0.283 ELUEnvol Max 2.570 3.858 2.602 1.212 5.652 5.747 
1482 0.566 ELUEnvol Max 2.660 3.910 2.602 1.212 6.734 6.914 
1482 0.000 ELUEnvol Min -78.156 -4.434 -3.828 -0.142 -0.900 -1.270 
1482 0.283 ELUEnvol Min -78.029 -4.394 -3.828 -0.142 -1.637 -2.342 
1482 0.566 ELUEnvol Min -77.907 -4.356 -3.828 -0.142 -2.373 -3.424 
1483 0.000 ELUEnvol Max -3.229 3.601 4.819 0.180 14.679 11.215 
1483 0.283 ELUEnvol Max -3.079 3.665 4.819 0.180 13.349 10.187 
1483 0.566 ELUEnvol Max -2.933 3.727 4.819 0.180 12.019 9.140 
1483 0.000 ELUEnvol Min -56.503 -4.928 -4.126 -0.415 -13.511 -12.926 
1483 0.283 ELUEnvol Min -56.300 -4.842 -4.126 -0.415 -12.377 -11.543 
1483 0.566 ELUEnvol Min -56.102 -4.758 -4.126 -0.415 -11.243 -10.184 
1484 0.000 ELUEnvol Max -2.933 3.727 4.819 0.180 12.019 9.140 
1484 0.283 ELUEnvol Max -2.790 3.787 4.819 0.180 10.689 8.078 
1484 0.566 ELUEnvol Max -2.652 3.846 4.819 0.180 9.359 7.020 
1484 0.000 ELUEnvol Min -56.102 -4.758 -4.126 -0.415 -11.243 -10.184 
1484 0.283 ELUEnvol Min -55.910 -4.677 -4.126 -0.415 -10.109 -8.850 
1484 0.566 ELUEnvol Min -55.723 -4.597 -4.126 -0.415 -8.975 -7.560 
1485 0.000 ELUEnvol Max -2.652 3.846 4.819 0.180 9.359 7.020 
1485 0.283 ELUEnvol Max -2.517 3.903 4.819 0.180 8.029 5.940 
1485 0.566 ELUEnvol Max -2.387 3.958 4.819 0.180 6.700 4.838 
1485 0.000 ELUEnvol Min -55.723 -4.597 -4.126 -0.415 -8.975 -7.560 
1485 0.283 ELUEnvol Min -55.542 -4.521 -4.126 -0.415 -7.841 -6.286 
1485 0.566 ELUEnvol Min -55.365 -4.446 -4.126 -0.415 -6.708 -5.029 
1486 0.000 ELUEnvol Max -2.387 3.958 4.819 0.180 6.700 4.838 
1486 0.283 ELUEnvol Max -2.260 4.012 4.819 0.180 5.385 3.721 
1486 0.566 ELUEnvol Max -2.138 4.070 4.819 0.180 4.080 2.588 
1486 0.000 ELUEnvol Min -55.365 -4.446 -4.126 -0.415 -6.708 -5.029 
1486 0.283 ELUEnvol Min -55.195 -4.374 -4.126 -0.415 -5.588 -3.791 
1486 0.566 ELUEnvol Min -55.030 -4.310 -4.126 -0.415 -4.480 -2.573 
1487 0.000 ELUEnvol Max -2.138 4.070 4.819 0.180 4.080 2.588 
1487 0.283 ELUEnvol Max -2.020 4.138 4.819 0.180 2.775 1.494 
1487 0.566 ELUEnvol Max -1.905 4.204 4.819 0.180 1.471 0.397 
1487 0.000 ELUEnvol Min -55.030 -4.310 -4.126 -0.415 -4.480 -2.573 
1487 0.283 ELUEnvol Min -54.870 -4.260 -4.126 -0.415 -3.371 -1.428 
1487 0.566 ELUEnvol Min -54.716 -4.212 -4.126 -0.415 -2.426 -0.416 
1488 0.000 ELUEnvol Max -1.905 4.204 4.819 0.180 1.471 0.397 
1488 0.283 ELUEnvol Max -1.795 4.267 4.819 0.180 0.166 1.069 
1488 0.566 ELUEnvol Max -1.689 4.327 4.819 0.180 0.656 2.223 
1488 0.000 ELUEnvol Min -54.716 -4.212 -4.126 -0.415 -2.426 -0.416 
1488 0.283 ELUEnvol Min -54.567 -4.165 -4.126 -0.415 -1.809 -1.024 
1488 0.566 ELUEnvol Min -54.423 -4.120 -4.126 -0.415 -2.355 -2.196 
1489 0.000 ELUEnvol Max -1.689 4.327 4.819 0.180 0.656 2.223 
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1489 0.283 ELUEnvol Max -1.586 4.386 4.819 0.180 1.823 3.371 
1489 0.566 ELUEnvol Max -1.488 4.442 4.819 0.180 2.990 4.519 
1489 0.000 ELUEnvol Min -54.423 -4.120 -4.126 -0.415 -2.355 -2.196 
1489 0.283 ELUEnvol Min -54.285 -4.076 -4.126 -0.415 -3.323 -3.417 
1489 0.566 ELUEnvol Min -54.152 -4.035 -4.126 -0.415 -4.566 -4.667 
1490 0.000 ELUEnvol Max -1.488 4.442 4.819 0.180 2.990 4.519 
1490 0.283 ELUEnvol Max -1.394 4.496 4.819 0.180 4.157 5.656 
1490 0.566 ELUEnvol Max -1.304 4.548 4.819 0.180 5.326 6.781 
1490 0.000 ELUEnvol Min -54.152 -4.035 -4.126 -0.415 -4.566 -4.667 
1490 0.283 ELUEnvol Min -54.025 -3.995 -4.126 -0.415 -5.929 -5.932 
1490 0.566 ELUEnvol Min -53.903 -3.956 -4.126 -0.415 -7.293 -7.212 
 
3 0.000 ELUEnvol Max 90.226 -0.534 0.655 1.212 0.949 -0.153 
3 1.250 ELUEnvol Max 89.825 0.056 0.655 1.212 0.298 0.954 
3 2.500 ELUEnvol Max 89.425 3.893 0.655 1.212 0.666 -0.043 
3 0.000 ELUEnvol Min 11.216 -4.185 -0.383 0.063 -0.428 -1.821 
3 1.250 ELUEnvol Min 9.942 -0.218 -0.383 0.063 -0.114 0.094 
3 2.500 ELUEnvol Min 8.667 0.358 -0.383 0.063 -0.825 -1.422 
7 0.000 ELUEnvol Max 91.658 -0.473 0.442 0.625 0.696 -0.140 
7 1.250 ELUEnvol Max 91.258 0.195 0.442 0.625 0.235 1.154 
7 2.500 ELUEnvol Max 90.857 4.179 0.442 0.625 1.054 -0.162 
7 0.000 ELUEnvol Min 4.816 -3.817 -0.731 -0.162 -0.959 -1.131 
7 1.250 ELUEnvol Min 3.541 -0.002 -0.731 -0.162 -0.076 0.139 
7 2.500 ELUEnvol Min 2.266 0.495 -0.731 -0.162 -0.596 -1.587 
8 0.000 ELUEnvol Max 43.020 -0.491 0.516 0.175 0.755 -0.161 
8 1.250 ELUEnvol Max 42.620 0.076 0.516 0.175 0.221 1.042 
8 2.500 ELUEnvol Max 42.219 4.058 0.516 0.175 0.872 -0.108 
8 0.000 ELUEnvol Min -11.310 -3.975 -0.576 -0.258 -0.715 -1.438 
8 1.250 ELUEnvol Min -12.585 -0.053 -0.576 -0.258 -0.042 0.114 
8 2.500 ELUEnvol Min -13.860 0.443 -0.576 -0.258 -0.672 -1.563 
9 0.000 ELUEnvol Max 0.201 -0.317 0.473 0.022 0.727 -0.139 
9 1.250 ELUEnvol Max 0.139 0.458 0.473 0.022 0.363 0.627 
9 2.500 ELUEnvol Max 0.077 4.428 0.473 0.022 1.151 -0.194 
9 0.000 ELUEnvol Min -75.997 -3.662 -0.630 -1.093 -0.600 -1.462 
9 1.250 ELUEnvol Min -76.761 -0.021 -0.630 -1.093 0.009 -0.053 
9 2.500 ELUEnvol Min -77.525 0.563 -0.630 -1.093 -0.582 -2.546 
10 0.000 ELUEnvol Max -4.680 0.048 1.005 0.839 1.321 0.294 
10 0.625 ELUEnvol Max -4.697 0.240 1.005 0.839 0.892 0.254 
10 1.250 ELUEnvol Max -4.715 0.473 1.005 0.839 0.667 0.133 
10 0.000 ELUEnvol Min -84.395 -0.239 -0.213 -0.147 -0.772 -0.065 
10 0.625 ELUEnvol Min -84.418 -0.026 -0.213 -0.147 -0.700 0.001 
10 1.250 ELUEnvol Min -84.442 0.146 -0.213 -0.147 -0.764 -0.126 
11 0.000 ELUEnvol Max -10.052 -0.330 0.612 0.652 0.672 0.106 
11 0.625 ELUEnvol Max -10.070 -0.158 0.612 0.652 0.468 0.307 
11 1.250 ELUEnvol Max -10.087 0.020 0.612 0.652 0.352 0.393 
11 0.000 ELUEnvol Min -110.775 -0.492 -0.126 0.019 -0.434 -0.119 
11 0.625 ELUEnvol Min -110.798 -0.259 -0.126 0.019 -0.419 0.067 
11 1.250 ELUEnvol Min -110.822 -0.031 -0.126 0.019 -0.599 0.114 
12 0.000 ELUEnvol Max -10.087 0.020 0.612 0.652 0.352 0.393 
12 0.625 ELUEnvol Max -10.104 0.252 0.612 0.652 0.236 0.334 
12 1.250 ELUEnvol Max -10.122 0.485 0.612 0.652 0.165 0.174 
12 0.000 ELUEnvol Min -110.822 -0.031 -0.126 0.019 -0.599 0.114 
12 0.625 ELUEnvol Min -110.845 0.141 -0.126 0.019 -0.863 0.054 
12 1.250 ELUEnvol Min -110.868 0.313 -0.126 0.019 -1.149 -0.158 
13 0.000 ELUEnvol Max -7.595 -0.241 0.186 0.282 0.298 0.188 
13 0.625 ELUEnvol Max -7.613 -0.068 0.186 0.282 0.233 0.300 
13 1.250 ELUEnvol Max -7.630 0.108 0.186 0.282 0.180 0.307 
13 0.000 ELUEnvol Min -82.662 -0.451 -0.126 -0.130 -0.511 -0.146 
13 0.625 ELUEnvol Min -82.685 -0.219 -0.126 -0.130 -0.533 0.044 
13 1.250 ELUEnvol Min -82.708 0.010 -0.126 -0.130 -0.558 0.087 
14 0.000 ELUEnvol Max -7.630 0.108 0.186 0.282 0.180 0.307 
14 0.625 ELUEnvol Max -7.647 0.341 0.186 0.282 0.155 0.168 
14 1.250 ELUEnvol Max -7.665 0.574 0.186 0.282 0.225 -0.061 
14 0.000 ELUEnvol Min -82.708 0.010 -0.126 -0.130 -0.558 0.087 
14 0.625 ELUEnvol Min -82.732 0.182 -0.126 -0.130 -0.607 0.022 
14 1.250 ELUEnvol Min -82.755 0.354 -0.126 -0.130 -0.723 -0.205 
17 0.000 ELUEnvol Max 8.005 -0.329 0.067 0.125 0.192 0.025 
17 0.625 ELUEnvol Max 7.981 -0.157 0.067 0.125 0.174 0.192 
17 1.250 ELUEnvol Max 7.958 0.016 0.067 0.125 0.161 0.263 
17 0.000 ELUEnvol Min -5.278 -0.489 -0.385 -0.390 -0.807 -0.184 
17 0.625 ELUEnvol Min -5.295 -0.256 -0.385 -0.390 -0.566 0.026 
17 1.250 ELUEnvol Min -5.312 -0.024 -0.385 -0.390 -0.330 0.079 
18 0.000 ELUEnvol Max 7.958 0.016 0.067 0.125 0.161 0.263 
18 0.625 ELUEnvol Max 7.935 0.244 0.067 0.125 0.219 0.190 
18 1.250 ELUEnvol Max 7.911 0.477 0.067 0.125 0.318 0.007 
18 0.000 ELUEnvol Min -5.312 -0.024 -0.385 -0.390 -0.330 0.079 
18 0.625 ELUEnvol Min -5.330 0.153 -0.385 -0.390 -0.165 0.023 
18 1.250 ELUEnvol Min -5.347 0.325 -0.385 -0.390 -0.113 -0.176 
19 0.000 ELUEnvol Max 145.786 1.398 0.019 0.103 0.254 0.311 
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19 0.625 ELUEnvol Max 145.762 1.605 0.019 0.103 0.731 -0.066 
19 1.250 ELUEnvol Max 145.739 1.838 0.019 0.103 1.298 -0.207 
19 0.000 ELUEnvol Min 15.752 -0.111 -0.918 -0.360 -0.105 -0.125 
19 0.625 ELUEnvol Min 15.734 0.087 -0.918 -0.360 -0.025 -0.654 
19 1.250 ELUEnvol Min 15.717 0.259 -0.918 -0.360 0.005 -1.727 
20 0.000 ELUEnvol Max -2.654 0.387 0.184 0.047 0.107 1.093 
20 0.839 ELUEnvol Max -2.562 0.387 0.048 0.047 0.026 0.785 
20 1.677 ELUEnvol Max -2.469 0.387 -0.055 0.047 0.079 0.524 
20 0.000 ELUEnvol Min -19.629 -0.048 0.077 -0.077 0.003 -0.012 
20 0.839 ELUEnvol Min -19.504 -0.048 -0.028 -0.077 -0.025 -0.013 
20 1.677 ELUEnvol Min -19.379 -0.048 -0.166 -0.077 -0.003 -0.138 
21 0.000 ELUEnvol Max 20.050 0.735 0.139 0.124 0.065 0.194 
21 0.927 ELUEnvol Max 19.897 0.735 0.003 0.124 0.015 0.042 
21 1.854 ELUEnvol Max 19.744 0.735 -0.100 0.124 0.089 -0.055 
21 0.000 ELUEnvol Min 1.502 -0.039 0.068 0.000 -0.019 -0.575 
21 0.927 ELUEnvol Min 1.389 -0.039 -0.037 0.000 -0.045 -1.133 
21 1.854 ELUEnvol Min 1.275 -0.039 -0.175 0.000 0.022 -1.711 
22 0.000 ELUEnvol Max 17.903 0.115 0.138 0.014 0.059 0.195 
22 0.839 ELUEnvol Max 18.028 0.115 -0.001 0.014 0.012 0.188 
22 1.677 ELUEnvol Max 18.154 0.115 -0.104 0.014 0.070 0.383 
22 0.000 ELUEnvol Min 0.889 -0.462 0.054 -0.103 -0.052 -0.549 
22 0.839 ELUEnvol Min 0.982 -0.462 -0.048 -0.103 -0.063 -0.221 
22 1.677 ELUEnvol Min 1.075 -0.462 -0.187 -0.103 0.023 -0.203 
23 0.000 ELUEnvol Max -2.432 0.167 0.179 0.139 0.084 0.044 
23 0.927 ELUEnvol Max -2.545 0.167 0.041 0.139 0.014 -0.003 
23 1.854 ELUEnvol Max -2.658 0.167 -0.063 0.139 0.068 0.086 
23 0.000 ELUEnvol Min -21.643 -0.116 0.102 -0.006 0.028 -0.753 
23 0.927 ELUEnvol Min -21.796 -0.116 0.000 -0.006 -0.050 -0.769 
23 1.854 ELUEnvol Min -21.949 -0.116 -0.138 -0.006 -0.031 -0.827 
24 0.000 ELUEnvol Max 56.437 0.131 0.168 0.002 0.077 0.117 
24 0.839 ELUEnvol Max 56.562 0.131 0.029 0.002 0.018 0.071 
24 1.677 ELUEnvol Max 56.687 0.131 -0.074 0.002 0.068 0.149 
24 0.000 ELUEnvol Min 6.936 -0.439 0.099 -0.097 0.025 -1.054 
24 0.839 ELUEnvol Min 7.029 -0.439 -0.003 -0.097 -0.038 -0.699 
24 1.677 ELUEnvol Min 7.122 -0.439 -0.141 -0.097 -0.012 -0.394 
25 0.000 ELUEnvol Max -9.165 0.184 0.228 0.129 0.120 0.193 
25 0.927 ELUEnvol Max -9.279 0.184 0.089 0.129 0.016 0.107 
25 1.854 ELUEnvol Max -9.392 0.184 -0.016 0.129 0.073 0.141 
25 0.000 ELUEnvol Min -64.562 -0.099 0.095 -0.017 0.025 -0.269 
25 0.927 ELUEnvol Min -64.715 -0.099 -0.007 -0.017 -0.051 -0.292 
25 1.854 ELUEnvol Min -64.868 -0.099 -0.144 -0.017 -0.077 -0.361 
26 0.000 ELUEnvol Max 94.072 0.098 0.362 0.003 0.244 0.068 
26 0.839 ELUEnvol Max 94.197 0.098 0.223 0.003 0.019 -0.003 
26 1.677 ELUEnvol Max 94.323 0.098 0.110 0.003 0.036 0.150 
26 0.000 ELUEnvol Min 12.185 -1.151 0.124 -0.089 0.044 -1.947 
26 0.839 ELUEnvol Min 12.278 -1.151 0.021 -0.089 -0.030 -0.988 
26 1.677 ELUEnvol Min 12.371 -1.151 -0.107 -0.089 -0.154 -0.197 
27 0.000 ELUEnvol Max -14.438 0.114 0.226 0.024 0.202 0.266 
27 0.927 ELUEnvol Max -14.551 0.114 0.088 0.024 0.076 0.716 
27 1.854 ELUEnvol Max -14.665 0.114 -0.017 0.024 0.113 1.269 
27 0.000 ELUEnvol Min -103.140 -0.622 0.076 -0.023 0.035 -0.163 
27 0.927 ELUEnvol Min -103.293 -0.622 -0.027 -0.023 -0.017 -0.033 
27 1.854 ELUEnvol Min -103.446 -0.622 -0.163 -0.023 -0.004 -0.092 
28 0.000 ELUEnvol Max 41.215 1.019 1.288 0.005 2.074 2.675 
28 1.250 ELUEnvol Max 40.633 1.516 1.288 0.005 0.541 1.158 
28 2.500 ELUEnvol Max 40.052 3.865 1.288 0.005 1.251 0.751 
28 0.000 ELUEnvol Min -22.291 -6.111 -1.224 -2.140 -1.907 -5.613 
28 1.250 ELUEnvol Min -22.354 -2.127 -1.224 -2.140 -0.471 -0.936 
28 2.500 ELUEnvol Min -22.416 -1.040 -1.224 -2.140 -1.369 -1.510 
29 0.000 ELUEnvol Max 59.932 -0.312 0.470 -0.045 0.756 0.384 
29 1.250 ELUEnvol Max 59.531 0.501 0.470 -0.045 0.237 1.334 
29 2.500 ELUEnvol Max 59.131 4.485 0.470 -0.045 0.922 -0.093 
29 0.000 ELUEnvol Min -6.810 -3.793 -0.649 -0.611 -0.820 -1.222 
29 1.250 ELUEnvol Min -8.085 -0.232 -0.649 -0.611 -0.035 -0.073 
29 2.500 ELUEnvol Min -9.360 0.264 -0.649 -0.611 -0.538 -1.783 
30 0.000 ELUEnvol Max 26.175 -0.421 0.420 0.326 0.721 -0.082 
30 1.250 ELUEnvol Max 25.774 0.075 0.420 0.326 0.271 0.985 
30 2.500 ELUEnvol Max 25.374 3.960 0.420 0.326 1.121 -0.149 
30 0.000 ELUEnvol Min -17.240 -4.102 -0.759 -0.103 -0.930 -1.682 
30 1.250 ELUEnvol Min -18.515 -0.118 -0.759 -0.103 -0.006 0.104 
30 2.500 ELUEnvol Min -19.789 0.486 -0.759 -0.103 -0.483 -1.478 
34 0.000 ELUEnvol Max 15.824 -0.249 0.400 1.227 0.718 -0.133 
34 1.250 ELUEnvol Max 15.762 0.403 0.400 1.227 0.269 0.705 
34 2.500 ELUEnvol Max 15.699 4.355 0.400 1.227 0.952 -0.018 
34 0.000 ELUEnvol Min -79.955 -3.790 -0.709 -0.028 -0.912 -1.542 
34 1.250 ELUEnvol Min -80.719 -0.095 -0.709 -0.028 -0.045 -0.133 
34 2.500 ELUEnvol Min -81.483 0.523 -0.709 -0.028 -0.374 -2.482 
35 0.000 ELUEnvol Max 10.936 1.379 0.733 0.069 0.405 1.312 
35 0.625 ELUEnvol Max 10.912 1.582 0.733 0.069 0.236 0.396 
35 1.250 ELUEnvol Max 10.889 1.815 0.733 0.069 1.304 0.378 
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35 0.000 ELUEnvol Min -7.081 -1.412 -4.481 -1.127 -4.358 -1.134 
35 0.625 ELUEnvol Min -7.098 -1.210 -4.481 -1.127 -1.846 -0.324 
35 1.250 ELUEnvol Min -7.116 -1.038 -4.481 -1.127 -0.730 -0.666 
36 0.000 ELUEnvol Max -4.118 -0.266 0.036 0.065 0.232 0.051 
36 0.625 ELUEnvol Max -4.135 -0.093 0.036 0.065 0.342 0.212 
36 1.250 ELUEnvol Max -4.152 0.082 0.036 0.065 0.855 0.305 
36 0.000 ELUEnvol Min -52.985 -0.610 -1.242 -1.456 -1.053 -0.297 
36 0.625 ELUEnvol Min -53.009 -0.377 -1.242 -1.456 -0.337 -0.041 
36 1.250 ELUEnvol Min -53.032 -0.147 -1.242 -1.456 -0.223 0.070 
37 0.000 ELUEnvol Max -4.152 0.082 0.036 0.065 0.855 0.305 
37 0.625 ELUEnvol Max -4.169 0.315 0.036 0.065 1.632 0.265 
37 1.250 ELUEnvol Max -4.187 0.547 0.036 0.065 2.408 0.181 
37 0.000 ELUEnvol Min -53.032 -0.147 -1.242 -1.456 -0.223 0.070 
37 0.625 ELUEnvol Min -53.055 0.025 -1.242 -1.456 -0.194 0.045 
37 1.250 ELUEnvol Min -53.079 0.197 -1.242 -1.456 -0.213 -0.211 
38 0.000 ELUEnvol Max 10.197 -0.278 0.019 -0.036 0.853 0.060 
38 0.625 ELUEnvol Max 10.179 -0.106 0.019 -0.036 0.955 0.198 
38 1.250 ELUEnvol Max 10.162 0.069 0.019 -0.036 1.058 0.243 
38 0.000 ELUEnvol Min -61.932 -0.487 -0.180 -0.503 -0.069 -0.189 
38 0.625 ELUEnvol Min -61.956 -0.254 -0.180 -0.503 -0.054 0.014 
38 1.250 ELUEnvol Min -61.979 -0.024 -0.180 -0.503 -0.050 0.055 
39 0.000 ELUEnvol Max 10.162 0.069 0.019 -0.036 1.058 0.243 
39 0.625 ELUEnvol Max 10.145 0.302 0.019 -0.036 1.161 0.150 
39 1.250 ELUEnvol Max 10.127 0.535 0.019 -0.036 1.264 -0.037 
39 0.000 ELUEnvol Min -61.979 -0.024 -0.180 -0.503 -0.050 0.055 
39 0.625 ELUEnvol Min -62.002 0.148 -0.180 -0.503 -0.052 -0.019 
39 1.250 ELUEnvol Min -62.026 0.321 -0.180 -0.503 -0.054 -0.252 
40 0.000 ELUEnvol Max 35.322 -0.324 0.333 0.330 1.184 0.025 
40 0.625 ELUEnvol Max 35.299 -0.152 0.333 0.330 0.980 0.187 
40 1.250 ELUEnvol Max 35.275 0.021 0.333 0.330 0.775 0.254 
40 0.000 ELUEnvol Min -27.318 -0.496 0.010 -0.070 0.051 -0.234 
40 0.625 ELUEnvol Min -27.335 -0.263 0.010 -0.070 0.033 -0.017 
40 1.250 ELUEnvol Min -27.352 -0.031 0.010 -0.070 0.015 0.044 
41 0.000 ELUEnvol Max 35.275 0.021 0.333 0.330 0.775 0.254 
41 0.625 ELUEnvol Max 35.252 0.249 0.333 0.330 0.571 0.175 
41 1.250 ELUEnvol Max 35.229 0.481 0.333 0.330 0.367 -0.013 
41 0.000 ELUEnvol Min -27.352 -0.031 0.010 -0.070 0.015 0.044 
41 0.625 ELUEnvol Min -27.370 0.146 0.010 -0.070 -0.003 -0.004 
41 1.250 ELUEnvol Min -27.387 0.318 0.010 -0.070 -0.021 -0.196 
42 0.000 ELUEnvol Max 150.095 1.252 0.944 0.475 0.601 0.251 
42 0.625 ELUEnvol Max 150.072 1.449 0.944 0.475 0.097 0.053 
42 1.250 ELUEnvol Max 150.048 1.682 0.944 0.475 0.068 0.052 
42 0.000 ELUEnvol Min -19.482 -0.297 -0.031 -0.083 0.015 -0.149 
42 0.625 ELUEnvol Min -19.499 -0.090 -0.031 -0.083 -0.059 -0.632 
42 1.250 ELUEnvol Min -19.516 0.083 -0.031 -0.083 -0.597 -1.611 
43 0.000 ELUEnvol Max 2.123 1.731 0.999 0.198 1.036 1.131 
43 0.839 ELUEnvol Max 2.216 1.731 0.860 0.198 0.258 0.163 
43 1.677 ELUEnvol Max 2.309 1.731 0.750 0.198 0.433 0.381 
43 0.000 ELUEnvol Min -44.588 -0.895 -0.566 0.014 -0.712 -1.122 
43 0.839 ELUEnvol Min -44.462 -0.895 -0.668 0.014 -0.196 -0.867 
43 1.677 ELUEnvol Min -44.337 -0.895 -0.800 0.014 -0.431 -1.969 
44 0.000 ELUEnvol Max 46.541 -0.197 0.214 0.046 0.094 1.065 
44 0.927 ELUEnvol Max 46.388 -0.197 0.080 0.046 0.059 2.459 
44 1.854 ELUEnvol Max 46.235 -0.197 -0.023 0.046 0.276 3.853 
44 0.000 ELUEnvol Min -2.411 -1.508 -0.069 -0.371 -0.083 -0.354 
44 0.927 ELUEnvol Min -2.524 -1.508 -0.177 -0.371 -0.066 -0.161 
44 1.854 ELUEnvol Min -2.637 -1.508 -0.315 -0.371 -0.086 0.033 
45 0.000 ELUEnvol Max 8.654 1.182 0.461 0.285 0.256 1.405 
45 0.839 ELUEnvol Max 8.871 1.182 0.144 0.285 0.022 0.413 
45 1.677 ELUEnvol Max 9.106 1.182 -0.095 0.285 0.245 0.063 
45 0.000 ELUEnvol Min -10.158 -0.318 -0.009 0.000 -0.221 -0.471 
45 0.839 ELUEnvol Min -9.866 -0.318 -0.255 0.000 -0.129 -0.204 
45 1.677 ELUEnvol Min -9.593 -0.318 -0.578 0.000 -0.025 -0.578 
46 0.000 ELUEnvol Max 8.938 0.179 0.205 0.026 0.101 1.508 
46 0.927 ELUEnvol Max 8.825 0.179 0.066 0.026 0.021 1.412 
46 1.854 ELUEnvol Max 8.711 0.179 -0.038 0.026 0.092 1.434 
46 0.000 ELUEnvol Min -11.658 -0.295 0.082 -0.241 0.020 -0.191 
46 0.927 ELUEnvol Min -11.811 -0.295 -0.021 -0.241 -0.051 0.070 
46 1.854 ELUEnvol Min -11.964 -0.295 -0.158 -0.241 -0.057 0.088 
47 0.000 ELUEnvol Max 44.195 0.603 0.172 0.170 0.092 1.433 
47 0.839 ELUEnvol Max 44.320 0.603 0.034 0.170 0.023 0.927 
47 1.677 ELUEnvol Max 44.446 0.603 -0.070 0.170 0.072 0.439 
47 0.000 ELUEnvol Min -1.918 -0.273 0.084 0.018 0.007 -0.392 
47 0.839 ELUEnvol Min -1.825 -0.273 -0.018 0.018 -0.030 -0.163 
47 1.677 ELUEnvol Min -1.732 -0.273 -0.156 0.018 0.000 0.021 
48 0.000 ELUEnvol Max 0.724 0.199 0.211 0.017 0.111 0.450 
48 0.927 ELUEnvol Max 0.611 0.199 0.073 0.017 0.015 0.440 
48 1.854 ELUEnvol Max 0.498 0.199 -0.032 0.017 0.068 0.594 
48 0.000 ELUEnvol Min -50.985 -0.309 0.098 -0.139 0.022 -0.123 
48 0.927 ELUEnvol Min -51.138 -0.309 -0.005 -0.139 -0.046 -0.021 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 9: Cálculo 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  201 
48 1.854 ELUEnvol Min -51.292 -0.309 -0.142 -0.139 -0.056 -0.203 
49 0.000 ELUEnvol Max 81.735 1.103 0.343 0.104 0.234 2.112 
49 0.839 ELUEnvol Max 81.861 1.103 0.204 0.104 0.020 1.195 
49 1.677 ELUEnvol Max 81.986 1.103 0.092 0.104 0.053 0.309 
49 0.000 ELUEnvol Min 4.475 -0.212 0.095 -0.002 0.015 -0.301 
49 0.839 ELUEnvol Min 4.567 -0.212 -0.008 -0.002 -0.030 -0.132 
49 1.677 ELUEnvol Min 4.660 -0.212 -0.137 -0.002 -0.134 -0.026 
50 0.000 ELUEnvol Max -6.315 0.486 0.223 0.034 0.180 0.002 
50 0.927 ELUEnvol Max -6.428 0.486 0.085 0.034 0.075 0.093 
50 1.854 ELUEnvol Max -6.542 0.486 -0.020 0.034 0.140 0.234 
50 0.000 ELUEnvol Min -89.659 -0.152 0.066 -0.012 0.040 -0.197 
50 0.927 ELUEnvol Min -89.812 -0.152 -0.037 -0.012 -0.033 -0.633 
50 1.854 ELUEnvol Min -89.966 -0.152 -0.173 -0.012 -0.029 -1.083 
55 0.000 ELUEnvol Max 1.647 -1.325 2.497 0.112 0.868 0.201 
55 0.313 ELUEnvol Max 1.647 -1.115 2.497 0.112 0.183 3.160 
55 0.625 ELUEnvol Max 1.647 -0.906 2.497 0.112 0.840 7.681 
55 0.000 ELUEnvol Min 0.153 -18.117 -4.312 -0.417 -1.500 -2.535 
55 0.313 ELUEnvol Min 0.153 -16.252 -3.703 -0.417 -0.342 0.054 
55 0.625 ELUEnvol Min 0.153 -14.386 -3.093 -0.417 -0.718 0.786 
56 0.000 ELUEnvol Max 1.930 -0.057 1.721 0.165 0.162 7.523 
56 0.313 ELUEnvol Max 1.930 0.153 1.721 0.165 0.650 9.311 
56 0.625 ELUEnvol Max 1.930 0.363 1.721 0.165 0.948 10.517 
56 0.000 ELUEnvol Min 0.109 -6.757 -1.905 -0.344 -0.249 0.711 
56 0.313 ELUEnvol Min 0.109 -4.891 -1.296 -0.344 -0.775 0.882 
56 0.625 ELUEnvol Min 0.109 -3.026 -0.687 -0.344 -1.301 0.806 
57 0.000 ELUEnvol Max 2.079 5.302 1.439 0.198 1.142 10.536 
57 0.313 ELUEnvol Max 2.079 7.168 2.049 0.198 0.641 8.787 
57 0.625 ELUEnvol Max 2.079 9.033 2.658 0.198 0.155 6.457 
57 0.000 ELUEnvol Min 0.049 0.079 -2.000 -0.161 -1.288 0.773 
57 0.313 ELUEnvol Min 0.049 0.288 -2.000 -0.161 -0.707 0.393 
57 0.625 ELUEnvol Min 0.049 0.498 -2.000 -0.161 -0.226 -0.056 
58 0.000 ELUEnvol Max 2.205 16.252 4.869 0.357 1.002 6.703 
58 0.313 ELUEnvol Max 2.205 18.118 5.478 0.357 0.431 1.366 
58 0.625 ELUEnvol Max 2.205 19.983 6.088 0.357 1.358 0.216 
58 0.000 ELUEnvol Min -0.037 1.728 -3.097 -0.066 -0.637 -0.083 
58 0.313 ELUEnvol Min -0.037 1.937 -3.097 -0.066 -0.715 -0.736 
58 0.625 ELUEnvol Min -0.037 2.147 -3.097 -0.066 -2.482 -5.613 
59 0.000 ELUEnvol Max 0.297 -1.933 5.473 0.094 2.019 -0.115 
59 0.313 ELUEnvol Max 0.297 -1.724 5.473 0.094 0.341 3.663 
59 0.625 ELUEnvol Max 0.297 -1.514 5.473 0.094 0.716 8.540 
59 0.000 ELUEnvol Min -0.138 -18.421 -3.753 -0.154 -1.390 -1.855 
59 0.313 ELUEnvol Min -0.138 -16.555 -3.143 -0.154 -0.327 0.320 
59 0.625 ELUEnvol Min -0.138 -14.690 -2.534 -0.154 -1.544 0.864 
60 0.000 ELUEnvol Max 0.374 -0.732 1.315 0.094 0.177 8.526 
60 0.313 ELUEnvol Max 0.374 -0.523 1.315 0.094 0.658 10.537 
60 0.625 ELUEnvol Max 0.374 -0.313 1.315 0.094 0.953 11.965 
60 0.000 ELUEnvol Min -0.123 -7.372 -2.199 -0.135 -0.794 0.790 
60 0.313 ELUEnvol Min -0.123 -5.507 -1.590 -0.135 -1.097 1.020 
60 0.625 ELUEnvol Min -0.123 -3.641 -0.981 -0.135 -1.401 1.184 
61 0.000 ELUEnvol Max 0.350 4.397 1.977 0.079 1.281 12.010 
61 0.313 ELUEnvol Max 0.350 6.263 2.586 0.079 0.618 10.347 
61 0.625 ELUEnvol Max 0.350 8.128 3.196 0.079 0.141 8.102 
61 0.000 ELUEnvol Min -0.098 0.492 -1.832 -0.091 -1.372 1.182 
61 0.313 ELUEnvol Min -0.098 0.702 -1.832 -0.091 -0.921 0.993 
61 0.625 ELUEnvol Min -0.098 0.912 -1.832 -0.091 -0.716 0.738 
62 0.000 ELUEnvol Max 0.278 15.812 4.351 0.071 0.910 8.236 
62 0.313 ELUEnvol Max 0.278 17.678 4.961 0.071 0.411 3.015 
62 0.625 ELUEnvol Max 0.278 19.544 5.570 0.071 1.543 -0.152 
62 0.000 ELUEnvol Min -0.078 1.660 -3.702 -0.050 -0.956 0.738 
62 0.313 ELUEnvol Min -0.078 1.870 -3.702 -0.050 -0.663 0.114 
62 0.625 ELUEnvol Min -0.078 2.080 -3.702 -0.050 -2.284 -3.038 
63 0.000 ELUEnvol Max 1.220 -1.961 6.976 0.255 2.703 -0.159 
63 0.313 ELUEnvol Max 1.220 -1.751 6.976 0.255 0.533 3.024 
63 0.625 ELUEnvol Max 1.220 -1.541 6.976 0.255 0.787 7.739 
63 0.000 ELUEnvol Min 0.082 -17.985 -3.846 -0.077 -1.426 -2.403 
63 0.313 ELUEnvol Min 0.082 -16.120 -3.237 -0.077 -0.329 0.265 
63 0.625 ELUEnvol Min 0.082 -14.254 -2.628 -0.077 -1.847 0.808 
64 0.000 ELUEnvol Max 1.131 -0.775 0.991 0.105 0.262 7.732 
64 0.313 ELUEnvol Max 1.131 -0.566 0.991 0.105 0.704 9.762 
64 0.625 ELUEnvol Max 1.131 -0.356 0.991 0.105 0.956 11.209 
64 0.000 ELUEnvol Min 0.044 -7.538 -2.398 -0.095 -1.126 0.735 
64 0.313 ELUEnvol Min 0.044 -5.673 -1.789 -0.095 -1.188 0.978 
64 0.625 ELUEnvol Min 0.044 -3.807 -1.179 -0.095 -1.251 1.156 
65 0.000 ELUEnvol Max 1.088 3.962 2.092 0.079 1.361 11.251 
65 0.313 ELUEnvol Max 1.088 5.828 2.702 0.079 0.651 9.722 
65 0.625 ELUEnvol Max 1.088 7.693 3.311 0.079 0.104 7.619 
65 0.000 ELUEnvol Min 0.031 0.357 -1.721 -0.214 -1.370 1.152 
65 0.313 ELUEnvol Min 0.031 0.567 -1.721 -0.214 -0.980 0.978 
65 0.625 ELUEnvol Min 0.031 0.776 -1.721 -0.214 -0.843 0.738 
66 0.000 ELUEnvol Max 1.060 14.790 4.665 0.050 1.014 7.722 
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66 0.313 ELUEnvol Max 1.060 16.656 5.274 0.050 0.512 2.819 
66 0.625 ELUEnvol Max 1.060 18.521 5.884 0.050 2.054 -0.221 
66 0.000 ELUEnvol Min 0.024 1.543 -5.197 -0.342 -1.301 0.800 
66 0.313 ELUEnvol Min 0.024 1.753 -5.197 -0.342 -0.627 0.267 
66 0.625 ELUEnvol Min 0.024 1.962 -5.197 -0.342 -2.345 -2.700 
67 0.000 ELUEnvol Max 40.105 -1.785 3.840 0.303 1.404 -0.287 
67 0.313 ELUEnvol Max 40.105 -1.575 3.840 0.303 0.343 0.238 
67 0.625 ELUEnvol Max 40.105 -1.366 3.840 0.303 1.094 4.856 
67 0.000 ELUEnvol Min -4.571 -20.213 -5.348 -0.042 -1.896 -6.715 
67 0.313 ELUEnvol Min -4.571 -18.348 -4.739 -0.042 -0.460 -0.690 
67 0.625 ELUEnvol Min -4.571 -16.482 -4.129 -0.042 -1.025 0.528 
68 0.000 ELUEnvol Max 40.030 -0.626 2.125 0.105 0.565 5.020 
68 0.313 ELUEnvol Max 40.030 -0.417 2.125 0.105 0.809 7.126 
68 0.625 ELUEnvol Max 40.030 -0.207 2.125 0.105 0.941 8.734 
68 0.000 ELUEnvol Min -4.606 -8.023 -2.048 -0.065 -0.558 0.515 
68 0.313 ELUEnvol Min -4.606 -6.158 -1.439 -0.065 -0.779 0.863 
68 0.625 ELUEnvol Min -4.606 -4.292 -0.928 -0.065 -1.220 1.003 
69 0.000 ELUEnvol Max 39.868 3.796 1.290 0.052 1.296 8.705 
69 0.313 ELUEnvol Max 39.868 5.662 1.899 0.052 0.804 7.299 
69 0.625 ELUEnvol Max 39.868 7.527 2.508 0.052 0.199 5.310 
69 0.000 ELUEnvol Min -4.681 0.270 -2.646 -0.220 -1.577 1.034 
69 0.313 ELUEnvol Min -4.681 0.480 -2.646 -0.220 -0.756 0.798 
69 0.625 ELUEnvol Min -4.681 0.689 -2.646 -0.220 -0.118 0.490 
70 0.000 ELUEnvol Max 39.581 15.542 7.340 0.018 1.591 5.142 
70 0.313 ELUEnvol Max 39.581 17.408 7.949 0.018 0.702 0.208 
70 0.625 ELUEnvol Max 39.581 19.274 8.558 0.018 2.715 -0.445 
70 0.000 ELUEnvol Min -4.807 1.734 -6.456 -0.373 -1.323 0.512 
70 0.313 ELUEnvol Min -4.807 1.943 -6.456 -0.373 -0.806 -0.251 
70 0.625 ELUEnvol Min -4.807 2.153 -6.456 -0.373 -3.380 -5.900 
71 0.000 ELUEnvol Max 5.632 -0.090 0.274 0.008 0.370 0.413 
71 1.250 ELUEnvol Max 5.141 0.284 0.274 0.008 0.043 1.047 
71 2.500 ELUEnvol Max 4.860 3.683 0.274 0.008 0.530 0.040 
71 0.000 ELUEnvol Min -2.775 -4.314 -0.426 -0.277 -0.536 -2.201 
71 1.250 ELUEnvol Min -2.980 -0.495 -0.426 -0.277 -0.010 -0.066 
71 2.500 ELUEnvol Min -3.393 0.163 -0.426 -0.277 -0.314 -1.193 
72 0.000 ELUEnvol Max 5.710 -0.370 0.278 0.027 0.370 -0.056 
72 1.250 ELUEnvol Max 5.327 0.069 0.278 0.027 0.041 1.042 
72 2.500 ELUEnvol Max 4.943 3.887 0.278 0.027 0.610 -0.141 
72 0.000 ELUEnvol Min -1.096 -3.804 -0.480 -0.074 -0.604 -1.399 
72 1.250 ELUEnvol Min -2.358 -0.045 -0.480 -0.074 -0.020 0.037 
72 2.500 ELUEnvol Min -3.621 0.329 -0.480 -0.074 -0.338 -1.432 
73 0.000 ELUEnvol Max 4.057 -0.360 0.326 0.081 0.430 -0.124 
73 1.250 ELUEnvol Max 3.673 0.014 0.326 0.081 0.041 0.944 
73 2.500 ELUEnvol Max 3.289 3.796 0.326 0.081 0.643 -0.148 
73 0.000 ELUEnvol Min -2.252 -3.856 -0.494 -0.035 -0.615 -1.497 
73 1.250 ELUEnvol Min -3.515 -0.038 -0.494 -0.035 -0.009 0.085 
73 2.500 ELUEnvol Min -4.777 0.373 -0.494 -0.035 -0.407 -1.415 
74 0.000 ELUEnvol Max 1.711 -0.295 0.402 0.172 0.518 -0.129 
74 1.250 ELUEnvol Max 1.524 0.343 0.402 0.172 0.060 0.758 
74 2.500 ELUEnvol Max 1.345 4.158 0.402 0.172 0.745 -0.142 
74 0.000 ELUEnvol Min -4.529 -3.537 -0.557 -0.027 -0.664 -1.276 
74 1.250 ELUEnvol Min -5.807 -0.018 -0.557 -0.027 -0.008 0.006 
74 2.500 ELUEnvol Min -7.091 0.406 -0.557 -0.027 -0.504 -2.108 
75 0.000 ELUEnvol Max 6.693 -0.403 0.165 0.059 0.224 -0.141 
75 1.250 ELUEnvol Max 4.978 0.020 0.165 0.059 0.041 0.804 
75 2.500 ELUEnvol Max 3.842 3.700 0.165 0.059 0.295 -0.130 
75 0.000 ELUEnvol Min -7.278 -4.417 -0.214 -0.036 -0.259 -2.250 
75 1.250 ELUEnvol Min -7.228 -0.388 -0.214 -0.036 -0.005 0.014 
75 2.500 ELUEnvol Min -7.178 0.302 -0.214 -0.036 -0.207 -1.303 
76 0.000 ELUEnvol Max 2.797 -0.376 0.136 0.061 0.201 -0.146 
76 1.250 ELUEnvol Max 2.079 0.023 0.136 0.061 0.042 1.025 
76 2.500 ELUEnvol Max 3.069 4.052 0.136 0.061 0.293 -0.136 
76 0.000 ELUEnvol Min -5.675 -4.011 -0.219 -0.043 -0.276 -1.475 
76 1.250 ELUEnvol Min -5.728 -0.005 -0.219 -0.043 -0.002 0.087 
76 2.500 ELUEnvol Min -6.397 0.369 -0.219 -0.043 -0.158 -1.526 
77 0.000 ELUEnvol Max 0.776 -0.362 0.107 0.071 0.166 -0.139 
77 1.250 ELUEnvol Max 1.645 0.012 0.107 0.071 0.043 1.089 
77 2.500 ELUEnvol Max 2.914 4.012 0.107 0.071 0.250 -0.124 
77 0.000 ELUEnvol Min -4.173 -4.062 -0.190 -0.054 -0.238 -1.487 
77 1.250 ELUEnvol Min -4.811 -0.033 -0.190 -0.054 -0.001 0.067 
77 2.500 ELUEnvol Min -5.841 0.371 -0.190 -0.054 -0.114 -1.443 
78 0.000 ELUEnvol Max 0.892 -0.352 0.074 0.098 0.123 -0.085 
78 1.250 ELUEnvol Max 2.154 0.276 0.074 0.098 0.043 1.175 
78 2.500 ELUEnvol Max 3.417 4.305 0.074 0.098 0.096 0.107 
78 0.000 ELUEnvol Min -3.082 -3.891 -0.075 -0.073 -0.091 -1.175 
78 1.250 ELUEnvol Min -4.797 -0.108 -0.075 -0.073 -0.001 0.046 
78 2.500 ELUEnvol Min -6.512 0.266 -0.075 -0.073 -0.063 -1.805 
79 0.000 ELUEnvol Max 11.011 -0.374 0.338 0.321 0.465 -0.093 
79 1.250 ELUEnvol Max 10.263 0.000 0.338 0.321 0.059 1.069 
79 2.500 ELUEnvol Max 9.656 3.780 0.338 0.321 0.210 -0.090 
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79 0.000 ELUEnvol Min -1.975 -3.861 -0.160 -0.042 -0.193 -1.416 
79 1.250 ELUEnvol Min -2.024 -0.043 -0.160 -0.042 -0.001 0.100 
79 2.500 ELUEnvol Min -2.147 0.370 -0.160 -0.042 -0.382 -1.310 
80 0.000 ELUEnvol Max 11.031 -0.371 0.274 0.134 0.374 -0.135 
80 1.250 ELUEnvol Max 10.496 0.018 0.274 0.134 0.056 0.984 
80 2.500 ELUEnvol Max 10.112 3.836 0.274 0.134 0.419 -0.142 
80 0.000 ELUEnvol Min -2.647 -3.803 -0.301 -0.054 -0.352 -1.392 
80 1.250 ELUEnvol Min -2.697 0.001 -0.301 -0.054 0.000 0.088 
80 2.500 ELUEnvol Min -2.899 0.375 -0.301 -0.054 -0.328 -1.432 
81 0.000 ELUEnvol Max 6.980 -0.372 0.285 0.049 0.384 -0.144 
81 1.250 ELUEnvol Max 6.596 0.010 0.285 0.049 0.050 0.954 
81 2.500 ELUEnvol Max 6.212 3.815 0.285 0.049 0.542 -0.135 
81 0.000 ELUEnvol Min -4.278 -3.831 -0.404 -0.050 -0.492 -1.449 
81 1.250 ELUEnvol Min -4.327 -0.013 -0.404 -0.050 -0.003 0.087 
81 2.500 ELUEnvol Min -4.858 0.368 -0.404 -0.050 -0.351 -1.436 
82 0.000 ELUEnvol Max 3.985 -0.303 0.317 0.035 0.402 -0.125 
82 1.250 ELUEnvol Max 3.935 0.355 0.317 0.035 0.039 0.744 
82 2.500 ELUEnvol Max 3.885 4.172 0.317 0.035 0.408 -0.170 
82 0.000 ELUEnvol Min -7.692 -3.511 -0.310 -0.118 -0.400 -1.258 
82 1.250 ELUEnvol Min -7.893 -0.006 -0.310 -0.118 -0.031 0.020 
82 2.500 ELUEnvol Min -8.095 0.409 -0.310 -0.118 -0.408 -2.126 
84 0.000 ELUEnvol Max 11.611 -0.013 0.571 0.538 0.592 -0.026 
84 0.625 ELUEnvol Max 11.845 -0.013 0.571 0.538 0.245 0.000 
84 1.250 ELUEnvol Max 12.078 -0.013 0.571 0.538 1.042 0.033 
84 0.000 ELUEnvol Min 0.344 -0.995 -1.625 -0.046 -1.101 -1.496 
84 0.625 ELUEnvol Min 0.517 -0.995 -1.625 -0.046 -0.100 -0.874 
84 1.250 ELUEnvol Min 0.690 -0.995 -1.625 -0.046 -0.234 -0.268 
85 0.000 ELUEnvol Max 11.767 0.676 0.674 0.217 0.704 1.150 
85 0.625 ELUEnvol Max 12.001 0.676 0.674 0.217 0.286 0.727 
85 1.250 ELUEnvol Max 12.235 0.676 0.674 0.217 0.923 0.331 
85 0.000 ELUEnvol Min -2.176 -0.045 -1.473 -0.634 -1.034 0.011 
85 0.625 ELUEnvol Min -2.003 -0.045 -1.473 -0.634 -0.132 0.023 
85 1.250 ELUEnvol Min -1.830 -0.045 -1.473 -0.634 -0.255 -0.016 
92 0.000 ELUEnvol Max 5.213 -0.482 0.450 0.104 0.733 -0.079 
92 0.500 ELUEnvol Max 5.213 -0.233 0.450 0.104 0.551 0.100 
92 1.000 ELUEnvol Max 5.213 0.015 0.450 0.104 0.454 0.342 
92 1.500 ELUEnvol Max 5.213 0.823 0.450 0.104 0.546 0.343 
92 2.000 ELUEnvol Max 5.213 2.424 0.450 0.104 0.691 -0.028 
92 2.500 ELUEnvol Max 5.213 4.026 0.450 0.104 0.886 -0.234 
92 0.000 ELUEnvol Min -113.270 -4.149 -0.392 -0.099 -0.336 -2.329 
92 0.500 ELUEnvol Min -113.124 -2.547 -0.392 -0.099 -0.185 -0.655 
92 1.000 ELUEnvol Min -112.978 -0.946 -0.392 -0.099 -0.057 -0.029 
92 1.500 ELUEnvol Min -112.831 0.017 -0.392 -0.099 -0.082 0.006 
92 2.000 ELUEnvol Min -112.685 0.266 -0.392 -0.099 -0.257 -0.492 
92 2.500 ELUEnvol Min -112.539 0.514 -0.392 -0.099 -0.481 -2.093 
93 0.000 ELUEnvol Max 4.851 -0.437 0.327 0.039 0.438 -0.155 
93 0.500 ELUEnvol Max 4.851 -0.237 0.327 0.039 0.277 0.014 
93 1.000 ELUEnvol Max 4.851 -0.038 0.327 0.039 0.117 0.380 
93 1.500 ELUEnvol Max 4.851 0.771 0.327 0.039 0.096 0.379 
93 2.000 ELUEnvol Max 4.851 2.306 0.327 0.039 0.220 0.006 
93 2.500 ELUEnvol Max 4.851 3.841 0.327 0.039 0.345 -0.139 
93 0.000 ELUEnvol Min -10.777 -3.933 -0.250 -0.027 -0.303 -2.070 
93 0.500 ELUEnvol Min -10.777 -2.398 -0.250 -0.027 -0.181 -0.488 
93 1.000 ELUEnvol Min -10.777 -0.863 -0.250 -0.027 -0.059 -0.002 
93 1.500 ELUEnvol Min -10.777 -0.009 -0.250 -0.027 -0.075 0.045 
93 2.000 ELUEnvol Min -10.777 0.191 -0.250 -0.027 -0.239 -0.394 
93 2.500 ELUEnvol Min -10.777 0.390 -0.250 -0.027 -0.402 -1.928 
97 0.000 ELUEnvol Max 4.139 -0.443 0.654 0.045 0.827 -0.178 
97 0.500 ELUEnvol Max 4.139 -0.243 0.654 0.045 0.502 -0.005 
97 1.000 ELUEnvol Max 4.139 -0.044 0.654 0.045 0.180 0.386 
97 1.500 ELUEnvol Max 4.139 0.779 0.654 0.045 0.171 0.397 
97 2.000 ELUEnvol Max 4.139 2.314 0.654 0.045 0.460 0.014 
97 2.500 ELUEnvol Max 4.139 3.849 0.654 0.045 0.748 -0.136 
97 0.000 ELUEnvol Min -8.024 -3.914 -0.576 -0.027 -0.720 -2.021 
97 0.500 ELUEnvol Min -7.536 -2.379 -0.576 -0.027 -0.433 -0.448 
97 1.000 ELUEnvol Min -7.049 -0.844 -0.576 -0.027 -0.147 0.016 
97 1.500 ELUEnvol Min -6.952 0.002 -0.576 -0.027 -0.180 0.034 
97 2.000 ELUEnvol Min -6.952 0.201 -0.576 -0.027 -0.506 -0.395 
97 2.500 ELUEnvol Min -6.952 0.401 -0.576 -0.027 -0.833 -1.934 
98 0.000 ELUEnvol Max -2.325 -0.520 1.279 0.110 1.409 -0.191 
98 0.500 ELUEnvol Max -2.325 -0.271 1.279 0.110 0.820 0.007 
98 1.000 ELUEnvol Max -2.325 -0.023 1.279 0.110 0.284 0.351 
98 1.500 ELUEnvol Max -2.325 0.823 1.279 0.110 0.195 0.391 
98 2.000 ELUEnvol Max -2.325 2.424 1.279 0.110 0.587 0.019 
98 2.500 ELUEnvol Max -2.325 4.026 1.279 0.110 0.979 -0.184 
98 0.000 ELUEnvol Min -100.135 -4.110 -0.798 -0.085 -1.089 -2.170 
98 0.500 ELUEnvol Min -99.989 -2.509 -0.798 -0.085 -0.690 -0.516 
98 1.000 ELUEnvol Min -99.843 -0.907 -0.798 -0.085 -0.322 0.048 
98 1.500 ELUEnvol Min -99.697 0.030 -0.798 -0.085 -0.596 0.024 
98 2.000 ELUEnvol Min -99.550 0.279 -0.798 -0.085 -1.229 -0.471 
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98 2.500 ELUEnvol Min -99.404 0.527 -0.798 -0.085 -1.862 -2.084 
101 0.000 ELUEnvol Max 137.304 0.139 0.674 0.046 1.320 0.302 
101 0.417 ELUEnvol Max 137.304 0.255 0.674 0.046 1.046 0.220 
101 0.833 ELUEnvol Max 137.304 0.370 0.674 0.046 0.787 0.108 
101 1.250 ELUEnvol Max 137.304 0.524 0.674 0.046 0.527 0.029 
101 0.000 ELUEnvol Min 2.912 -1.001 -0.091 -0.245 -0.136 -0.990 
101 0.417 ELUEnvol Min 2.912 -0.845 -0.091 -0.245 -0.105 -0.606 
101 0.833 ELUEnvol Min 2.912 -0.689 -0.091 -0.245 -0.089 -0.286 
101 1.250 ELUEnvol Min 2.912 -0.571 -0.091 -0.245 -0.072 -0.142 
102 0.000 ELUEnvol Max 150.153 0.722 0.334 0.201 0.355 0.115 
102 0.417 ELUEnvol Max 150.153 0.843 0.334 0.201 0.240 0.098 
102 0.833 ELUEnvol Max 150.153 0.999 0.334 0.201 0.172 0.289 
102 1.250 ELUEnvol Max 150.153 1.154 0.334 0.201 0.169 0.432 
102 0.000 ELUEnvol Min -18.774 -0.686 -0.101 -0.080 -0.024 -0.178 
102 0.417 ELUEnvol Min -18.774 -0.535 -0.101 -0.080 -0.035 -0.257 
102 0.833 ELUEnvol Min -18.774 -0.420 -0.101 -0.080 -0.116 -0.641 
102 1.250 ELUEnvol Min -18.774 -0.304 -0.101 -0.080 -0.203 -1.089 
103 0.000 ELUEnvol Max 146.723 0.074 0.189 0.069 0.733 0.179 
103 0.417 ELUEnvol Max 146.723 0.189 0.189 0.069 0.707 0.131 
103 0.833 ELUEnvol Max 146.723 0.305 0.189 0.069 0.691 0.036 
103 1.250 ELUEnvol Max 146.723 0.450 0.189 0.069 0.679 0.090 
103 0.000 ELUEnvol Min 15.112 -1.151 -0.140 -0.218 0.039 -1.092 
103 0.417 ELUEnvol Min 15.112 -0.995 -0.140 -0.218 0.023 -0.645 
103 0.833 ELUEnvol Min 15.112 -0.839 -0.140 -0.218 -0.012 -0.262 
103 1.250 ELUEnvol Min 15.112 -0.713 -0.140 -0.218 -0.054 -0.138 
106 0.000 ELUEnvol Max 179.728 0.641 0.010 0.326 0.712 0.020 
106 0.417 ELUEnvol Max 179.728 0.758 0.010 0.326 0.866 0.120 
106 0.833 ELUEnvol Max 179.728 0.914 0.010 0.326 1.019 0.265 
106 1.250 ELUEnvol Max 179.728 1.070 0.010 0.326 1.174 0.376 
106 0.000 ELUEnvol Min -34.802 -0.593 -0.392 -0.074 -0.024 -0.133 
106 0.417 ELUEnvol Min -34.802 -0.439 -0.392 -0.074 0.008 -0.300 
106 0.833 ELUEnvol Min -34.802 -0.324 -0.392 -0.074 0.018 -0.648 
106 1.250 ELUEnvol Min -34.802 -0.208 -0.392 -0.074 0.017 -1.061 
107 0.000 ELUEnvol Max 39.596 0.339 0.253 0.051 0.199 0.546 
107 0.884 ELUEnvol Max 39.699 0.339 0.114 0.051 0.057 0.274 
107 1.768 ELUEnvol Max 39.802 0.339 0.009 0.051 0.132 0.118 
107 0.000 ELUEnvol Min -37.388 -0.287 0.044 -0.017 -0.004 -0.417 
107 0.884 ELUEnvol Min -37.249 -0.287 -0.059 -0.017 -0.024 -0.175 
107 1.768 ELUEnvol Min -37.109 -0.287 -0.197 -0.017 -0.046 -0.083 
108 0.000 ELUEnvol Max 36.749 0.598 0.203 0.018 0.134 0.359 
108 0.884 ELUEnvol Max 36.646 0.598 0.064 0.018 0.057 0.129 
108 1.768 ELUEnvol Max 36.543 0.598 -0.039 0.018 0.186 0.350 
108 0.000 ELUEnvol Min -40.013 -0.251 0.005 -0.102 -0.030 -0.093 
108 0.884 ELUEnvol Min -40.153 -0.251 -0.098 -0.102 -0.025 -0.183 
108 1.768 ELUEnvol Min -40.292 -0.251 -0.237 -0.102 -0.009 -0.699 
109 0.000 ELUEnvol Max 31.513 0.101 0.247 0.067 0.208 0.125 
109 0.884 ELUEnvol Max 31.616 0.101 0.108 0.067 0.058 0.084 
109 1.768 ELUEnvol Max 31.719 0.101 0.004 0.067 0.122 0.353 
109 0.000 ELUEnvol Min -35.972 -0.325 0.042 -0.011 -0.015 -0.263 
109 0.884 ELUEnvol Min -35.833 -0.325 -0.061 -0.011 -0.016 -0.040 
109 1.768 ELUEnvol Min -35.694 -0.325 -0.200 -0.011 -0.018 -0.096 
110 0.000 ELUEnvol Max 35.010 0.238 0.174 0.008 0.117 0.234 
110 0.884 ELUEnvol Max 34.907 0.238 0.037 0.008 0.066 0.121 
110 1.768 ELUEnvol Max 34.804 0.238 -0.066 0.008 0.202 0.166 
110 0.000 ELUEnvol Min -31.501 -0.093 -0.019 -0.054 -0.038 -0.063 
110 0.884 ELUEnvol Min -31.640 -0.093 -0.124 -0.054 -0.029 -0.100 
110 1.768 ELUEnvol Min -31.780 -0.093 -0.263 -0.054 0.030 -0.254 
196 0.000 ELUEnvol Max -70.556 6.953 53.038 0.379 10.271 19.175 
196 0.150 ELUEnvol Max -70.690 6.953 53.038 0.379 18.095 19.280 
196 0.300 ELUEnvol Max -70.824 6.953 53.038 0.379 26.355 19.385 
196 0.000 ELUEnvol Min -402.021 -6.084 -55.667 -3.059 -7.577 -7.985 
196 0.150 ELUEnvol Min -402.202 -6.084 -55.667 -3.059 -14.835 -8.606 
196 0.300 ELUEnvol Min -402.383 -6.084 -55.667 -3.059 -22.529 -9.576 
271 0.000 ELUEnvol Max 16.412 0.316 0.971 1.593 3.234 1.233 
271 0.433 ELUEnvol Max 16.532 0.312 0.931 1.593 2.862 1.097 
271 0.866 ELUEnvol Max 16.641 0.301 0.904 1.593 2.510 0.999 
271 0.000 ELUEnvol Min -120.847 -3.337 -3.267 0.013 -4.768 -3.278 
271 0.433 ELUEnvol Min -120.571 -3.151 -3.227 0.013 -3.491 -1.975 
271 0.866 ELUEnvol Min -120.310 -2.974 -3.186 0.013 -2.485 -0.954 
279 0.000 ELUEnvol Max 16.641 0.301 0.904 1.593 2.510 0.999 
279 0.433 ELUEnvol Max 16.738 0.283 0.904 1.593 2.253 1.613 
279 0.866 ELUEnvol Max 16.824 0.259 0.928 1.593 2.544 2.560 
279 0.000 ELUEnvol Min -120.310 -2.974 -3.186 0.013 -2.485 -0.954 
279 0.433 ELUEnvol Min -120.065 -2.805 -3.183 0.013 -1.575 -0.461 
279 0.866 ELUEnvol Min -119.835 -2.647 -3.224 0.013 -0.948 -0.162 
335 0.000 ELUEnvol Max 16.824 0.259 0.928 1.593 2.544 2.560 
335 0.433 ELUEnvol Max 16.898 0.227 0.968 1.593 3.260 3.552 
335 0.866 ELUEnvol Max 16.961 0.209 1.009 1.593 3.959 4.496 
335 0.000 ELUEnvol Min -119.835 -2.647 -3.224 0.013 -0.948 -0.162 
335 0.433 ELUEnvol Min -119.621 -2.497 -3.265 0.013 -0.320 -0.003 
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335 0.866 ELUEnvol Min -119.422 -2.376 -3.305 0.013 0.320 0.076 
336 0.000 ELUEnvol Max 16.961 0.209 1.009 1.593 3.959 4.496 
336 0.433 ELUEnvol Max 17.012 0.215 1.050 1.593 5.123 5.382 
336 0.866 ELUEnvol Max 17.052 0.281 1.123 1.593 6.486 6.213 
336 0.000 ELUEnvol Min -119.422 -2.376 -3.305 0.013 0.320 0.076 
336 0.433 ELUEnvol Min -119.239 -2.269 -3.346 0.013 0.274 0.109 
336 0.866 ELUEnvol Min -119.071 -2.183 -3.386 0.013 -0.095 0.163 
337 0.000 ELUEnvol Max 14.157 0.333 3.428 -0.071 4.796 1.922 
337 0.433 ELUEnvol Max 14.415 0.411 3.387 -0.071 3.331 1.761 
337 0.866 ELUEnvol Max 14.662 0.481 3.346 -0.071 1.963 1.580 
337 0.000 ELUEnvol Min -141.970 -4.470 -0.940 -1.535 -1.562 -6.270 
337 0.433 ELUEnvol Min -141.736 -4.283 -0.804 -1.535 -1.195 -4.375 
337 0.866 ELUEnvol Min -141.516 -4.106 -0.669 -1.535 -0.892 -2.613 
388 0.000 ELUEnvol Max 14.662 0.481 3.346 -0.071 1.963 1.580 
388 0.433 ELUEnvol Max 14.897 0.545 3.306 -0.071 1.026 1.414 
388 0.866 ELUEnvol Max 15.121 0.602 3.265 -0.071 0.589 1.929 
388 0.000 ELUEnvol Min -141.516 -4.106 -0.669 -1.535 -0.892 -2.613 
388 0.433 ELUEnvol Min -141.312 -3.938 -0.533 -1.535 -0.763 -1.387 
388 0.866 ELUEnvol Min -141.124 -3.779 -0.398 -1.535 -1.756 -0.695 
389 0.000 ELUEnvol Max 15.121 0.602 3.265 -0.071 0.589 1.929 
389 0.433 ELUEnvol Max 15.333 0.687 3.225 -0.071 0.351 3.006 
389 0.866 ELUEnvol Max 15.534 0.800 3.184 -0.071 0.347 4.021 
389 0.000 ELUEnvol Min -141.124 -3.779 -0.398 -1.535 -1.756 -0.695 
389 0.433 ELUEnvol Min -140.951 -3.664 -0.263 -1.535 -3.008 -0.088 
389 0.866 ELUEnvol Min -140.794 -3.594 -0.127 -1.535 -4.317 0.424 
653 0.000 ELUEnvol Max 16.956 0.054 0.893 1.106 2.866 0.296 
653 0.433 ELUEnvol Max 17.076 0.050 0.852 1.106 2.563 0.274 
653 0.866 ELUEnvol Max 17.185 0.039 0.812 1.106 2.243 0.254 
653 0.000 ELUEnvol Min -144.660 -5.502 -4.882 -0.162 -8.884 -9.231 
653 0.433 ELUEnvol Min -144.383 -5.315 -4.842 -0.162 -6.796 -6.889 
653 0.866 ELUEnvol Min -144.123 -5.138 -4.821 -0.162 -4.714 -4.626 
654 0.000 ELUEnvol Max 17.185 0.039 0.812 1.106 2.243 0.254 
654 0.433 ELUEnvol Max 17.282 0.022 0.800 1.106 1.905 0.241 
654 0.866 ELUEnvol Max 17.368 -0.003 0.841 1.106 1.592 0.309 
654 0.000 ELUEnvol Min -144.123 -5.138 -4.821 -0.162 -4.714 -4.626 
654 0.433 ELUEnvol Min -143.878 -4.970 -4.821 -0.162 -2.648 -2.438 
654 0.866 ELUEnvol Min -143.648 -4.811 -4.830 -0.162 -1.029 -0.427 
655 0.000 ELUEnvol Max 17.368 -0.003 0.841 1.106 1.592 0.309 
655 0.433 ELUEnvol Max 17.442 -0.034 0.882 1.106 2.606 1.778 
655 0.866 ELUEnvol Max 17.505 -0.073 0.922 1.106 4.049 3.719 
655 0.000 ELUEnvol Min -143.648 -4.811 -4.830 -0.162 -1.029 -0.427 
655 0.433 ELUEnvol Min -143.434 -4.661 -4.871 -0.162 -0.319 0.088 
655 0.866 ELUEnvol Min -143.235 -4.521 -4.912 -0.162 0.236 0.267 
804 0.000 ELUEnvol Max 17.505 -0.073 0.922 1.106 4.049 3.719 
804 0.433 ELUEnvol Max 17.556 -0.118 1.053 1.106 6.019 5.648 
804 0.866 ELUEnvol Max 17.596 -0.163 1.189 1.106 8.090 7.523 
804 0.000 ELUEnvol Min -143.235 -4.521 -4.912 -0.162 0.236 0.267 
804 0.433 ELUEnvol Min -143.051 -4.389 -4.952 -0.162 -0.025 0.308 
804 0.866 ELUEnvol Min -142.884 -4.268 -4.993 -0.162 -0.428 0.370 
993 0.000 ELUEnvol Max 7.757 -0.433 0.272 0.042 0.368 -0.166 
993 0.417 ELUEnvol Max 7.054 -0.267 0.272 0.042 0.255 -0.020 
993 0.833 ELUEnvol Max 6.351 -0.101 0.272 0.042 0.143 0.146 
993 1.250 ELUEnvol Max 5.648 0.065 0.272 0.042 0.042 0.406 
993 0.000 ELUEnvol Min -8.558 -3.931 -0.179 -0.025 -0.223 -2.127 
993 0.417 ELUEnvol Min -8.558 -2.651 -0.179 -0.025 -0.149 -0.756 
993 0.833 ELUEnvol Min -8.558 -1.372 -0.179 -0.025 -0.075 -0.054 
993 1.250 ELUEnvol Min -8.558 -0.142 -0.179 -0.025 -0.002 0.036 
994 0.000 ELUEnvol Max 5.648 0.065 0.272 0.042 0.042 0.406 
994 0.417 ELUEnvol Max 4.945 1.294 0.272 0.042 0.103 0.160 
994 0.833 ELUEnvol Max 4.242 2.573 0.272 0.042 0.178 0.007 
994 1.250 ELUEnvol Max 3.563 3.852 0.272 0.042 0.253 -0.111 
994 0.000 ELUEnvol Min -8.558 -0.142 -0.179 -0.025 -0.002 0.036 
994 0.417 ELUEnvol Min -8.558 0.035 -0.179 -0.025 -0.113 -0.004 
994 0.833 ELUEnvol Min -8.558 0.201 -0.179 -0.025 -0.227 -0.678 
994 1.250 ELUEnvol Min -8.558 0.367 -0.179 -0.025 -0.340 -2.015 
995 0.000 ELUEnvol Max 5.707 0.339 5.010 0.107 9.711 2.328 
995 0.433 ELUEnvol Max 5.966 0.417 4.970 0.107 7.561 2.228 
995 0.866 ELUEnvol Max 6.213 0.487 4.929 0.107 5.429 2.066 
995 0.000 ELUEnvol Min -130.671 -5.775 -0.347 -1.302 -0.186 
-
10.485 
995 0.433 ELUEnvol Min -130.436 -5.588 -0.212 -1.302 -0.077 -8.076 
995 0.866 ELUEnvol Min -130.217 -5.416 -0.076 -1.302 -0.025 -5.728 
996 0.000 ELUEnvol Max 6.213 0.487 4.929 0.107 5.429 2.066 
996 0.433 ELUEnvol Max 6.448 0.578 4.888 0.107 3.314 1.845 
996 0.866 ELUEnvol Max 6.672 0.704 4.848 0.107 1.217 1.582 
996 0.000 ELUEnvol Min -130.217 -5.416 -0.076 -1.302 -0.025 -5.728 
996 0.433 ELUEnvol Min -130.013 -5.283 0.059 -1.302 -0.033 -3.425 
996 0.866 ELUEnvol Min -129.825 -5.180 0.194 -1.302 -0.158 -1.540 
997 0.000 ELUEnvol Max 6.672 0.704 4.848 0.107 1.217 1.582 
997 0.433 ELUEnvol Max 6.884 0.824 4.807 0.107 0.512 2.250 
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997 0.866 ELUEnvol Max 7.085 0.938 4.767 0.107 0.174 3.727 
997 0.000 ELUEnvol Min -129.825 -5.180 0.194 -1.302 -0.158 -1.540 
997 0.433 ELUEnvol Min -129.652 -5.101 0.330 -1.302 -1.536 -0.640 
997 0.866 ELUEnvol Min -129.495 -5.030 0.465 -1.302 -3.506 0.113 
998 0.000 ELUEnvol Max 7.085 0.938 4.767 0.107 0.174 3.727 
998 0.433 ELUEnvol Max 7.275 1.044 4.726 0.107 -0.159 5.422 
998 0.866 ELUEnvol Max 7.453 1.157 4.733 0.107 -0.552 7.563 
998 0.000 ELUEnvol Min -129.495 -5.030 0.465 -1.302 -3.506 0.113 
998 0.433 ELUEnvol Min -129.353 -4.968 0.601 -1.302 -5.459 0.424 
998 0.866 ELUEnvol Min -129.227 -4.916 0.577 -1.302 -7.395 -0.050 
 
86 0.000 ELUEnvol Max 43.578 -1.924 4.224 0.040 1.536 -0.367 
86 0.313 ELUEnvol Max 43.578 -1.714 3.615 0.040 0.482 0.237 
86 0.625 ELUEnvol Max 43.578 -1.505 3.006 0.040 1.357 4.859 
86 0.000 ELUEnvol Min -6.324 -20.326 -6.113 -0.423 -2.083 -7.028 
86 0.313 ELUEnvol Min -6.324 -18.461 -5.504 -0.423 -0.355 -0.987 
86 0.625 ELUEnvol Min -6.324 -16.595 -4.894 -0.423 -0.723 0.219 
87 0.000 ELUEnvol Max 43.389 -0.534 2.593 0.035 0.624 4.990 
87 0.313 ELUEnvol Max 43.389 -0.324 2.410 0.035 0.842 7.273 
87 0.625 ELUEnvol Max 43.389 -0.115 2.227 0.035 1.012 8.979 
87 0.000 ELUEnvol Min -6.399 -8.754 -2.099 -0.193 -0.466 0.232 
87 0.313 ELUEnvol Min -6.399 -6.888 -1.490 -0.193 -0.742 0.619 
87 0.625 ELUEnvol Min -6.399 -5.023 -0.951 -0.193 -1.204 0.860 
90 0.000 ELUEnvol Max 2.557 -0.113 1.502 0.048 1.208 -0.144 
90 0.625 ELUEnvol Max 2.730 -0.113 1.502 0.048 0.289 -0.064 
90 1.250 ELUEnvol Max 2.903 -0.113 1.502 0.048 0.270 0.029 
90 0.000 ELUEnvol Min -17.296 -1.192 -0.349 -0.648 -0.258 -1.591 
90 0.625 ELUEnvol Min -17.062 -1.192 -0.349 -0.648 -0.061 -0.857 
90 1.250 ELUEnvol Min -16.829 -1.192 -0.349 -0.648 -0.762 -0.130 
91 0.000 ELUEnvol Max -0.639 1.448 1.427 0.486 1.164 1.860 
91 0.625 ELUEnvol Max -0.466 1.448 1.427 0.486 0.286 0.955 
91 1.250 ELUEnvol Max -0.293 1.448 1.427 0.486 0.308 0.063 
91 0.000 ELUEnvol Min -13.693 0.050 -0.484 -0.162 -0.404 0.072 
91 0.625 ELUEnvol Min -13.459 0.050 -0.484 -0.162 -0.103 0.041 
91 1.250 ELUEnvol Min -13.226 0.050 -0.484 -0.162 -0.728 -0.012 
128 0.000 ELUEnvol Max 35.554 -0.469 1.005 1.585 1.454 -0.024 
128 1.250 ELUEnvol Max 35.140 0.053 1.005 1.585 0.302 0.692 
128 2.500 ELUEnvol Max 34.726 3.612 1.005 1.585 0.551 -0.133 
128 0.000 ELUEnvol Min -101.675 -4.596 -0.312 0.038 -0.364 -2.761 
128 1.250 ELUEnvol Min -101.631 -0.576 -0.312 0.038 0.000 -0.086 
128 2.500 ELUEnvol Min -101.586 0.378 -0.312 0.038 -1.193 -1.344 
129 0.000 ELUEnvol Max 65.684 -0.542 0.877 0.576 1.227 -0.150 
129 1.250 ELUEnvol Max 65.363 -0.006 0.877 0.576 0.231 1.069 
129 2.500 ELUEnvol Max 65.043 3.938 0.877 0.576 0.722 -0.097 
129 0.000 ELUEnvol Min -28.195 -4.108 -0.450 0.004 -0.542 -1.618 
129 1.250 ELUEnvol Min -27.880 -0.092 -0.450 0.004 -0.042 0.112 
129 2.500 ELUEnvol Min -27.565 0.497 -0.450 0.004 -1.105 -1.401 
130 0.000 ELUEnvol Max 120.847 -0.518 0.825 0.161 1.205 -0.118 
130 1.250 ELUEnvol Max 120.891 0.011 0.825 0.161 0.261 1.154 
130 2.500 ELUEnvol Max 120.935 3.974 0.825 0.161 0.845 -0.129 
130 0.000 ELUEnvol Min -10.249 -4.092 -0.532 -0.010 -0.627 -1.497 
130 1.250 ELUEnvol Min -10.663 -0.072 -0.532 -0.010 -0.002 0.138 
130 2.500 ELUEnvol Min -11.078 0.501 -0.532 -0.010 -1.001 -1.318 
131 0.000 ELUEnvol Max 122.902 -0.501 0.759 0.007 1.102 -0.119 
131 1.250 ELUEnvol Max 122.946 0.061 0.759 0.007 0.259 1.159 
131 2.500 ELUEnvol Max 122.990 4.081 0.759 0.007 1.114 -0.163 
131 0.000 ELUEnvol Min -9.142 -3.984 -0.729 -0.114 -0.855 -1.332 
131 1.250 ELUEnvol Min -10.406 -0.013 -0.729 -0.114 0.002 0.158 
131 2.500 ELUEnvol Min -11.671 0.518 -0.729 -0.114 -0.940 -1.430 
132 0.000 ELUEnvol Max 69.885 -0.492 0.781 -0.027 1.099 -0.143 
132 1.250 ELUEnvol Max 69.929 0.141 0.781 -0.027 0.221 1.040 
132 2.500 ELUEnvol Max 69.973 4.162 0.781 -0.027 1.266 -0.187 
132 0.000 ELUEnvol Min -19.271 -3.902 -0.877 -0.530 -1.068 -1.327 
132 1.250 ELUEnvol Min -20.536 0.004 -0.877 -0.530 -0.024 0.145 
132 2.500 ELUEnvol Min -21.801 0.528 -0.877 -0.530 -0.996 -1.651 
133 0.000 ELUEnvol Max 8.925 -0.415 0.663 -0.126 1.013 -0.140 
133 1.250 ELUEnvol Max 10.090 0.202 0.663 -0.126 0.290 0.845 
133 2.500 ELUEnvol Max 11.255 4.210 0.663 -0.126 1.414 -0.183 
133 0.000 ELUEnvol Min -55.676 -3.922 -0.975 -1.544 -1.203 -1.546 
133 1.250 ELUEnvol Min -57.065 -0.035 -0.975 -1.544 -0.090 0.053 
133 2.500 ELUEnvol Min -58.455 0.537 -0.975 -1.544 -0.783 -1.968 
134 0.000 ELUEnvol Max 179.549 -0.096 0.837 0.571 1.658 0.097 
134 0.625 ELUEnvol Max 179.530 0.077 0.837 0.571 1.152 0.103 
134 1.250 ELUEnvol Max 179.511 0.285 0.837 0.571 0.652 0.215 
134 0.000 ELUEnvol Min -35.579 -1.455 0.073 -0.066 0.164 -1.466 
134 0.625 ELUEnvol Min -35.593 -1.222 0.073 -0.066 0.084 -0.629 
134 1.250 ELUEnvol Min -35.606 -1.025 0.073 -0.066 -0.001 -0.201 
135 0.000 ELUEnvol Max 35.872 -0.353 0.448 0.662 0.557 -0.057 
135 0.625 ELUEnvol Max 35.853 -0.180 0.448 0.662 0.294 0.119 
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135 1.250 ELUEnvol Max 35.834 -0.008 0.448 0.662 0.223 0.221 
135 0.000 ELUEnvol Min -50.300 -0.708 0.029 -0.015 0.025 -0.473 
135 0.625 ELUEnvol Min -50.314 -0.474 0.029 -0.015 -0.023 -0.113 
135 1.250 ELUEnvol Min -50.328 -0.241 0.029 -0.015 -0.185 0.015 
136 0.000 ELUEnvol Max 35.834 -0.008 0.448 0.662 0.223 0.221 
136 0.625 ELUEnvol Max 35.816 0.222 0.448 0.662 0.199 0.283 
136 1.250 ELUEnvol Max 35.797 0.455 0.448 0.662 0.174 0.242 
136 0.000 ELUEnvol Min -50.328 -0.241 0.029 -0.015 -0.185 0.015 
136 0.625 ELUEnvol Min -50.342 -0.066 0.029 -0.015 -0.464 -0.010 
136 1.250 ELUEnvol Min -50.355 0.107 0.029 -0.015 -0.744 -0.185 
137 0.000 ELUEnvol Max 9.992 -0.344 0.044 0.441 0.187 -0.033 
137 0.625 ELUEnvol Max 9.978 -0.172 0.044 0.441 0.187 0.204 
137 1.250 ELUEnvol Max 9.965 0.001 0.044 0.441 0.187 0.367 
137 0.000 ELUEnvol Min -106.377 -0.645 -0.005 -0.006 -0.380 -0.282 
137 0.625 ELUEnvol Min -106.396 -0.412 -0.005 -0.006 -0.407 -0.036 
137 1.250 ELUEnvol Min -106.415 -0.179 -0.005 -0.006 -0.434 0.052 
138 0.000 ELUEnvol Max 9.965 0.001 0.044 0.441 0.187 0.367 
138 0.625 ELUEnvol Max 9.951 0.228 0.044 0.441 0.187 0.384 
138 1.250 ELUEnvol Max 9.937 0.461 0.044 0.441 0.188 0.290 
138 0.000 ELUEnvol Min -106.415 -0.179 -0.005 -0.006 -0.434 0.052 
138 0.625 ELUEnvol Min -106.433 -0.001 -0.005 -0.006 -0.461 0.033 
138 1.250 ELUEnvol Min -106.452 0.172 -0.005 -0.006 -0.488 -0.130 
139 0.000 ELUEnvol Max -2.494 -0.326 0.012 0.044 0.187 0.174 
139 0.625 ELUEnvol Max -2.508 -0.153 0.012 0.044 0.188 0.358 
139 1.250 ELUEnvol Max -2.522 0.019 0.012 0.044 0.190 0.436 
139 0.000 ELUEnvol Min -133.270 -0.502 -0.012 -0.027 -0.351 -0.193 
139 0.625 ELUEnvol Min -133.289 -0.269 -0.012 -0.027 -0.355 0.024 
139 1.250 ELUEnvol Min -133.308 -0.035 -0.012 -0.027 -0.359 0.093 
140 0.000 ELUEnvol Max -2.522 0.019 0.012 0.044 0.190 0.436 
140 0.625 ELUEnvol Max -2.536 0.252 0.012 0.044 0.191 0.369 
140 1.250 ELUEnvol Max -2.550 0.485 0.012 0.044 0.192 0.194 
140 0.000 ELUEnvol Min -133.308 -0.035 -0.012 -0.027 -0.359 0.093 
140 0.625 ELUEnvol Min -133.326 0.138 -0.012 -0.027 -0.363 0.054 
140 1.250 ELUEnvol Min -133.345 0.310 -0.012 -0.027 -0.367 -0.132 
141 0.000 ELUEnvol Max -0.350 -0.211 0.009 -0.009 0.175 0.275 
141 0.625 ELUEnvol Max -0.364 -0.038 0.009 -0.009 0.178 0.372 
141 1.250 ELUEnvol Max -0.378 0.140 0.009 -0.009 0.180 0.359 
141 0.000 ELUEnvol Min -106.513 -0.464 -0.019 -0.393 -0.447 -0.148 
141 0.625 ELUEnvol Min -106.532 -0.230 -0.019 -0.393 -0.441 0.050 
141 1.250 ELUEnvol Min -106.551 -0.003 -0.019 -0.393 -0.436 0.104 
142 0.000 ELUEnvol Max -0.378 0.140 0.009 -0.009 0.180 0.359 
142 0.625 ELUEnvol Max -0.391 0.373 0.009 -0.009 0.182 0.208 
142 1.250 ELUEnvol Max -0.405 0.606 0.009 -0.009 0.185 -0.030 
142 0.000 ELUEnvol Min -106.551 -0.003 -0.019 -0.393 -0.436 0.104 
142 0.625 ELUEnvol Min -106.569 0.170 -0.019 -0.393 -0.430 0.036 
142 1.250 ELUEnvol Min -106.588 0.343 -0.019 -0.393 -0.424 -0.204 
143 0.000 ELUEnvol Max 21.412 -0.213 -0.009 -0.029 0.152 0.168 
143 0.625 ELUEnvol Max 21.398 -0.040 -0.009 -0.029 0.181 0.262 
143 1.250 ELUEnvol Max 21.384 0.132 -0.009 -0.029 0.211 0.260 
143 0.000 ELUEnvol Min -46.505 -0.474 -0.352 -0.654 -0.712 -0.153 
143 0.625 ELUEnvol Min -46.524 -0.241 -0.352 -0.654 -0.512 0.053 
143 1.250 ELUEnvol Min -46.543 -0.008 -0.352 -0.654 -0.311 0.091 
144 0.000 ELUEnvol Max 21.384 0.132 -0.009 -0.029 0.211 0.260 
144 0.625 ELUEnvol Max 21.371 0.366 -0.009 -0.029 0.242 0.116 
144 1.250 ELUEnvol Max 21.357 0.599 -0.009 -0.029 0.346 -0.090 
144 0.000 ELUEnvol Min -46.543 -0.008 -0.352 -0.654 -0.311 0.091 
144 0.625 ELUEnvol Min -46.562 0.164 -0.352 -0.654 -0.111 0.015 
144 1.250 ELUEnvol Min -46.580 0.337 -0.352 -0.654 -0.070 -0.223 
145 0.000 ELUEnvol Max 142.902 1.973 -0.016 -0.008 0.391 0.733 
145 0.625 ELUEnvol Max 142.883 2.195 -0.016 -0.008 0.918 -0.008 
145 1.250 ELUEnvol Max 142.864 2.428 -0.016 -0.008 1.449 0.018 
145 0.000 ELUEnvol Min -26.493 -0.313 -0.864 -0.561 -0.080 -0.149 
145 0.625 ELUEnvol Min -26.507 -0.129 -0.864 -0.561 -0.047 -0.571 
145 1.250 ELUEnvol Min -26.521 0.043 -0.864 -0.561 -0.020 -2.015 
208 0.000 ELUEnvol Max -9.600 0.157 0.190 0.011 0.494 0.179 
208 0.848 ELUEnvol Max -9.505 0.267 0.190 0.011 0.332 0.070 
208 1.696 ELUEnvol Max -9.410 0.406 0.190 0.011 0.193 -0.054 
208 0.000 ELUEnvol Min -103.815 -0.244 -0.019 -0.029 0.012 -0.258 
208 0.848 ELUEnvol Min -103.687 -0.112 -0.019 -0.029 0.016 -0.203 
208 1.696 ELUEnvol Min -103.559 -0.009 -0.019 -0.029 -0.029 -0.371 
209 0.000 ELUEnvol Max 112.515 0.169 0.579 0.150 0.176 0.184 
209 0.919 ELUEnvol Max 112.365 0.285 0.579 0.150 0.004 0.062 
209 1.837 ELUEnvol Max 112.214 0.424 0.579 0.150 -0.045 0.027 
209 0.000 ELUEnvol Min 9.094 -0.149 0.030 -0.011 -0.023 -0.029 
209 0.919 ELUEnvol Min 8.982 -0.025 0.030 -0.011 -0.392 -0.032 
209 1.837 ELUEnvol Min 8.871 0.078 0.030 -0.011 -0.913 -0.351 
210 0.000 ELUEnvol Max -3.516 0.303 0.050 -0.011 0.082 0.384 
210 0.848 ELUEnvol Max -3.421 0.416 0.050 -0.011 0.044 0.108 
210 1.696 ELUEnvol Max -3.326 0.555 0.050 -0.011 0.240 0.003 
210 0.000 ELUEnvol Min -67.647 -0.133 -0.279 -0.204 -0.251 -0.006 
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210 0.848 ELUEnvol Min -67.519 -0.005 -0.279 -0.204 -0.022 0.011 
210 1.696 ELUEnvol Min -67.391 0.098 -0.279 -0.204 -0.019 -0.322 
211 0.000 ELUEnvol Max 71.067 -0.068 0.165 0.150 0.059 0.078 
211 0.919 ELUEnvol Max 70.917 0.036 0.165 0.150 0.002 0.107 
211 1.837 ELUEnvol Max 70.766 0.175 0.165 0.150 0.018 0.048 
211 0.000 ELUEnvol Min 2.378 -0.176 -0.034 -0.011 -0.227 -0.065 
211 0.919 ELUEnvol Min 2.266 -0.039 -0.034 -0.011 -0.348 0.004 
211 1.837 ELUEnvol Min 2.155 0.064 -0.034 -0.011 -0.499 -0.060 
212 0.000 ELUEnvol Max 2.664 0.100 0.075 -0.006 0.094 0.228 
212 0.848 ELUEnvol Max 2.759 0.208 0.075 -0.006 0.032 0.128 
212 1.696 ELUEnvol Max 2.854 0.346 0.075 -0.006 0.030 0.018 
212 0.000 ELUEnvol Min -27.906 -0.154 -0.081 -0.179 -0.172 -0.027 
212 0.848 ELUEnvol Min -27.778 -0.020 -0.081 -0.179 -0.114 0.013 
212 1.696 ELUEnvol Min -27.650 0.083 -0.081 -0.179 -0.082 -0.130 
213 0.000 ELUEnvol Max 28.308 -0.082 0.086 0.147 0.044 0.078 
213 0.919 ELUEnvol Max 28.157 0.021 0.086 0.147 0.014 0.146 
213 1.837 ELUEnvol Max 28.007 0.159 0.086 0.147 0.067 0.116 
213 0.000 ELUEnvol Min -4.313 -0.198 -0.068 -0.009 -0.209 -0.069 
213 0.919 ELUEnvol Min -4.425 -0.059 -0.068 -0.009 -0.205 0.021 
213 1.837 ELUEnvol Min -4.536 0.044 -0.068 -0.009 -0.228 -0.047 
214 0.000 ELUEnvol Max 19.654 0.008 0.085 0.000 0.096 0.143 
214 0.848 ELUEnvol Max 19.782 0.111 0.085 0.000 0.026 0.137 
214 1.696 ELUEnvol Max 19.910 0.250 0.085 0.000 0.016 0.085 
214 0.000 ELUEnvol Min -4.802 -0.192 -0.072 -0.146 -0.249 -0.059 
214 0.848 ELUEnvol Min -4.707 -0.053 -0.072 -0.146 -0.217 0.025 
214 1.696 ELUEnvol Min -4.612 0.049 -0.072 -0.146 -0.215 -0.100 
215 0.000 ELUEnvol Max 3.715 -0.091 0.087 0.171 0.048 0.007 
215 0.919 ELUEnvol Max 3.604 0.012 0.087 0.171 0.025 0.136 
215 1.837 ELUEnvol Max 3.493 0.148 0.087 0.171 0.084 0.178 
215 0.000 ELUEnvol Min -23.108 -0.256 -0.064 -0.008 -0.094 -0.091 
215 0.919 ELUEnvol Min -23.258 -0.117 -0.064 -0.008 -0.108 0.029 
215 1.837 ELUEnvol Min -23.409 -0.012 -0.064 -0.008 -0.155 -0.026 
216 0.000 ELUEnvol Max 59.043 -0.014 0.077 0.002 0.079 0.061 
216 0.848 ELUEnvol Max 59.171 0.089 0.077 0.002 0.015 0.091 
216 1.696 ELUEnvol Max 59.299 0.225 0.077 0.002 0.021 0.137 
216 0.000 ELUEnvol Min 1.479 -0.259 -0.206 -0.137 -0.551 -0.099 
216 0.848 ELUEnvol Min 1.574 -0.120 -0.206 -0.137 -0.377 0.023 
216 1.696 ELUEnvol Min 1.668 -0.015 -0.206 -0.137 -0.242 -0.095 
217 0.000 ELUEnvol Max -3.124 -0.082 0.186 0.189 0.173 0.000 
217 0.919 ELUEnvol Max -3.236 0.021 0.186 0.189 0.046 0.097 
217 1.837 ELUEnvol Max -3.347 0.156 0.186 0.189 0.088 0.204 
217 0.000 ELUEnvol Min -65.973 -0.321 -0.049 -0.009 -0.012 -0.146 
217 0.919 ELUEnvol Min -66.124 -0.182 -0.049 -0.009 -0.033 0.027 
217 1.837 ELUEnvol Min -66.274 -0.075 -0.049 -0.009 -0.180 -0.043 
218 0.000 ELUEnvol Max 97.906 -0.019 0.047 0.004 0.049 0.045 
218 0.848 ELUEnvol Max 98.034 0.084 0.047 0.004 0.010 0.061 
218 1.696 ELUEnvol Max 98.162 0.202 0.047 0.004 0.142 0.415 
218 0.000 ELUEnvol Min 7.732 -0.628 -0.679 -0.123 -1.027 -0.416 
218 0.848 ELUEnvol Min 7.827 -0.489 -0.679 -0.123 -0.452 0.014 
218 1.696 ELUEnvol Min 7.922 -0.366 -0.679 -0.123 -0.048 -0.098 
219 0.000 ELUEnvol Max -9.678 -0.133 0.044 0.021 0.175 -0.105 
219 0.919 ELUEnvol Max -9.789 -0.030 0.044 0.021 0.312 0.031 
219 1.837 ELUEnvol Max -9.900 0.098 0.044 0.021 0.470 0.348 
219 0.000 ELUEnvol Min -104.618 -0.595 -0.171 -0.020 -0.003 -0.497 
219 0.919 ELUEnvol Min -104.768 -0.456 -0.171 -0.020 0.003 -0.054 
219 1.837 ELUEnvol Min -104.918 -0.341 -0.171 -0.020 -0.038 -0.059 
221 0.000 ELUEnvol Max 25.427 -0.470 0.413 -0.034 0.553 -0.080 
221 1.250 ELUEnvol Max 25.140 0.058 0.413 -0.034 0.194 0.668 
221 2.500 ELUEnvol Max 25.090 3.572 0.413 -0.034 1.465 -0.109 
221 0.000 ELUEnvol Min -84.579 -4.639 -1.105 -1.327 -1.411 -2.767 
221 1.250 ELUEnvol Min -84.534 -0.619 -1.105 -1.327 -0.253 -0.032 
221 2.500 ELUEnvol Min -84.490 0.369 -1.105 -1.327 -0.592 -1.299 
222 0.000 ELUEnvol Max 70.270 -0.544 0.570 -0.010 0.876 -0.194 
222 1.250 ELUEnvol Max 70.122 -0.008 0.570 -0.010 0.227 1.077 
222 2.500 ELUEnvol Max 70.166 3.933 0.570 -0.010 1.288 -0.137 
222 0.000 ELUEnvol Min -21.491 -4.112 -0.946 -0.455 -1.193 -1.572 
222 1.250 ELUEnvol Min -21.905 -0.096 -0.946 -0.455 -0.020 0.137 
222 2.500 ELUEnvol Min -22.320 0.495 -0.946 -0.455 -0.665 -1.345 
223 0.000 ELUEnvol Max 126.792 -0.524 0.602 0.017 0.866 -0.157 
223 1.250 ELUEnvol Max 126.836 0.009 0.602 0.017 0.207 1.167 
223 2.500 ELUEnvol Max 126.881 3.969 0.602 0.017 1.160 -0.142 
223 0.000 ELUEnvol Min -8.406 -4.095 -0.845 -0.090 -1.072 -1.459 
223 1.250 ELUEnvol Min -9.670 -0.076 -0.845 -0.090 -0.088 0.152 
223 2.500 ELUEnvol Min -10.935 0.496 -0.845 -0.090 -0.758 -1.282 
224 0.000 ELUEnvol Max 128.384 -0.511 0.785 0.159 1.088 -0.154 
224 1.250 ELUEnvol Max 128.429 0.056 0.785 0.159 0.204 1.166 
224 2.500 ELUEnvol Max 128.473 4.076 0.785 0.159 1.066 -0.158 
224 0.000 ELUEnvol Min -9.685 -3.983 -0.762 0.007 -0.960 -1.302 
224 1.250 ELUEnvol Min -10.950 -0.010 -0.762 0.007 -0.083 0.158 
224 2.500 ELUEnvol Min -12.214 0.514 -0.762 0.007 -0.995 -1.416 
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225 0.000 ELUEnvol Max 74.911 -0.507 0.922 0.551 1.284 -0.172 
225 1.250 ELUEnvol Max 74.955 0.141 0.922 0.551 0.223 1.061 
225 2.500 ELUEnvol Max 74.999 4.161 0.922 0.551 1.112 -0.175 
225 0.000 ELUEnvol Min -19.113 -3.896 -0.774 0.055 -0.943 -1.297 
225 1.250 ELUEnvol Min -20.377 -0.001 -0.774 0.055 -0.024 0.135 
225 2.500 ELUEnvol Min -21.642 0.521 -0.774 0.055 -1.138 -1.642 
226 0.000 ELUEnvol Max 9.146 -0.434 1.102 1.555 1.386 -0.165 
226 1.250 ELUEnvol Max 10.311 0.190 1.102 1.555 0.238 0.843 
226 2.500 ELUEnvol Max 11.476 4.190 1.102 1.555 1.000 -0.233 
226 0.000 ELUEnvol Min -52.661 -3.887 -0.694 0.145 -0.843 -1.503 
226 1.250 ELUEnvol Min -54.051 -0.016 -0.694 0.145 -0.165 0.051 
226 2.500 ELUEnvol Min -55.440 0.573 -0.694 0.145 -1.496 -1.944 
227 0.000 ELUEnvol Max 137.235 -0.138 -0.074 0.031 -0.087 -0.042 
227 0.625 ELUEnvol Max 137.217 0.035 -0.074 0.031 0.007 0.031 
227 1.250 ELUEnvol Max 137.198 0.246 -0.074 0.031 0.111 0.206 
227 0.000 ELUEnvol Min 2.145 -1.373 -0.841 -0.417 -1.560 -1.287 
227 0.625 ELUEnvol Min 2.131 -1.140 -0.841 -0.417 -1.076 -0.543 
227 1.250 ELUEnvol Min 2.117 -0.946 -0.841 -0.417 -0.592 -0.192 
228 0.000 ELUEnvol Max 2.580 -0.355 -0.024 0.008 0.123 -0.098 
228 0.625 ELUEnvol Max 2.566 -0.183 -0.024 0.008 0.170 0.081 
228 1.250 ELUEnvol Max 2.553 -0.010 -0.024 0.008 0.245 0.218 
228 0.000 ELUEnvol Min -22.549 -0.702 -0.455 -0.515 -0.488 -0.412 
228 0.625 ELUEnvol Min -22.567 -0.469 -0.455 -0.515 -0.220 -0.058 
228 1.250 ELUEnvol Min -22.586 -0.236 -0.455 -0.515 -0.034 0.058 
229 0.000 ELUEnvol Max 2.553 -0.010 -0.024 0.008 0.245 0.218 
229 0.625 ELUEnvol Max 2.539 0.220 -0.024 0.008 0.508 0.279 
229 1.250 ELUEnvol Max 2.525 0.453 -0.024 0.008 0.790 0.238 
229 0.000 ELUEnvol Min -22.586 -0.236 -0.455 -0.515 -0.034 0.058 
229 0.625 ELUEnvol Min -22.605 -0.060 -0.455 -0.515 0.005 0.031 
229 1.250 ELUEnvol Min -22.623 0.113 -0.455 -0.515 0.033 -0.146 
230 0.000 ELUEnvol Max -9.551 -0.355 0.010 0.007 0.481 -0.060 
230 0.625 ELUEnvol Max -9.564 -0.182 0.010 0.007 0.507 0.201 
230 1.250 ELUEnvol Max -9.578 -0.009 0.010 0.007 0.533 0.365 
230 0.000 ELUEnvol Min -108.685 -0.634 -0.050 -0.332 0.012 -0.228 
230 0.625 ELUEnvol Min -108.703 -0.401 -0.050 -0.332 0.019 0.010 
230 1.250 ELUEnvol Min -108.722 -0.168 -0.050 -0.332 0.022 0.091 
231 0.000 ELUEnvol Max -9.578 -0.009 0.010 0.007 0.533 0.365 
231 0.625 ELUEnvol Max -9.592 0.218 0.010 0.007 0.563 0.384 
231 1.250 ELUEnvol Max -9.606 0.451 0.010 0.007 0.593 0.292 
231 0.000 ELUEnvol Min -108.722 -0.168 -0.050 -0.332 0.022 0.091 
231 0.625 ELUEnvol Min -108.741 0.011 -0.050 -0.332 0.023 0.064 
231 1.250 ELUEnvol Min -108.760 0.183 -0.050 -0.332 0.022 -0.106 
232 0.000 ELUEnvol Max -9.432 -0.333 0.015 0.069 0.485 0.177 
232 0.625 ELUEnvol Max -9.445 -0.161 0.015 0.069 0.485 0.362 
232 1.250 ELUEnvol Max -9.459 0.012 0.015 0.069 0.486 0.440 
232 0.000 ELUEnvol Min -143.764 -0.492 -0.013 -0.021 0.020 -0.155 
232 0.625 ELUEnvol Min -143.783 -0.259 -0.013 -0.021 0.023 0.056 
232 1.250 ELUEnvol Min -143.801 -0.025 -0.013 -0.021 0.023 0.120 
233 0.000 ELUEnvol Max -9.459 0.012 0.015 0.069 0.486 0.440 
233 0.625 ELUEnvol Max -9.473 0.245 0.015 0.069 0.491 0.373 
233 1.250 ELUEnvol Max -9.487 0.478 0.015 0.069 0.496 0.208 
233 0.000 ELUEnvol Min -143.801 -0.025 -0.013 -0.021 0.023 0.120 
233 0.625 ELUEnvol Min -143.820 0.147 -0.013 -0.021 0.019 0.073 
233 1.250 ELUEnvol Min -143.839 0.320 -0.013 -0.021 0.010 -0.132 
234 0.000 ELUEnvol Max 1.655 -0.209 0.028 0.443 0.591 0.284 
234 0.625 ELUEnvol Max 1.641 -0.036 0.028 0.443 0.578 0.380 
234 1.250 ELUEnvol Max 1.627 0.142 0.028 0.443 0.568 0.373 
234 0.000 ELUEnvol Min -121.601 -0.457 -0.009 0.032 0.039 -0.127 
234 0.625 ELUEnvol Min -121.620 -0.224 -0.009 0.032 0.036 0.066 
234 1.250 ELUEnvol Min -121.639 0.004 -0.009 0.032 0.030 0.108 
235 0.000 ELUEnvol Max 1.627 0.142 0.028 0.443 0.568 0.373 
235 0.625 ELUEnvol Max 1.613 0.375 0.028 0.443 0.558 0.225 
235 1.250 ELUEnvol Max 1.599 0.608 0.028 0.443 0.548 -0.019 
235 0.000 ELUEnvol Min -121.639 0.004 -0.009 0.032 0.030 0.108 
235 0.625 ELUEnvol Min -121.657 0.176 -0.009 0.032 0.023 0.029 
235 1.250 ELUEnvol Min -121.676 0.349 -0.009 0.032 0.014 -0.208 
236 0.000 ELUEnvol Max 22.914 -0.212 0.379 0.690 0.848 0.184 
236 0.625 ELUEnvol Max 22.900 -0.039 0.379 0.690 0.628 0.282 
236 1.250 ELUEnvol Max 22.887 0.134 0.379 0.690 0.408 0.279 
236 0.000 ELUEnvol Min -50.171 -0.473 0.021 0.066 0.061 -0.152 
236 0.625 ELUEnvol Min -50.190 -0.240 0.021 0.066 0.021 0.045 
236 1.250 ELUEnvol Min -50.209 -0.007 0.021 0.066 -0.019 0.083 
237 0.000 ELUEnvol Max 22.887 0.134 0.379 0.690 0.408 0.279 
237 0.625 ELUEnvol Max 22.873 0.367 0.379 0.690 0.247 0.130 
237 1.250 ELUEnvol Max 22.859 0.600 0.379 0.690 0.223 -0.082 
237 0.000 ELUEnvol Min -50.209 -0.007 0.021 0.066 -0.019 0.083 
237 0.625 ELUEnvol Min -50.228 0.165 0.021 0.066 -0.063 0.013 
237 1.250 ELUEnvol Min -50.246 0.338 0.021 0.066 -0.275 -0.216 
238 0.000 ELUEnvol Max 141.172 2.009 0.907 0.590 0.241 0.753 
238 0.625 ELUEnvol Max 141.154 2.231 0.907 0.590 0.206 -0.004 
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238 1.250 ELUEnvol Max 141.135 2.464 0.907 0.590 0.178 0.035 
238 0.000 ELUEnvol Min -27.614 -0.333 0.030 0.058 -0.325 -0.156 
238 0.625 ELUEnvol Min -27.628 -0.150 0.030 0.058 -0.883 -0.572 
238 1.250 ELUEnvol Min -27.641 0.023 0.030 0.058 -1.441 -2.040 
239 0.000 ELUEnvol Max -13.087 0.109 0.053 0.029 0.052 0.145 
239 0.848 ELUEnvol Max -12.993 0.216 0.053 0.029 0.015 0.050 
239 1.696 ELUEnvol Max -12.898 0.355 0.053 0.029 0.026 -0.048 
239 0.000 ELUEnvol Min -99.825 -0.229 -0.182 -0.016 -0.432 -0.243 
239 0.848 ELUEnvol Min -99.697 -0.095 -0.182 -0.016 -0.277 -0.193 
239 1.696 ELUEnvol Min -99.569 0.008 -0.182 -0.016 -0.142 -0.343 
240 0.000 ELUEnvol Max 107.920 0.140 -0.009 0.012 0.002 0.195 
240 0.919 ELUEnvol Max 107.769 0.257 -0.009 0.012 0.344 0.046 
240 1.837 ELUEnvol Max 107.619 0.395 -0.009 0.012 0.849 -0.032 
240 0.000 ELUEnvol Min 13.145 -0.123 -0.550 -0.130 -0.173 -0.036 
240 0.919 ELUEnvol Min 13.033 0.003 -0.550 -0.130 -0.006 -0.009 
240 1.837 ELUEnvol Min 12.922 0.105 -0.550 -0.130 0.005 -0.285 
241 0.000 ELUEnvol Max -6.884 0.309 0.306 0.179 0.310 0.399 
241 0.848 ELUEnvol Max -6.789 0.422 0.306 0.179 0.052 0.107 
241 1.696 ELUEnvol Max -6.695 0.561 0.306 0.179 0.027 0.006 
241 0.000 ELUEnvol Min -63.915 -0.148 -0.068 -0.009 -0.089 -0.026 
241 0.848 ELUEnvol Min -63.786 -0.019 -0.068 -0.009 -0.033 0.023 
241 1.696 ELUEnvol Min -63.658 0.084 -0.068 -0.009 -0.210 -0.317 
242 0.000 ELUEnvol Max 66.986 -0.057 0.036 0.015 0.196 0.084 
242 0.919 ELUEnvol Max 66.835 0.046 0.036 0.015 0.316 0.106 
242 1.837 ELUEnvol Max 66.685 0.185 0.036 0.015 0.458 0.055 
242 0.000 ELUEnvol Min 6.080 -0.181 -0.154 -0.129 -0.032 -0.071 
242 0.919 ELUEnvol Min 5.969 -0.043 -0.154 -0.129 0.006 0.021 
242 1.837 ELUEnvol Min 5.857 0.060 -0.154 -0.129 -0.025 -0.056 
243 0.000 ELUEnvol Max -0.033 0.107 0.095 0.154 0.213 0.243 
243 0.848 ELUEnvol Max 0.062 0.214 0.095 0.154 0.139 0.127 
243 1.696 ELUEnvol Max 0.157 0.353 0.095 0.154 0.091 0.022 
243 0.000 ELUEnvol Min -24.826 -0.165 -0.080 -0.010 -0.083 -0.034 
243 0.848 ELUEnvol Min -24.698 -0.031 -0.080 -0.010 -0.016 0.023 
243 1.696 ELUEnvol Min -24.570 0.071 -0.080 -0.010 -0.022 -0.132 
244 0.000 ELUEnvol Max 24.885 -0.074 0.072 0.016 0.202 0.082 
244 0.919 ELUEnvol Max 24.734 0.029 0.072 0.016 0.184 0.149 
244 1.837 ELUEnvol Max 24.584 0.168 0.072 0.016 0.200 0.140 
244 0.000 ELUEnvol Min -1.305 -0.209 -0.088 -0.131 -0.031 -0.072 
244 0.919 ELUEnvol Min -1.416 -0.070 -0.088 -0.131 -0.005 0.033 
244 1.837 ELUEnvol Min -1.527 0.033 -0.088 -0.131 -0.059 -0.039 
245 0.000 ELUEnvol Max 19.968 0.005 0.078 0.124 0.282 0.150 
245 0.848 ELUEnvol Max 20.096 0.108 0.078 0.124 0.238 0.137 
245 1.696 ELUEnvol Max 20.224 0.247 0.078 0.124 0.221 0.094 
245 0.000 ELUEnvol Min -2.447 -0.199 -0.084 -0.015 -0.076 -0.065 
245 0.848 ELUEnvol Min -2.352 -0.061 -0.084 -0.015 -0.005 0.032 
245 1.696 ELUEnvol Min -2.257 0.042 -0.084 -0.015 -0.006 -0.100 
246 0.000 ELUEnvol Max 1.104 -0.087 0.059 0.014 0.096 0.010 
246 0.919 ELUEnvol Max 0.993 0.016 0.059 0.014 0.093 0.140 
246 1.837 ELUEnvol Max 0.881 0.151 0.059 0.014 0.149 0.203 
246 0.000 ELUEnvol Min -23.436 -0.274 -0.080 -0.157 -0.040 -0.092 
246 0.919 ELUEnvol Min -23.586 -0.135 -0.080 -0.157 -0.013 0.033 
246 1.837 ELUEnvol Min -23.737 -0.030 -0.080 -0.157 -0.064 -0.031 
247 0.000 ELUEnvol Max 59.322 -0.013 0.221 0.117 0.583 0.062 
247 0.848 ELUEnvol Max 59.450 0.090 0.221 0.117 0.396 0.096 
247 1.696 ELUEnvol Max 59.579 0.226 0.221 0.117 0.244 0.145 
247 0.000 ELUEnvol Min 3.435 -0.265 -0.077 -0.013 -0.055 -0.100 
247 0.848 ELUEnvol Min 3.530 -0.126 -0.077 -0.013 0.011 0.022 
247 1.696 ELUEnvol Min 3.624 -0.020 -0.077 -0.013 -0.011 -0.096 
248 0.000 ELUEnvol Max -5.327 -0.072 0.034 0.015 0.027 0.008 
248 0.919 ELUEnvol Max -5.438 0.031 0.034 0.015 0.042 0.104 
248 1.837 ELUEnvol Max -5.549 0.166 0.034 0.015 0.170 0.230 
248 0.000 ELUEnvol Min -66.269 -0.341 -0.174 -0.181 -0.181 -0.150 
248 0.919 ELUEnvol Min -66.419 -0.202 -0.174 -0.181 -0.036 0.025 
248 1.837 ELUEnvol Min -66.570 -0.095 -0.174 -0.181 -0.055 -0.053 
249 0.000 ELUEnvol Max 98.182 -0.026 0.698 0.112 1.061 0.036 
249 0.848 ELUEnvol Max 98.310 0.077 0.698 0.112 0.475 0.065 
249 1.696 ELUEnvol Max 98.438 0.195 0.698 0.112 0.076 0.425 
249 0.000 ELUEnvol Min 8.970 -0.635 -0.046 -0.008 -0.018 -0.416 
249 0.848 ELUEnvol Min 9.065 -0.496 -0.046 -0.008 0.015 0.012 
249 1.696 ELUEnvol Min 9.160 -0.373 -0.046 -0.008 -0.139 -0.095 
250 0.000 ELUEnvol Max -11.236 -0.139 0.174 0.026 0.018 -0.103 
250 0.919 ELUEnvol Max -11.347 -0.036 0.174 0.026 0.015 0.024 
250 1.837 ELUEnvol Max -11.458 0.091 0.174 0.026 0.067 0.335 
250 0.000 ELUEnvol Min -104.898 -0.585 -0.057 -0.021 -0.169 -0.494 
250 0.919 ELUEnvol Min -105.049 -0.446 -0.057 -0.021 -0.310 -0.049 
250 1.837 ELUEnvol Min -105.199 -0.332 -0.057 -0.021 -0.470 -0.047 
272 0.000 ELUEnvol Max 1.284 -2.134 2.826 -0.007 0.996 -0.149 
272 0.313 ELUEnvol Max 1.284 -1.925 2.217 -0.007 0.238 3.625 
272 0.625 ELUEnvol Max 1.284 -1.715 1.607 -0.007 1.432 8.658 
272 0.000 ELUEnvol Min 0.049 -18.976 -7.076 -0.437 -2.627 -2.137 
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272 0.313 ELUEnvol Min 0.049 -17.110 -6.467 -0.437 -0.540 0.295 
272 0.625 ELUEnvol Min 0.049 -15.245 -5.858 -0.437 -0.407 0.885 
273 0.000 ELUEnvol Max 1.307 -0.743 3.878 0.011 0.818 8.576 
273 0.313 ELUEnvol Max 1.307 -0.534 3.696 0.011 0.785 10.569 
273 0.625 ELUEnvol Max 1.307 -0.324 3.513 0.011 1.059 11.980 
273 0.000 ELUEnvol Min 0.021 -7.435 -2.121 -0.172 -0.163 0.800 
273 0.313 ELUEnvol Min 0.021 -5.570 -1.512 -0.172 -0.660 1.038 
273 0.625 ELUEnvol Min 0.021 -3.704 -0.903 -0.172 -1.596 1.210 
274 0.000 ELUEnvol Max 1.328 3.496 1.385 0.121 1.257 11.981 
274 0.313 ELUEnvol Max 1.328 5.361 1.994 0.121 0.757 10.603 
274 0.625 ELUEnvol Max 1.328 7.227 2.603 0.121 1.086 8.694 
274 0.000 ELUEnvol Min 0.012 0.264 -4.603 -0.008 -1.951 1.202 
274 0.313 ELUEnvol Min 0.012 0.473 -4.786 -0.008 -0.604 1.051 
274 0.625 ELUEnvol Min 0.012 0.683 -4.969 -0.008 -0.101 0.783 
275 0.000 ELUEnvol Max 1.346 15.098 6.470 0.353 1.569 8.729 
275 0.313 ELUEnvol Max 1.346 16.964 7.080 0.353 0.384 3.810 
275 0.625 ELUEnvol Max 1.346 18.829 7.689 0.353 1.460 -0.049 
275 0.000 ELUEnvol Min 0.019 1.633 -2.528 0.021 -0.552 0.896 
275 0.313 ELUEnvol Min 0.019 1.843 -3.137 0.021 -0.599 0.240 
275 0.625 ELUEnvol Min 0.019 2.052 -3.746 0.021 -2.907 -1.958 
276 0.000 ELUEnvol Max 0.365 -2.153 3.564 0.006 1.297 -0.034 
276 0.313 ELUEnvol Max 0.365 -1.943 2.955 0.006 0.295 4.771 
276 0.625 ELUEnvol Max 0.365 -1.733 2.346 0.006 1.246 9.956 
276 0.000 ELUEnvol Min -0.026 -19.552 -6.433 -0.120 -2.426 -1.148 
276 0.313 ELUEnvol Min -0.026 -17.687 -5.824 -0.120 -0.528 0.415 
276 0.625 ELUEnvol Min -0.026 -15.821 -5.214 -0.120 -0.582 1.040 
277 0.000 ELUEnvol Max 0.479 -0.816 3.426 0.011 0.448 9.919 
277 0.313 ELUEnvol Max 0.479 -0.606 3.243 0.011 0.720 11.996 
277 0.625 ELUEnvol Max 0.479 -0.397 3.060 0.011 1.122 13.502 
277 0.000 ELUEnvol Min -0.037 -7.674 -2.293 -0.066 -0.127 0.953 
277 0.313 ELUEnvol Min -0.037 -5.809 -1.684 -0.066 -0.732 1.206 
277 0.625 ELUEnvol Min -0.037 -3.943 -1.074 -0.066 -1.666 1.380 
278 0.000 ELUEnvol Max 0.484 3.757 1.527 0.021 1.263 13.487 
278 0.313 ELUEnvol Max 0.484 5.622 2.136 0.021 0.716 12.038 
278 0.625 ELUEnvol Max 0.484 7.488 2.745 0.021 0.753 10.029 
278 0.000 ELUEnvol Min -0.034 0.377 -4.048 -0.026 -1.944 1.382 
278 0.313 ELUEnvol Min -0.034 0.587 -4.230 -0.026 -0.704 1.194 
278 0.625 ELUEnvol Min -0.034 0.797 -4.413 -0.026 -0.209 0.917 
280 0.000 ELUEnvol Max 0.375 15.711 5.220 0.091 1.228 10.029 
280 0.313 ELUEnvol Max 0.375 17.576 5.829 0.091 0.421 4.866 
280 0.625 ELUEnvol Max 0.375 19.442 6.439 0.091 1.500 0.004 
280 0.000 ELUEnvol Min -0.022 1.836 -2.604 -0.006 -0.565 1.020 
280 0.313 ELUEnvol Min -0.022 2.046 -3.214 -0.006 -0.576 0.374 
280 0.625 ELUEnvol Min -0.022 2.256 -3.823 -0.006 -2.472 -1.053 
281 0.000 ELUEnvol Max 0.384 -2.114 4.814 0.009 1.722 0.028 
281 0.313 ELUEnvol Max 0.384 -1.904 4.205 0.009 0.342 5.058 
281 0.625 ELUEnvol Max 0.384 -1.694 3.596 0.009 1.031 10.170 
281 0.000 ELUEnvol Min 0.012 -19.280 -5.594 -0.024 -2.128 -0.769 
281 0.313 ELUEnvol Min 0.012 -17.415 -4.985 -0.024 -0.504 0.452 
281 0.625 ELUEnvol Min 0.012 -15.549 -4.375 -0.024 -0.949 1.053 
282 0.000 ELUEnvol Max 0.525 -0.849 2.775 0.007 0.120 10.170 
282 0.313 ELUEnvol Max 0.525 -0.639 2.480 0.007 0.693 12.276 
282 0.625 ELUEnvol Max 0.525 -0.429 2.297 0.007 1.201 13.816 
282 0.000 ELUEnvol Min 0.013 -7.743 -2.543 -0.027 -0.262 0.981 
282 0.313 ELUEnvol Min 0.013 -5.878 -1.933 -0.027 -0.943 1.236 
282 0.625 ELUEnvol Min 0.013 -4.012 -1.324 -0.027 -1.688 1.408 
283 0.000 ELUEnvol Max 0.528 3.861 1.704 0.033 1.279 13.796 
283 0.313 ELUEnvol Max 0.528 5.726 2.314 0.033 0.717 12.313 
283 0.625 ELUEnvol Max 0.528 7.592 2.923 0.033 0.347 10.264 
283 0.000 ELUEnvol Min 0.014 0.403 -3.168 -0.019 -1.895 1.416 
283 0.313 ELUEnvol Min 0.014 0.613 -3.351 -0.019 -0.942 1.225 
283 0.625 ELUEnvol Min 0.014 0.823 -3.533 -0.019 -0.336 0.950 
284 0.000 ELUEnvol Max 0.389 15.444 4.262 0.004 0.968 10.220 
284 0.313 ELUEnvol Max 0.389 17.309 4.871 0.004 0.454 5.127 
284 0.625 ELUEnvol Max 0.389 19.175 5.481 0.004 1.906 0.056 
284 0.000 ELUEnvol Min 0.017 1.811 -3.738 -0.029 -0.894 1.045 
284 0.313 ELUEnvol Min 0.017 2.021 -4.347 -0.029 -0.544 0.421 
284 0.625 ELUEnvol Min 0.017 2.231 -4.957 -0.029 -2.160 -0.693 
285 0.000 ELUEnvol Max 0.375 -2.110 6.695 0.092 2.383 -0.002 
285 0.313 ELUEnvol Max 0.375 -1.900 6.085 0.092 0.420 4.739 
285 0.625 ELUEnvol Max 0.375 -1.690 5.476 0.092 0.969 9.811 
285 0.000 ELUEnvol Min -0.024 -19.098 -5.374 -0.001 -2.042 -1.018 
285 0.313 ELUEnvol Min -0.024 -17.232 -4.765 -0.001 -0.493 0.430 
285 0.625 ELUEnvol Min -0.024 -15.367 -4.156 -0.001 -1.508 1.013 
286 0.000 ELUEnvol Max 0.489 -0.877 2.502 0.039 0.034 9.793 
286 0.313 ELUEnvol Max 0.489 -0.667 1.893 0.039 0.702 11.925 
286 0.625 ELUEnvol Max 0.489 -0.457 1.628 0.039 1.287 13.483 
286 0.000 ELUEnvol Min -0.030 -7.791 -2.865 -0.005 -0.719 0.953 
286 0.313 ELUEnvol Min -0.030 -5.926 -2.256 -0.005 -1.182 1.208 
286 0.625 ELUEnvol Min -0.030 -4.060 -1.646 -0.005 -1.694 1.387 
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287 0.000 ELUEnvol Max 0.491 3.998 1.888 0.000 1.304 13.459 
287 0.313 ELUEnvol Max 0.491 5.864 2.497 0.000 0.723 11.932 
287 0.625 ELUEnvol Max 0.491 7.729 3.107 0.000 0.219 9.833 
287 0.000 ELUEnvol Min -0.027 0.442 -2.310 -0.058 -1.830 1.401 
287 0.313 ELUEnvol Min -0.027 0.652 -2.493 -0.058 -1.184 1.202 
287 0.625 ELUEnvol Min -0.027 0.862 -3.027 -0.058 -0.635 0.927 
288 0.000 ELUEnvol Max 0.378 15.196 3.915 -0.011 0.904 9.796 
288 0.313 ELUEnvol Max 0.378 17.061 4.524 -0.011 0.518 4.773 
288 0.625 ELUEnvol Max 0.378 18.927 5.134 -0.011 2.513 0.006 
288 0.000 ELUEnvol Min -0.018 1.805 -5.742 -0.105 -1.500 1.021 
288 0.313 ELUEnvol Min -0.018 2.014 -6.101 -0.105 -0.523 0.408 
288 0.625 ELUEnvol Min -0.018 2.224 -6.710 -0.105 -2.024 -0.951 
289 0.000 ELUEnvol Max 1.105 -2.028 7.942 0.429 2.900 -0.126 
289 0.313 ELUEnvol Max 1.105 -1.818 7.510 0.429 0.531 3.535 
289 0.625 ELUEnvol Max 1.105 -1.608 7.327 0.429 0.950 8.337 
289 0.000 ELUEnvol Min 0.069 -18.186 -5.260 0.019 -1.994 -1.918 
289 0.313 ELUEnvol Min 0.069 -16.321 -4.651 0.019 -0.463 0.326 
289 0.625 ELUEnvol Min 0.069 -14.455 -4.041 0.019 -1.893 0.874 
290 0.000 ELUEnvol Max 1.090 -0.839 2.427 0.149 0.004 8.287 
290 0.313 ELUEnvol Max 1.090 -0.629 1.817 0.149 0.731 10.331 
290 0.625 ELUEnvol Max 1.090 -0.420 1.296 0.149 1.386 11.791 
290 0.000 ELUEnvol Min 0.122 -7.487 -3.134 0.000 -0.926 0.819 
290 0.313 ELUEnvol Min 0.122 -5.622 -2.525 0.000 -1.267 1.066 
290 0.625 ELUEnvol Min 0.122 -3.756 -1.915 0.000 -1.662 1.247 
291 0.000 ELUEnvol Max 1.106 3.701 1.980 -0.013 1.341 11.764 
291 0.313 ELUEnvol Max 1.106 5.567 2.589 -0.013 0.747 10.325 
291 0.625 ELUEnvol Max 1.106 7.433 3.198 -0.013 0.114 8.306 
291 0.000 ELUEnvol Min 0.127 0.459 -1.713 -0.157 -1.716 1.266 
291 0.313 ELUEnvol Min 0.127 0.668 -2.113 -0.157 -1.272 1.068 
291 0.625 ELUEnvol Min 0.127 0.878 -2.722 -0.157 -0.840 0.801 
292 0.000 ELUEnvol Max 1.147 14.302 3.749 -0.032 0.891 8.304 
292 0.313 ELUEnvol Max 1.147 16.167 4.359 -0.032 0.612 3.547 
292 0.625 ELUEnvol Max 1.147 18.033 4.968 -0.032 3.062 -0.157 
292 0.000 ELUEnvol Min 0.090 1.749 -7.578 -0.437 -1.896 0.891 
292 0.313 ELUEnvol Min 0.090 1.958 -7.761 -0.437 -0.483 0.308 
292 0.625 ELUEnvol Min 0.090 2.168 -7.944 -0.437 -1.940 -1.867 
297 0.000 ELUEnvol Max 6.675 -0.418 0.415 0.176 0.537 -0.160 
297 1.250 ELUEnvol Max 6.635 -0.010 0.415 0.176 0.045 0.730 
297 2.500 ELUEnvol Max 6.595 3.462 0.415 0.176 0.262 -0.106 
297 0.000 ELUEnvol Min -11.855 -4.300 -0.200 0.000 -0.251 -2.296 
297 1.250 ELUEnvol Min -10.801 -0.446 -0.200 0.000 -0.032 0.038 
297 2.500 ELUEnvol Min -9.747 0.328 -0.200 0.000 -0.515 -1.189 
298 0.000 ELUEnvol Max 7.156 -0.322 0.210 0.015 0.294 -0.101 
298 1.250 ELUEnvol Max 5.360 0.473 0.210 0.015 0.042 0.767 
298 2.500 ELUEnvol Max 3.565 4.496 0.210 0.015 0.187 -0.188 
298 0.000 ELUEnvol Min -7.237 -3.593 -0.145 -0.012 -0.181 -1.213 
298 1.250 ELUEnvol Min -8.412 0.022 -0.145 -0.012 -0.001 0.040 
298 2.500 ELUEnvol Min -9.587 0.434 -0.145 -0.012 -0.238 -2.393 
299 0.000 ELUEnvol Max 6.064 -0.429 0.408 -0.003 0.555 -0.185 
299 1.250 ELUEnvol Max 5.911 -0.022 0.408 -0.003 0.059 0.731 
299 2.500 ELUEnvol Max 5.845 3.473 0.408 -0.003 0.678 -0.107 
299 0.000 ELUEnvol Min -10.188 -4.270 -0.539 -0.145 -0.677 -2.246 
299 1.250 ELUEnvol Min -9.021 -0.416 -0.539 -0.145 -0.006 0.045 
299 2.500 ELUEnvol Min -8.767 0.335 -0.539 -0.145 -0.472 -1.209 
300 0.000 ELUEnvol Max 10.897 -0.398 0.358 0.002 0.472 -0.137 
300 1.250 ELUEnvol Max 10.590 0.013 0.358 0.002 0.043 0.965 
300 2.500 ELUEnvol Max 10.283 3.865 0.358 0.002 0.644 -0.134 
300 0.000 ELUEnvol Min -7.614 -3.847 -0.505 -0.062 -0.637 -1.443 
300 1.250 ELUEnvol Min -7.653 -0.004 -0.505 -0.062 -0.019 0.104 
300 2.500 ELUEnvol Min -8.908 0.397 -0.505 -0.062 -0.442 -1.467 
301 0.000 ELUEnvol Max 4.488 -0.400 0.189 0.017 0.267 -0.130 
301 1.250 ELUEnvol Max 2.729 0.003 0.189 0.017 0.042 1.032 
301 2.500 ELUEnvol Max 2.328 4.014 0.189 0.017 0.193 -0.128 
301 0.000 ELUEnvol Min -6.461 -4.036 -0.140 -0.008 -0.175 -1.510 
301 1.250 ELUEnvol Min -7.636 -0.013 -0.140 -0.008 0.000 0.108 
301 2.500 ELUEnvol Min -9.090 0.395 -0.140 -0.008 -0.223 -1.478 
302 0.000 ELUEnvol Max 10.209 -0.397 0.441 0.086 0.584 -0.131 
302 1.250 ELUEnvol Max 9.981 0.008 0.441 0.086 0.052 0.970 
302 2.500 ELUEnvol Max 9.820 3.860 0.441 0.086 0.325 -0.127 
302 0.000 ELUEnvol Min -8.753 -3.853 -0.237 -0.003 -0.289 -1.448 
302 1.250 ELUEnvol Min -7.578 -0.005 -0.237 -0.003 -0.005 0.105 
302 2.500 ELUEnvol Min -8.704 0.397 -0.237 -0.003 -0.539 -1.461 
303 0.000 ELUEnvol Max 14.470 -0.398 0.430 0.026 0.570 -0.133 
303 1.250 ELUEnvol Max 14.163 0.001 0.430 0.026 0.059 0.941 
303 2.500 ELUEnvol Max 13.856 3.834 0.430 0.026 0.418 -0.134 
303 0.000 ELUEnvol Min -6.448 -3.881 -0.303 -0.003 -0.361 -1.516 
303 1.250 ELUEnvol Min -7.702 -0.026 -0.303 -0.003 -0.001 0.101 
303 2.500 ELUEnvol Min -8.957 0.394 -0.303 -0.003 -0.528 -1.451 
304 0.000 ELUEnvol Max 2.987 -0.395 0.181 0.011 0.257 -0.135 
304 1.250 ELUEnvol Max 2.187 0.023 0.181 0.011 0.041 0.985 
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304 2.500 ELUEnvol Max 2.230 4.041 0.181 0.011 0.191 -0.136 
304 0.000 ELUEnvol Min -6.260 -4.010 -0.136 -0.004 -0.170 -1.521 
304 1.250 ELUEnvol Min -7.008 -0.006 -0.136 -0.004 0.000 0.102 
304 2.500 ELUEnvol Min -8.906 0.399 -0.136 -0.004 -0.216 -1.564 
305 0.000 ELUEnvol Max 15.277 -0.400 0.394 0.005 0.510 -0.140 
305 1.250 ELUEnvol Max 14.960 0.000 0.394 0.005 0.040 0.978 
305 2.500 ELUEnvol Max 14.643 3.961 0.394 0.005 0.600 -0.138 
305 0.000 ELUEnvol Min -6.761 -4.007 -0.470 -0.010 -0.594 -1.551 
305 1.250 ELUEnvol Min -8.015 -0.025 -0.470 -0.010 -0.030 0.101 
305 2.500 ELUEnvol Min -9.270 0.394 -0.470 -0.010 -0.495 -1.489 
306 0.000 ELUEnvol Max 15.831 -0.395 0.458 0.022 0.584 -0.139 
306 1.250 ELUEnvol Max 15.524 0.021 0.458 0.022 0.039 0.943 
306 2.500 ELUEnvol Max 15.486 3.869 0.458 0.022 0.570 -0.147 
306 0.000 ELUEnvol Min -7.551 -3.844 -0.441 0.000 -0.554 -1.455 
306 1.250 ELUEnvol Min -8.806 -0.007 -0.441 0.000 -0.030 0.103 
306 2.500 ELUEnvol Min -10.060 0.400 -0.441 0.000 -0.580 -1.484 
307 0.000 ELUEnvol Max 3.093 -0.400 0.173 0.007 0.247 -0.146 
307 1.250 ELUEnvol Max 2.472 0.000 0.173 0.007 0.041 1.024 
307 2.500 ELUEnvol Max 2.512 4.133 0.173 0.007 0.187 -0.136 
307 0.000 ELUEnvol Min -6.617 -4.171 -0.132 -0.003 -0.165 -1.596 
307 1.250 ELUEnvol Min -6.178 -0.021 -0.132 -0.003 0.000 0.104 
307 2.500 ELUEnvol Min -8.063 0.395 -0.132 -0.003 -0.208 -1.553 
308 0.000 ELUEnvol Max 14.973 -0.394 0.421 0.003 0.558 -0.133 
308 1.250 ELUEnvol Max 14.666 0.022 0.421 0.003 0.059 0.946 
308 2.500 ELUEnvol Max 14.475 3.877 0.421 0.003 0.526 -0.147 
308 0.000 ELUEnvol Min -7.135 -3.837 -0.388 -0.012 -0.468 -1.447 
308 1.250 ELUEnvol Min -8.390 -0.001 -0.388 -0.012 -0.001 0.103 
308 2.500 ELUEnvol Min -9.645 0.400 -0.388 -0.012 -0.517 -1.491 
309 0.000 ELUEnvol Max 11.767 -0.395 0.422 -0.002 0.555 -0.140 
309 1.250 ELUEnvol Max 11.670 0.004 0.422 -0.002 0.051 0.972 
309 2.500 ELUEnvol Max 11.727 3.854 0.422 -0.002 0.619 -0.150 
309 0.000 ELUEnvol Min -8.238 -3.856 -0.465 -0.073 -0.568 -1.441 
309 1.250 ELUEnvol Min -9.492 -0.002 -0.465 -0.073 -0.003 0.102 
309 2.500 ELUEnvol Min -10.747 0.402 -0.465 -0.073 -0.524 -1.438 
310 0.000 ELUEnvol Max 4.586 -0.402 0.162 0.005 0.233 -0.148 
310 1.250 ELUEnvol Max 3.316 0.022 0.162 0.005 0.041 1.039 
310 2.500 ELUEnvol Max 3.006 4.046 0.162 0.005 0.180 -0.140 
310 0.000 ELUEnvol Min -6.310 -4.002 -0.125 -0.003 -0.156 -1.451 
310 1.250 ELUEnvol Min -5.054 -0.004 -0.125 -0.003 0.000 0.104 
310 2.500 ELUEnvol Min -6.434 0.395 -0.125 -0.003 -0.196 -1.503 
311 0.000 ELUEnvol Max 12.628 -0.397 0.522 0.078 0.669 -0.143 
311 1.250 ELUEnvol Max 12.668 0.004 0.522 0.078 0.040 0.975 
311 2.500 ELUEnvol Max 12.726 3.855 0.522 0.078 0.565 -0.150 
311 0.000 ELUEnvol Min -8.767 -3.854 -0.433 0.008 -0.540 -1.434 
311 1.250 ELUEnvol Min -10.022 -0.001 -0.433 0.008 -0.019 0.102 
311 2.500 ELUEnvol Min -11.277 0.402 -0.433 0.008 -0.657 -1.436 
312 0.000 ELUEnvol Max 7.698 -0.348 0.502 0.178 0.663 -0.126 
312 1.250 ELUEnvol Max 7.901 0.411 0.502 0.178 0.055 0.763 
312 2.500 ELUEnvol Max 8.566 4.265 0.502 0.178 0.569 -0.204 
312 0.000 ELUEnvol Min -10.350 -3.466 -0.424 0.011 -0.521 -1.162 
312 1.250 ELUEnvol Min -11.605 0.029 -0.424 0.011 -0.003 0.060 
312 2.500 ELUEnvol Min -12.860 0.428 -0.424 0.011 -0.621 -2.181 
313 0.000 ELUEnvol Max 6.969 -0.422 0.121 0.006 0.179 -0.194 
313 1.250 ELUEnvol Max 5.173 -0.023 0.121 0.006 0.042 0.790 
313 2.500 ELUEnvol Max 3.895 3.567 0.121 0.006 0.149 -0.125 
313 0.000 ELUEnvol Min -5.575 -4.508 -0.098 -0.005 -0.121 -2.355 
313 1.250 ELUEnvol Min -4.320 -0.485 -0.098 -0.005 -0.002 0.060 
313 2.500 ELUEnvol Min -4.804 0.348 -0.098 -0.005 -0.148 -1.154 
314 0.000 ELUEnvol Max 6.553 -0.345 0.441 -0.004 0.569 -0.122 
314 1.250 ELUEnvol Max 6.611 0.412 0.441 -0.004 0.042 0.762 
314 2.500 ELUEnvol Max 7.078 4.266 0.441 -0.004 0.641 -0.200 
314 0.000 ELUEnvol Min -9.699 -3.470 -0.492 -0.176 -0.618 -1.167 
314 1.250 ELUEnvol Min -10.954 0.027 -0.492 -0.176 -0.023 0.061 
314 2.500 ELUEnvol Min -12.208 0.426 -0.492 -0.176 -0.562 -2.184 
399 0.000 ELUEnvol Max 15.534 0.800 3.184 -0.071 0.347 4.021 
399 0.433 ELUEnvol Max 15.724 0.922 3.143 -0.071 0.295 5.511 
399 0.866 ELUEnvol Max 15.902 1.044 3.103 -0.071 0.184 7.026 
399 0.000 ELUEnvol Min -140.794 -3.594 -0.127 -1.535 -4.317 0.424 
399 0.433 ELUEnvol Min -140.652 -3.547 0.008 -1.535 -5.610 0.197 
399 0.866 ELUEnvol Min -140.526 -3.518 0.143 -1.535 -6.885 -0.218 
 
195 0.000 ELUEnvol Max -41.093 3.847 34.405 2.683 -0.916 4.837 
195 0.150 ELUEnvol Max -41.203 3.847 34.405 2.683 4.752 5.343 
195 0.300 ELUEnvol Max -41.314 3.847 34.405 2.683 11.205 5.849 
195 0.000 ELUEnvol Min -397.425 -3.921 
-
43.297 -4.373 -7.890 -4.784 
195 0.150 ELUEnvol Min -397.575 -3.921 
-
43.297 -4.373 -10.658 -5.278 
195 0.300 ELUEnvol Min -397.725 -3.921 
-
43.297 -4.373 -14.461 -5.773 
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220 0.000 ELUEnvol Max 7.575 0.054 -0.117 0.701 0.048 0.018 
220 0.625 ELUEnvol Max 7.809 0.054 -0.117 0.701 0.144 -0.014 
220 1.250 ELUEnvol Max 8.043 0.054 -0.117 0.701 1.248 -0.001 
220 0.000 ELUEnvol Min -2.425 -0.974 -2.419 -0.065 -1.888 -1.612 
220 0.625 ELUEnvol Min -2.252 -0.974 -2.419 -0.065 -0.383 -1.004 
220 1.250 ELUEnvol Min -2.079 -0.974 -2.419 -0.065 0.082 -0.419 
251 0.000 ELUEnvol Max 7.418 1.059 0.766 0.054 0.137 1.720 
251 0.625 ELUEnvol Max 7.652 1.059 -0.017 0.054 0.165 1.059 
251 1.250 ELUEnvol Max 7.886 1.059 -0.017 0.054 1.307 0.423 
251 0.000 ELUEnvol Min -2.504 -0.026 -2.360 -0.741 -1.833 0.020 
251 0.625 ELUEnvol Min -2.330 -0.026 -2.422 -0.741 -0.428 0.037 
251 1.250 ELUEnvol Min -2.157 -0.026 -2.788 -0.741 0.053 0.024 
315 0.000 ELUEnvol Max 2.265 -0.038 1.617 0.029 1.431 -0.078 
315 0.625 ELUEnvol Max 2.438 -0.038 1.617 0.029 0.437 -0.053 
315 1.250 ELUEnvol Max 2.612 -0.038 1.617 0.029 0.144 0.021 
315 0.000 ELUEnvol Min -17.359 -1.420 -0.019 -0.550 0.006 -1.809 
315 0.625 ELUEnvol Min -17.125 -1.420 -0.019 -0.550 0.001 -0.921 
315 1.250 ELUEnvol Min -16.891 -1.420 -0.019 -0.550 -0.687 -0.068 
316 0.000 ELUEnvol Max 2.341 1.302 1.628 0.527 1.471 1.681 
316 0.625 ELUEnvol Max 2.514 1.302 1.628 0.527 0.458 0.867 
316 1.250 ELUEnvol Max 2.687 1.302 1.628 0.527 0.105 0.088 
316 0.000 ELUEnvol Min -17.313 0.076 0.024 -0.013 0.012 0.122 
316 0.625 ELUEnvol Min -17.079 0.076 0.024 -0.013 -0.008 0.068 
316 1.250 ELUEnvol Min -16.845 0.076 0.024 -0.013 -0.675 -0.032 
317 0.000 ELUEnvol Max 69.464 -1.253 8.445 0.004 3.505 -0.363 
317 0.313 ELUEnvol Max 69.464 -1.044 7.836 0.004 1.087 -0.004 
317 0.625 ELUEnvol Max 69.464 -0.834 7.226 0.004 1.216 4.413 
317 0.000 ELUEnvol Min -0.299 -20.014 -6.280 -0.338 -2.410 -6.949 
317 0.313 ELUEnvol Min -0.299 -18.149 -5.671 -0.338 -0.543 -0.988 
317 0.625 ELUEnvol Min -0.299 -16.283 -5.062 -0.338 -1.474 0.271 
318 0.000 ELUEnvol Max 69.232 -0.846 3.139 -0.002 0.226 4.599 
318 0.313 ELUEnvol Max 69.232 -0.636 2.692 -0.002 0.880 6.790 
318 0.625 ELUEnvol Max 69.232 -0.426 2.509 -0.002 1.535 8.399 
318 0.000 ELUEnvol Min -0.361 -8.010 -3.022 -0.141 -0.375 0.248 
318 0.313 ELUEnvol Min -0.361 -6.144 -2.413 -0.141 -1.065 0.501 
318 0.625 ELUEnvol Min -0.361 -4.279 -1.803 -0.141 -1.811 0.688 
319 0.000 ELUEnvol Max 69.250 4.237 1.553 0.137 1.483 8.400 
319 0.313 ELUEnvol Max 69.250 6.102 2.163 0.137 0.911 6.793 
319 0.625 ELUEnvol Max 69.250 7.968 2.772 0.137 0.149 4.607 
319 0.000 ELUEnvol Min -0.375 0.339 -2.395 -0.006 -1.785 0.681 
319 0.313 ELUEnvol Min -0.375 0.549 -2.578 -0.006 -1.067 0.533 
319 0.625 ELUEnvol Min -0.375 0.759 -3.046 -0.006 -0.220 0.317 
320 0.000 ELUEnvol Max 69.519 16.267 5.198 0.332 1.240 4.420 
320 0.313 ELUEnvol Max 69.519 18.132 5.808 0.332 1.058 0.093 
320 0.625 ELUEnvol Max 69.519 19.998 6.417 0.332 3.400 -0.227 
320 0.000 ELUEnvol Min -0.342 0.711 -7.072 -0.009 -1.427 0.331 
320 0.313 ELUEnvol Min -0.342 0.921 -7.682 -0.009 -0.525 -0.972 
320 0.625 ELUEnvol Min -0.342 1.130 -8.291 -0.009 -2.416 -6.930 
321 0.000 ELUEnvol Max 6.630 -0.465 0.547 0.023 0.704 -0.184 
321 0.500 ELUEnvol Max 6.776 -0.265 0.547 0.023 0.431 -0.001 
321 1.000 ELUEnvol Max 7.200 -0.066 0.547 0.023 0.159 0.349 
321 1.500 ELUEnvol Max 7.687 0.769 0.547 0.023 0.142 0.350 
321 2.000 ELUEnvol Max 8.175 2.304 0.547 0.023 0.353 -0.028 
321 2.500 ELUEnvol Max 8.662 3.839 0.547 0.023 0.563 -0.216 
321 0.000 ELUEnvol Min -10.249 -3.882 -0.421 -0.013 -0.517 -2.033 
321 0.500 ELUEnvol Min -10.736 -2.347 -0.421 -0.013 -0.308 -0.477 
321 1.000 ELUEnvol Min -11.224 -0.812 -0.421 -0.013 -0.098 0.004 
321 1.500 ELUEnvol Min -11.711 0.063 -0.421 -0.013 -0.145 0.013 
321 2.000 ELUEnvol Min -12.199 0.262 -0.421 -0.013 -0.418 -0.434 
321 2.500 ELUEnvol Min -12.686 0.461 -0.421 -0.013 -0.692 -1.968 
323 0.000 ELUEnvol Max 5.275 -0.466 0.439 0.013 0.569 -0.186 
323 0.500 ELUEnvol Max 5.568 -0.266 0.439 0.013 0.351 -0.003 
323 1.000 ELUEnvol Max 6.303 -0.067 0.439 0.013 0.133 0.347 
323 1.500 ELUEnvol Max 7.278 0.766 0.439 0.013 0.179 0.349 
323 2.000 ELUEnvol Max 8.253 2.301 0.439 0.013 0.463 -0.036 
323 2.500 ELUEnvol Max 9.228 3.836 0.439 0.013 0.746 -0.224 
323 0.000 ELUEnvol Min -9.825 -3.881 -0.567 -0.017 -0.697 -2.032 
323 0.500 ELUEnvol Min -10.313 -2.346 -0.567 -0.017 -0.415 -0.476 
323 1.000 ELUEnvol Min -10.800 -0.811 -0.567 -0.017 -0.134 0.008 
323 1.500 ELUEnvol Min -11.288 0.067 -0.567 -0.017 -0.116 0.016 
323 2.000 ELUEnvol Min -11.775 0.266 -0.567 -0.017 -0.336 -0.430 
323 2.500 ELUEnvol Min -12.263 0.465 -0.567 -0.017 -0.556 -1.962 
324 0.000 ELUEnvol Max 13.928 -0.566 0.863 0.040 1.601 -0.242 
324 0.500 ELUEnvol Max 14.416 -0.317 0.863 0.040 1.170 -0.018 
324 1.000 ELUEnvol Max 14.903 -0.069 0.863 0.040 0.739 0.190 
324 1.500 ELUEnvol Max 15.391 0.767 0.863 0.040 0.414 0.215 
324 2.000 ELUEnvol Max 15.878 2.368 0.863 0.040 0.601 0.019 
324 2.500 ELUEnvol Max 16.366 3.970 0.863 0.040 0.857 -0.186 
324 0.000 ELUEnvol Min -52.978 -4.136 -0.571 -0.038 -0.672 -2.412 
324 0.500 ELUEnvol Min -53.466 -2.535 -0.571 -0.038 -0.387 -0.746 
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324 1.000 ELUEnvol Min -53.953 -0.933 -0.571 -0.038 -0.102 -0.043 
324 1.500 ELUEnvol Min -54.441 0.028 -0.571 -0.038 -0.083 -0.012 
324 2.000 ELUEnvol Min -54.928 0.276 -0.571 -0.038 -0.413 -0.604 
324 2.500 ELUEnvol Min -55.416 0.525 -0.571 -0.038 -0.810 -2.186 
325 0.000 ELUEnvol Max 12.787 -0.618 0.610 0.042 0.856 -0.294 
325 0.500 ELUEnvol Max 13.275 -0.369 0.610 0.042 0.551 -0.047 
325 1.000 ELUEnvol Max 13.762 -0.121 0.610 0.042 0.246 0.173 
325 1.500 ELUEnvol Max 14.250 0.723 0.610 0.042 0.272 0.228 
325 2.000 ELUEnvol Max 14.737 2.324 0.610 0.042 0.619 -0.002 
325 2.500 ELUEnvol Max 15.225 3.926 0.610 0.042 1.041 -0.211 
325 0.000 ELUEnvol Min -54.869 -4.156 -0.861 -0.035 -1.432 -2.437 
325 0.500 ELUEnvol Min -55.356 -2.555 -0.861 -0.035 -1.010 -0.759 
325 1.000 ELUEnvol Min -55.844 -0.953 -0.861 -0.035 -0.588 -0.012 
325 1.500 ELUEnvol Min -56.331 0.026 -0.861 -0.035 -0.303 0.013 
325 2.000 ELUEnvol Min -56.819 0.275 -0.861 -0.035 -0.524 -0.576 
325 2.500 ELUEnvol Min -57.306 0.523 -0.861 -0.035 -0.821 -2.130 
378 0.000 ELUEnvol Max 144.957 0.153 0.140 -0.013 0.753 0.173 
378 0.417 ELUEnvol Max 144.957 0.269 0.140 -0.013 0.704 0.096 
378 0.833 ELUEnvol Max 144.957 0.384 0.140 -0.013 0.655 0.057 
378 1.250 ELUEnvol Max 144.957 0.534 0.140 -0.013 0.606 0.181 
378 0.000 ELUEnvol Min -26.254 -1.034 -0.110 -0.243 -0.090 -0.840 
378 0.417 ELUEnvol Min -26.254 -0.878 -0.110 -0.243 -0.051 -0.442 
378 0.833 ELUEnvol Min -26.254 -0.722 -0.110 -0.243 -0.012 -0.142 
378 1.250 ELUEnvol Min -26.254 -0.600 -0.110 -0.243 0.027 -0.241 
379 0.000 ELUEnvol Max 148.164 0.493 0.038 0.237 0.717 0.192 
379 0.417 ELUEnvol Max 148.164 0.610 0.038 0.237 0.933 0.043 
379 0.833 ELUEnvol Max 148.164 0.766 0.038 0.237 1.161 0.061 
379 1.250 ELUEnvol Max 148.164 0.922 0.038 0.237 1.389 0.102 
379 0.000 ELUEnvol Min -24.899 -0.472 -0.548 0.014 -0.040 -0.230 
379 0.417 ELUEnvol Min -24.899 -0.318 -0.548 0.014 -0.040 -0.120 
379 0.833 ELUEnvol Min -24.899 -0.203 -0.548 0.014 -0.052 -0.363 
379 1.250 ELUEnvol Min -24.899 -0.087 -0.548 0.014 -0.065 -0.695 
391 0.000 ELUEnvol Max 143.638 0.132 0.056 0.284 0.182 0.158 
391 0.417 ELUEnvol Max 143.638 0.248 0.056 0.284 0.182 0.099 
391 0.833 ELUEnvol Max 143.638 0.363 0.056 0.284 0.185 0.064 
391 1.250 ELUEnvol Max 143.638 0.513 0.056 0.284 0.187 0.165 
391 0.000 ELUEnvol Min -27.504 -1.004 -0.151 0.009 -0.668 -0.812 
391 0.417 ELUEnvol Min -27.504 -0.848 -0.151 0.009 -0.612 -0.430 
391 0.833 ELUEnvol Min -27.504 -0.692 -0.151 0.009 -0.559 -0.130 
391 1.250 ELUEnvol Min -27.504 -0.571 -0.151 0.009 -0.507 -0.230 
392 0.000 ELUEnvol Max 147.686 0.495 0.466 0.016 0.187 0.174 
392 0.417 ELUEnvol Max 147.686 0.612 0.466 0.016 0.177 0.046 
392 0.833 ELUEnvol Max 147.686 0.768 0.466 0.016 0.170 0.040 
392 1.250 ELUEnvol Max 147.686 0.924 0.466 0.016 0.163 0.094 
392 0.000 ELUEnvol Min -25.829 -0.459 -0.002 -0.230 -0.572 -0.221 
392 0.417 ELUEnvol Min -25.829 -0.305 -0.002 -0.230 -0.764 -0.120 
392 0.833 ELUEnvol Min -25.829 -0.190 -0.002 -0.230 -0.956 -0.343 
392 1.250 ELUEnvol Min -25.829 -0.074 -0.002 -0.230 -1.148 -0.694 
394 0.000 ELUEnvol Max 10.389 0.163 0.345 0.091 0.321 0.215 
394 0.884 ELUEnvol Max 10.521 0.163 0.206 0.091 0.081 0.071 
394 1.768 ELUEnvol Max 10.660 0.163 0.098 0.091 0.078 0.390 
394 0.000 ELUEnvol Min -7.496 -0.521 0.088 -0.013 0.021 -0.531 
394 0.884 ELUEnvol Min -7.386 -0.521 -0.015 -0.013 -0.015 -0.098 
394 1.768 ELUEnvol Min -7.283 -0.521 -0.150 -0.013 -0.073 -0.073 
395 0.000 ELUEnvol Max 6.813 0.274 0.166 0.011 0.094 0.209 
395 0.884 ELUEnvol Max 6.710 0.274 0.031 0.011 0.062 0.142 
395 1.768 ELUEnvol Max 6.607 0.274 -0.072 0.011 0.270 0.275 
395 0.000 ELUEnvol Min -10.227 -0.178 -0.075 -0.045 -0.072 -0.054 
395 0.884 ELUEnvol Min -10.366 -0.178 -0.181 -0.045 -0.014 -0.083 
395 1.768 ELUEnvol Min -10.506 -0.178 -0.321 -0.045 0.019 -0.300 
396 0.000 ELUEnvol Max 11.544 0.495 0.348 0.014 0.323 0.481 
396 0.884 ELUEnvol Max 11.683 0.495 0.209 0.014 0.080 0.057 
396 1.768 ELUEnvol Max 11.822 0.495 0.101 0.014 0.081 0.089 
396 0.000 ELUEnvol Min -7.994 -0.141 0.081 -0.094 0.012 -0.160 
396 0.884 ELUEnvol Min -7.891 -0.141 -0.022 -0.094 -0.018 -0.036 
396 1.768 ELUEnvol Min -7.788 -0.141 -0.157 -0.094 -0.076 -0.394 
397 0.000 ELUEnvol Max 7.378 0.138 0.167 0.045 0.094 0.064 
397 0.884 ELUEnvol Max 7.275 0.138 0.031 0.045 0.068 0.036 
397 1.768 ELUEnvol Max 7.172 0.138 -0.072 0.045 0.277 0.220 
397 0.000 ELUEnvol Min -11.671 -0.244 -0.074 -0.011 -0.072 -0.253 
397 0.884 ELUEnvol Min -11.810 -0.244 -0.181 -0.011 -0.020 -0.121 
397 1.768 ELUEnvol Min -11.949 -0.244 -0.320 -0.011 0.010 -0.190 
420 0.000 ELUEnvol Max 14.104 -0.484 1.105 1.510 1.635 -0.190 
420 1.250 ELUEnvol Max 15.255 0.013 1.105 1.510 0.517 0.728 
420 2.500 ELUEnvol Max 16.406 3.802 1.105 1.510 0.900 -0.188 
420 0.000 ELUEnvol Min -71.374 -4.286 -0.552 0.146 -0.610 -2.151 
420 1.250 ELUEnvol Min -72.134 -0.266 -0.552 0.146 -0.081 0.069 
420 2.500 ELUEnvol Min -72.894 0.463 -0.552 0.146 -1.256 -1.512 
424 0.000 ELUEnvol Max 60.877 -0.484 1.083 0.446 1.489 -0.201 
424 1.250 ELUEnvol Max 61.873 0.014 1.083 0.446 0.232 1.011 
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424 2.500 ELUEnvol Max 62.870 3.954 1.083 0.446 1.298 -0.196 
424 0.000 ELUEnvol Min -53.471 -4.102 -0.929 0.054 -1.166 -1.606 
424 1.250 ELUEnvol Min -54.745 -0.082 -0.929 0.054 -0.057 0.090 
424 2.500 ELUEnvol Min -56.019 0.496 -0.929 0.054 -1.360 -1.427 
428 0.000 ELUEnvol Max 98.538 -0.474 1.121 0.016 1.560 -0.205 
428 1.250 ELUEnvol Max 98.506 0.034 1.121 0.016 0.252 1.045 
428 2.500 ELUEnvol Max 99.272 4.048 1.121 0.016 1.440 -0.211 
428 0.000 ELUEnvol Min -69.841 -4.001 -1.004 -0.104 -1.220 -1.461 
428 1.250 ELUEnvol Min -71.115 -0.005 -1.004 -0.104 -0.013 0.055 
428 2.500 ELUEnvol Min -72.390 0.513 -1.004 -0.104 -1.391 -1.538 
437 0.000 ELUEnvol Max 102.489 -0.507 2.009 -0.088 2.356 -0.210 
437 1.250 ELUEnvol Max 103.485 -0.010 2.009 -0.088 0.392 1.208 
437 2.500 ELUEnvol Max 104.482 3.818 2.009 -0.088 2.528 -0.085 
437 0.000 ELUEnvol Min -96.411 -4.253 -1.719 -0.994 -1.882 -1.638 
437 1.250 ELUEnvol Min -97.685 -0.233 -1.719 -0.994 -0.280 0.036 
437 2.500 ELUEnvol Min -98.959 0.457 -1.719 -0.994 -2.778 -1.129 
438 0.000 ELUEnvol Max 147.429 0.095 0.872 0.473 1.842 0.129 
438 0.625 ELUEnvol Max 147.406 0.267 0.872 0.473 1.297 0.016 
438 1.250 ELUEnvol Max 147.383 0.481 0.872 0.473 0.752 0.213 
438 0.000 ELUEnvol Min -25.104 -1.437 0.069 0.037 0.088 -1.315 
438 0.625 ELUEnvol Min -25.121 -1.205 0.069 0.037 0.041 -0.490 
438 1.250 ELUEnvol Min -25.138 -1.014 0.069 0.037 -0.007 -0.228 
448 0.000 ELUEnvol Max 29.615 -0.359 0.520 0.508 0.647 -0.134 
448 0.625 ELUEnvol Max 29.592 -0.187 0.520 0.508 0.327 0.052 
448 1.250 ELUEnvol Max 29.569 -0.015 0.520 0.508 0.231 0.162 
448 0.000 ELUEnvol Min -30.709 -0.654 0.018 0.056 -0.012 -0.387 
448 0.625 ELUEnvol Min -30.726 -0.422 0.018 0.056 -0.034 -0.062 
448 1.250 ELUEnvol Min -30.743 -0.189 0.018 0.056 -0.215 0.052 
452 0.000 ELUEnvol Max 29.569 -0.015 0.520 0.508 0.231 0.162 
452 0.625 ELUEnvol Max 29.546 0.216 0.520 0.508 0.188 0.207 
452 1.250 ELUEnvol Max 29.523 0.449 0.520 0.508 0.145 0.150 
452 0.000 ELUEnvol Min -30.743 -0.189 0.018 0.056 -0.215 0.052 
452 0.625 ELUEnvol Min -30.761 -0.015 0.018 0.056 -0.524 0.009 
452 1.250 ELUEnvol Min -30.778 0.157 0.018 0.056 -0.833 -0.187 
453 0.000 ELUEnvol Max 4.847 -0.333 0.054 0.244 0.176 -0.085 
453 0.625 ELUEnvol Max 4.830 -0.161 0.054 0.244 0.172 0.147 
453 1.250 ELUEnvol Max 4.813 0.012 0.054 0.244 0.168 0.283 
453 0.000 ELUEnvol Min -58.837 -0.566 -0.013 0.027 -0.508 -0.205 
453 0.625 ELUEnvol Min -58.860 -0.333 -0.013 0.027 -0.537 -0.002 
453 1.250 ELUEnvol Min -58.883 -0.101 -0.013 0.027 -0.565 0.045 
454 0.000 ELUEnvol Max 4.813 0.012 0.054 0.244 0.168 0.283 
454 0.625 ELUEnvol Max 4.796 0.241 0.054 0.244 0.164 0.272 
454 1.250 ELUEnvol Max 4.779 0.474 0.054 0.244 0.159 0.159 
454 0.000 ELUEnvol Min -58.883 -0.101 -0.013 0.027 -0.565 0.045 
454 0.625 ELUEnvol Min -58.907 0.075 -0.013 0.027 -0.593 -0.016 
454 1.250 ELUEnvol Min -58.930 0.247 -0.013 0.027 -0.621 -0.226 
455 0.000 ELUEnvol Max -3.414 -0.298 0.063 0.003 0.173 0.075 
455 0.625 ELUEnvol Max -3.431 -0.126 0.063 0.003 0.160 0.264 
455 1.250 ELUEnvol Max -3.448 0.047 0.063 0.003 0.157 0.356 
455 0.000 ELUEnvol Min -59.502 -0.524 -0.199 -0.150 -0.603 -0.206 
455 0.625 ELUEnvol Min -59.525 -0.291 -0.199 -0.150 -0.488 -0.025 
455 1.250 ELUEnvol Min -59.548 -0.058 -0.199 -0.150 -0.387 0.002 
456 0.000 ELUEnvol Max -3.448 0.047 0.063 0.003 0.157 0.356 
456 0.625 ELUEnvol Max -3.465 0.275 0.063 0.003 0.157 0.303 
456 1.250 ELUEnvol Max -3.482 0.508 0.063 0.003 0.185 0.141 
456 0.000 ELUEnvol Min -59.548 -0.058 -0.199 -0.150 -0.387 0.002 
456 0.625 ELUEnvol Min -59.571 0.118 -0.199 -0.150 -0.285 -0.080 
456 1.250 ELUEnvol Min -59.594 0.290 -0.199 -0.150 -0.197 -0.305 
457 0.000 ELUEnvol Max -0.293 1.052 0.133 0.020 0.280 0.627 
457 0.625 ELUEnvol Max -0.310 1.240 0.133 0.020 0.442 0.076 
457 1.250 ELUEnvol Max -0.327 1.472 0.133 0.020 0.683 -0.119 
457 0.000 ELUEnvol Min -2.267 -0.303 -0.474 -0.260 -0.264 -0.245 
457 0.625 ELUEnvol Min -2.290 -0.085 -0.474 -0.260 -0.309 -0.197 
457 1.250 ELUEnvol Min -2.314 0.087 -0.474 -0.260 -0.371 -0.942 
458 0.000 ELUEnvol Max -2.566 0.426 0.182 0.066 0.252 0.590 
458 0.927 ELUEnvol Max -2.453 0.545 0.182 0.066 0.083 0.174 
458 1.853 ELUEnvol Max -2.339 0.684 0.182 0.066 0.106 0.000 
458 0.000 ELUEnvol Min -42.731 -0.111 -0.232 -0.080 -0.377 0.020 
458 0.927 ELUEnvol Min -42.578 0.011 -0.232 -0.080 -0.166 -0.004 
458 1.853 ELUEnvol Min -42.425 0.113 -0.232 -0.080 -0.107 -0.421 
459 0.000 ELUEnvol Max 38.097 0.072 0.253 0.024 0.228 0.206 
459 0.839 ELUEnvol Max 37.972 0.182 0.253 0.024 0.338 0.130 
459 1.678 ELUEnvol Max 37.846 0.321 0.253 0.024 0.746 0.083 
459 0.000 ELUEnvol Min 1.845 -0.279 -0.502 -0.128 -0.162 -0.181 
459 0.839 ELUEnvol Min 1.752 -0.148 -0.502 -0.128 -0.008 -0.015 
459 1.678 ELUEnvol Min 1.659 -0.045 -0.502 -0.128 -0.206 -0.116 
460 0.000 ELUEnvol Max 6.788 0.023 0.103 0.181 0.236 0.085 
460 0.927 ELUEnvol Max 6.902 0.126 0.103 0.181 0.170 0.100 
460 1.853 ELUEnvol Max 7.015 0.263 0.103 0.181 0.122 0.123 
460 0.000 ELUEnvol Min -8.629 -0.246 -0.065 -0.030 -0.068 -0.103 
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460 0.927 ELUEnvol Min -8.476 -0.107 -0.065 -0.030 -0.014 -0.007 
460 1.853 ELUEnvol Min -8.323 -0.003 -0.065 -0.030 -0.020 -0.176 
465 0.000 ELUEnvol Max 6.107 -0.037 0.138 0.014 0.137 0.052 
465 0.839 ELUEnvol Max 6.014 0.066 0.138 0.014 0.261 0.089 
465 1.678 ELUEnvol Max 5.921 0.201 0.138 0.014 0.437 0.124 
465 0.000 ELUEnvol Min -7.602 -0.291 -0.213 -0.181 -0.050 -0.155 
465 0.839 ELUEnvol Min -7.728 -0.152 -0.213 -0.181 -0.031 0.003 
465 1.678 ELUEnvol Min -7.853 -0.047 -0.213 -0.181 -0.144 -0.065 
466 0.000 ELUEnvol Max 48.532 0.005 0.172 0.186 0.491 0.078 
466 0.927 ELUEnvol Max 48.685 0.108 0.172 0.186 0.343 0.085 
466 1.853 ELUEnvol Max 48.838 0.246 0.172 0.186 0.249 0.081 
466 0.000 ELUEnvol Min -2.504 -0.215 -0.070 -0.025 -0.050 -0.087 
466 0.927 ELUEnvol Min -2.391 -0.076 -0.070 -0.025 0.015 0.008 
466 1.853 ELUEnvol Min -2.277 0.026 -0.070 -0.025 -0.046 -0.148 
475 0.000 ELUEnvol Max 0.736 -0.075 0.079 0.002 0.043 0.012 
475 0.839 ELUEnvol Max 0.643 0.027 0.079 0.002 0.115 0.080 
475 1.678 ELUEnvol Max 0.550 0.158 0.079 0.002 0.428 0.289 
475 0.000 ELUEnvol Min -45.798 -0.463 -0.374 -0.205 -0.210 -0.257 
475 0.839 ELUEnvol Min -45.923 -0.325 -0.374 -0.205 -0.035 0.013 
475 1.678 ELUEnvol Min -46.048 -0.214 -0.374 -0.205 -0.101 -0.036 
476 0.000 ELUEnvol Max 90.755 -0.015 0.566 0.177 0.899 0.038 
476 0.927 ELUEnvol Max 90.908 0.088 0.566 0.177 0.375 0.033 
476 1.853 ELUEnvol Max 91.061 0.215 0.566 0.177 0.044 0.150 
476 0.000 ELUEnvol Min 3.185 -0.358 0.001 -0.018 0.029 -0.257 
476 0.927 ELUEnvol Min 3.299 -0.220 0.001 -0.018 0.027 -0.007 
476 1.853 ELUEnvol Min 3.412 -0.106 0.001 -0.018 -0.167 -0.124 
477 0.000 ELUEnvol Max -4.487 -0.060 0.216 0.017 0.037 -0.048 
477 0.839 ELUEnvol Max -4.580 0.042 0.216 0.017 -0.009 0.021 
477 1.678 ELUEnvol Max -4.673 0.170 0.216 0.017 0.025 0.230 
477 0.000 ELUEnvol Min -82.414 -0.521 -0.040 -0.032 -0.149 -0.419 
477 0.839 ELUEnvol Min -82.539 -0.382 -0.040 -0.032 -0.300 -0.071 
477 1.678 ELUEnvol Min -82.665 -0.269 -0.040 -0.032 -0.481 -0.127 
478 0.000 ELUEnvol Max -0.468 0.133 -0.308 0.659 -0.128 0.086 
478 0.625 ELUEnvol Max -0.295 0.133 -0.308 0.659 0.072 0.024 
478 1.250 ELUEnvol Max -0.121 0.133 -0.308 0.659 0.942 -0.016 
478 0.000 ELUEnvol Min -2.159 -0.474 -2.163 -0.376 -1.863 -0.828 
478 0.625 ELUEnvol Min -1.925 -0.474 -2.163 -0.376 -0.515 -0.554 
478 1.250 ELUEnvol Min -1.691 -0.474 -2.163 -0.376 0.119 -0.296 
479 0.000 ELUEnvol Max 14.764 -0.525 0.542 -0.101 0.814 -0.269 
479 1.250 ELUEnvol Max 15.916 -0.027 0.542 -0.101 0.264 0.733 
479 2.500 ELUEnvol Max 17.067 3.821 0.542 -0.101 1.355 -0.173 
479 0.000 ELUEnvol Min -72.015 -4.247 -1.068 -1.522 -1.467 -2.071 
479 1.250 ELUEnvol Min -72.776 -0.227 -1.068 -1.522 -0.341 0.069 
479 2.500 ELUEnvol Min -73.536 0.442 -1.068 -1.522 -0.692 -1.531 
480 0.000 ELUEnvol Max 61.734 -0.486 0.885 -0.030 1.255 -0.204 
480 1.250 ELUEnvol Max 62.731 0.012 0.885 -0.030 0.244 1.012 
480 2.500 ELUEnvol Max 63.727 3.952 0.885 -0.030 1.424 -0.193 
480 0.000 ELUEnvol Min -53.272 -4.100 -1.016 -0.455 -1.234 -1.601 
480 1.250 ELUEnvol Min -54.546 -0.080 -1.016 -0.455 -0.016 0.091 
480 2.500 ELUEnvol Min -55.820 0.497 -1.016 -0.455 -1.076 -1.427 
481 0.000 ELUEnvol Max 100.376 -0.475 0.979 0.101 1.346 -0.208 
481 1.250 ELUEnvol Max 100.343 0.037 0.979 0.101 0.208 1.047 
481 2.500 ELUEnvol Max 100.311 4.053 0.979 0.101 1.456 -0.206 
481 0.000 ELUEnvol Min -69.878 -3.999 -1.083 -0.012 -1.355 -1.454 
481 1.250 ELUEnvol Min -71.152 -0.003 -1.083 -0.012 -0.054 0.054 
481 2.500 ELUEnvol Min -72.426 0.507 -1.083 -0.012 -1.200 -1.542 
482 0.000 ELUEnvol Max 103.120 -0.510 1.685 0.990 1.980 -0.208 
482 1.250 ELUEnvol Max 104.117 -0.013 1.685 0.990 0.409 1.210 
482 2.500 ELUEnvol Max 105.114 3.825 1.685 0.990 2.811 -0.083 
482 0.000 ELUEnvol Min -96.694 -4.251 -1.954 0.079 -2.167 -1.638 
482 1.250 ELUEnvol Min -97.968 -0.231 -1.954 0.079 -0.260 0.035 
482 2.500 ELUEnvol Min -99.242 0.449 -1.954 0.079 -2.326 -1.138 
483 0.000 ELUEnvol Max 146.916 0.100 -0.065 0.023 0.104 0.133 
483 0.625 ELUEnvol Max 146.893 0.272 -0.065 0.023 0.153 0.017 
483 1.250 ELUEnvol Max 146.870 0.486 -0.065 0.023 0.204 0.220 
483 0.000 ELUEnvol Min -25.984 -1.444 -0.841 -0.453 -1.602 -1.316 
483 0.625 ELUEnvol Min -26.001 -1.211 -0.841 -0.453 -1.084 -0.487 
483 1.250 ELUEnvol Min -26.018 -1.020 -0.841 -0.453 -0.566 -0.229 
484 0.000 ELUEnvol Max 29.935 -0.354 -0.013 -0.016 0.218 -0.134 
484 0.625 ELUEnvol Max 29.911 -0.182 -0.013 -0.016 0.243 0.052 
484 1.250 ELUEnvol Max 29.888 -0.010 -0.013 -0.016 0.387 0.166 
484 0.000 ELUEnvol Min -30.959 -0.656 -0.506 -0.506 -0.444 -0.386 
484 0.625 ELUEnvol Min -30.977 -0.424 -0.506 -0.506 -0.138 -0.062 
484 1.250 ELUEnvol Min -30.994 -0.191 -0.506 -0.506 -0.036 0.052 
485 0.000 ELUEnvol Max 29.888 -0.010 -0.013 -0.016 0.387 0.166 
485 0.625 ELUEnvol Max 29.865 0.221 -0.013 -0.016 0.687 0.209 
485 1.250 ELUEnvol Max 29.842 0.454 -0.013 -0.016 0.987 0.152 
485 0.000 ELUEnvol Min -30.994 -0.191 -0.506 -0.506 -0.036 0.052 
485 0.625 ELUEnvol Min -31.011 -0.017 -0.506 -0.506 -0.011 0.008 
485 1.250 ELUEnvol Min -31.028 0.155 -0.506 -0.506 0.014 -0.189 
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486 0.000 ELUEnvol Max 5.760 -0.335 0.022 -0.011 0.668 -0.082 
486 0.625 ELUEnvol Max 5.742 -0.163 0.022 -0.011 0.688 0.150 
486 1.250 ELUEnvol Max 5.725 0.010 0.022 -0.011 0.714 0.285 
486 0.000 ELUEnvol Min -61.598 -0.565 -0.049 -0.248 0.030 -0.206 
486 0.625 ELUEnvol Min -61.621 -0.333 -0.049 -0.248 0.028 -0.001 
486 1.250 ELUEnvol Min -61.645 -0.100 -0.049 -0.248 0.022 0.047 
487 0.000 ELUEnvol Max 5.725 0.010 0.022 -0.011 0.714 0.285 
487 0.625 ELUEnvol Max 5.708 0.240 0.022 -0.011 0.740 0.275 
487 1.250 ELUEnvol Max 5.691 0.472 0.022 -0.011 0.766 0.161 
487 0.000 ELUEnvol Min -61.645 -0.100 -0.049 -0.248 0.022 0.047 
487 0.625 ELUEnvol Min -61.668 0.075 -0.049 -0.248 0.012 -0.013 
487 1.250 ELUEnvol Min -61.691 0.247 -0.049 -0.248 0.001 -0.223 
488 0.000 ELUEnvol Max -2.969 -0.272 0.213 0.139 0.750 0.077 
488 0.625 ELUEnvol Max -2.987 -0.099 0.213 0.139 0.624 0.267 
488 1.250 ELUEnvol Max -3.004 0.073 0.213 0.139 0.511 0.358 
488 0.000 ELUEnvol Min -60.668 -0.525 -0.039 -0.032 0.009 -0.192 
488 0.625 ELUEnvol Min -60.691 -0.292 -0.039 -0.032 0.008 -0.026 
488 1.250 ELUEnvol Min -60.714 -0.060 -0.039 -0.032 -0.009 -0.015 
489 0.000 ELUEnvol Max -3.004 0.073 0.213 0.139 0.511 0.358 
489 0.625 ELUEnvol Max -3.021 0.242 0.213 0.139 0.398 0.306 
489 1.250 ELUEnvol Max -3.038 0.472 0.213 0.139 0.295 0.144 
489 0.000 ELUEnvol Min -60.714 -0.060 -0.039 -0.032 -0.009 -0.015 
489 0.625 ELUEnvol Min -60.919 0.116 -0.039 -0.032 -0.040 -0.094 
489 1.250 ELUEnvol Min -61.124 0.269 -0.039 -0.032 -0.071 -0.279 
492 0.000 ELUEnvol Max -0.294 1.055 0.505 0.218 0.345 0.630 
492 0.625 ELUEnvol Max -0.311 1.243 0.505 0.218 0.363 0.078 
492 1.250 ELUEnvol Max -0.328 1.476 0.505 0.218 0.396 -0.118 
492 0.000 ELUEnvol Min -2.280 -0.284 -0.090 -0.073 -0.176 -0.228 
492 0.625 ELUEnvol Min -2.303 -0.067 -0.090 -0.073 -0.355 -0.194 
492 1.250 ELUEnvol Min -2.327 0.106 -0.090 -0.073 -0.621 -0.950 
666 0.000 ELUEnvol Max -2.204 0.429 0.228 0.073 0.389 0.591 
666 0.927 ELUEnvol Max -2.091 0.548 0.228 0.073 0.182 0.174 
666 1.853 ELUEnvol Max -1.978 0.687 0.228 0.073 0.130 0.002 
666 0.000 ELUEnvol Min -43.874 -0.114 -0.179 -0.072 -0.223 0.017 
666 0.927 ELUEnvol Min -43.721 0.008 -0.179 -0.072 -0.057 -0.002 
666 1.853 ELUEnvol Min -43.568 0.111 -0.179 -0.072 -0.089 -0.425 
726 0.000 ELUEnvol Max 39.116 0.071 0.516 0.133 0.197 0.206 
726 0.839 ELUEnvol Max 38.990 0.182 0.516 0.133 0.023 0.131 
726 1.678 ELUEnvol Max 38.865 0.320 0.516 0.133 0.198 0.083 
726 0.000 ELUEnvol Min 1.574 -0.282 -0.230 -0.011 -0.190 -0.186 
726 0.839 ELUEnvol Min 1.482 -0.151 -0.230 -0.011 -0.312 -0.017 
726 1.678 ELUEnvol Min 1.389 -0.049 -0.230 -0.011 -0.727 -0.115 
727 0.000 ELUEnvol Max 6.893 0.028 0.064 0.021 0.076 0.090 
727 0.927 ELUEnvol Max 7.006 0.130 0.064 0.021 0.023 0.100 
727 1.853 ELUEnvol Max 7.119 0.267 0.064 0.021 0.055 0.124 
727 0.000 ELUEnvol Min -9.020 -0.248 -0.110 -0.190 -0.219 -0.106 
727 0.927 ELUEnvol Min -8.867 -0.109 -0.110 -0.190 -0.148 -0.008 
727 1.853 ELUEnvol Min -8.714 -0.005 -0.110 -0.190 -0.111 -0.180 
728 0.000 ELUEnvol Max 6.486 -0.038 0.218 0.183 0.071 0.052 
728 0.839 ELUEnvol Max 6.393 0.065 0.218 0.183 0.037 0.090 
728 1.678 ELUEnvol Max 6.300 0.201 0.218 0.183 0.137 0.127 
728 0.000 ELUEnvol Min -7.681 -0.284 -0.129 -0.002 -0.121 -0.148 
728 0.839 ELUEnvol Min -7.807 -0.145 -0.129 -0.002 -0.243 0.003 
728 1.678 ELUEnvol Min -7.932 -0.040 -0.129 -0.002 -0.417 -0.064 
729 0.000 ELUEnvol Max 48.436 0.006 0.061 0.017 0.052 0.080 
729 0.927 ELUEnvol Max 48.589 0.109 0.061 0.017 -0.005 0.086 
729 1.853 ELUEnvol Max 48.742 0.247 0.061 0.017 0.069 0.084 
729 0.000 ELUEnvol Min -2.924 -0.218 -0.164 -0.194 -0.452 -0.091 
729 0.927 ELUEnvol Min -2.811 -0.080 -0.164 -0.194 -0.320 0.009 
729 1.853 ELUEnvol Min -2.698 0.023 -0.164 -0.194 -0.228 -0.148 
730 0.000 ELUEnvol Max 1.112 -0.072 0.372 0.206 0.223 0.015 
730 0.839 ELUEnvol Max 1.019 0.031 0.372 0.206 0.043 0.080 
730 1.678 ELUEnvol Max 0.926 0.162 0.372 0.206 0.113 0.288 
730 0.000 ELUEnvol Min -45.706 -0.463 -0.083 0.007 -0.037 -0.259 
730 0.839 ELUEnvol Min -45.831 -0.325 -0.083 0.007 -0.099 0.013 
730 1.678 ELUEnvol Min -45.957 -0.215 -0.083 0.007 -0.411 -0.039 
731 0.000 ELUEnvol Max 90.640 -0.015 -0.010 0.013 -0.027 0.037 
731 0.927 ELUEnvol Max 90.793 0.088 -0.010 0.013 -0.011 0.034 
731 1.853 ELUEnvol Max 90.946 0.216 -0.010 0.013 0.177 0.155 
731 0.000 ELUEnvol Min 2.725 -0.360 -0.546 -0.182 -0.855 -0.255 
731 0.927 ELUEnvol Min 2.838 -0.221 -0.546 -0.182 -0.353 -0.005 
731 1.853 ELUEnvol Min 2.952 -0.108 -0.546 -0.182 -0.030 -0.126 
732 0.000 ELUEnvol Max -4.054 -0.108 0.031 0.036 0.165 -0.066 
732 0.839 ELUEnvol Max -4.147 -0.005 0.031 0.036 0.308 0.006 
732 1.678 ELUEnvol Max -4.240 0.123 0.031 0.036 0.483 0.235 
732 0.000 ELUEnvol Min -82.314 -0.526 -0.209 -0.015 -0.036 -0.423 
732 0.839 ELUEnvol Min -82.439 -0.388 -0.209 -0.015 0.033 -0.055 
732 1.678 ELUEnvol Min -82.564 -0.275 -0.209 -0.015 0.007 -0.065 
733 0.000 ELUEnvol Max -0.488 0.505 -0.298 0.398 -0.124 0.816 
733 0.625 ELUEnvol Max -0.315 0.505 -0.298 0.398 0.073 0.521 
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733 1.250 ELUEnvol Max -0.142 0.505 -0.298 0.398 0.950 0.252 
733 0.000 ELUEnvol Min -2.162 -0.090 -2.176 -0.601 -1.871 -0.060 
733 0.625 ELUEnvol Min -1.929 -0.090 -2.176 -0.601 -0.515 -0.025 
733 1.250 ELUEnvol Min -1.695 -0.090 -2.176 -0.601 0.118 -0.047 
805 0.000 ELUEnvol Max 1.667 -2.219 6.888 0.392 2.618 -0.152 
805 0.313 ELUEnvol Max 1.667 -2.009 6.279 0.392 0.635 3.404 
805 0.625 ELUEnvol Max 1.667 -1.800 5.669 0.392 1.060 8.341 
805 0.000 ELUEnvol Min -0.118 -18.633 -5.184 0.034 -1.799 -2.211 
805 0.313 ELUEnvol Min -0.118 -16.768 -4.574 0.034 -0.350 0.269 
805 0.625 ELUEnvol Min -0.118 -14.902 -3.965 0.034 -1.308 0.878 
808 0.000 ELUEnvol Max 1.654 -0.833 2.916 0.141 0.156 8.307 
808 0.313 ELUEnvol Max 1.654 -0.624 2.307 0.141 1.158 10.264 
808 0.625 ELUEnvol Max 1.654 -0.414 1.697 0.141 2.321 11.641 
808 0.000 ELUEnvol Min -0.157 -7.228 -4.245 0.007 -0.413 0.745 
808 0.313 ELUEnvol Min -0.157 -5.363 -4.062 0.007 -0.892 0.996 
808 0.625 ELUEnvol Min -0.157 -3.497 -3.879 0.007 -1.518 1.179 
809 0.000 ELUEnvol Max 1.651 3.565 4.078 -0.012 2.355 11.639 
809 0.313 ELUEnvol Max 1.651 5.431 4.261 -0.012 1.151 10.263 
809 0.625 ELUEnvol Max 1.651 7.296 4.444 -0.012 0.233 8.308 
809 0.000 ELUEnvol Min -0.153 0.386 -1.962 -0.136 -1.573 1.182 
809 0.313 ELUEnvol Min -0.153 0.595 -2.572 -0.136 -0.877 0.983 
809 0.625 ELUEnvol Min -0.153 0.805 -3.181 -0.136 -0.403 0.713 
814 0.000 ELUEnvol Max 1.656 14.966 4.130 -0.044 1.070 8.337 
814 0.313 ELUEnvol Max 1.656 16.832 4.740 -0.044 0.699 3.397 
814 0.625 ELUEnvol Max 1.656 18.697 5.349 -0.044 2.811 -0.145 
814 0.000 ELUEnvol Min -0.098 1.793 -5.893 -0.384 -1.310 0.857 
814 0.313 ELUEnvol Min -0.098 2.003 -6.503 -0.384 -0.389 0.233 
814 0.625 ELUEnvol Min -0.098 2.213 -7.112 -0.384 -1.949 -2.274 
815 0.000 ELUEnvol Max 0.333 -2.205 7.090 -0.002 2.610 0.029 
815 0.313 ELUEnvol Max 0.333 -1.996 6.480 -0.002 0.529 4.430 
815 0.625 ELUEnvol Max 0.333 -1.786 5.871 -0.002 1.609 9.519 
815 0.000 ELUEnvol Min -0.091 -19.191 -8.063 -0.047 -3.050 -1.401 
815 0.313 ELUEnvol Min -0.091 -17.325 -7.453 -0.047 -0.665 0.356 
815 0.625 ELUEnvol Min -0.091 -15.460 -6.844 -0.047 -1.441 1.022 
816 0.000 ELUEnvol Max 0.077 -0.847 -0.268 2.132 0.241 -0.488 
816 0.288 ELUEnvol Max 0.109 -0.786 -0.218 2.132 0.328 -0.245 
816 0.576 ELUEnvol Max 0.135 -0.704 -0.137 2.132 0.425 -0.025 
816 0.000 ELUEnvol Min -146.854 -7.067 -6.127 0.166 -6.970 -6.752 
816 0.288 ELUEnvol Min -146.708 -6.905 -6.144 0.166 -5.205 -4.740 
816 0.576 ELUEnvol Min -146.571 -6.763 -6.168 0.166 -3.440 -2.771 
817 0.000 ELUEnvol Max 0.135 -0.704 -0.137 2.132 0.425 -0.025 
817 0.288 ELUEnvol Max 0.155 -0.603 -0.055 2.132 0.540 0.166 
817 0.576 ELUEnvol Max 0.170 -0.483 0.026 2.132 0.752 1.197 
817 0.000 ELUEnvol Min -146.571 -6.763 -6.168 0.166 -3.440 -2.771 
817 0.288 ELUEnvol Min -146.440 -6.629 -6.192 0.166 -1.701 -0.843 
817 0.576 ELUEnvol Min -146.318 -6.505 -6.217 0.166 -0.322 0.099 
818 0.000 ELUEnvol Max 0.170 -0.483 0.026 2.132 0.752 1.197 
818 0.288 ELUEnvol Max 0.179 -0.346 0.107 2.132 2.379 2.964 
818 0.576 ELUEnvol Max 0.182 -0.216 0.188 2.132 4.032 4.755 
818 0.000 ELUEnvol Min -146.318 -6.505 -6.217 0.166 -0.322 0.099 
818 0.288 ELUEnvol Min -146.203 -6.404 -6.241 0.166 -0.188 0.372 
818 0.576 ELUEnvol Min -146.096 -6.314 -6.265 0.166 -0.081 0.495 
819 0.000 ELUEnvol Max 0.182 -0.216 0.188 2.132 4.032 4.755 
819 0.288 ELUEnvol Max 0.180 -0.092 0.269 2.132 5.759 6.563 
819 0.576 ELUEnvol Max 0.172 0.024 0.350 2.132 7.522 8.348 
819 0.000 ELUEnvol Min -146.096 -6.314 -6.265 0.166 -0.081 0.495 
819 0.288 ELUEnvol Min -145.997 -6.233 -6.290 0.166 -0.065 0.539 
819 0.576 ELUEnvol Min -145.905 -6.161 -6.314 0.166 -0.101 0.548 
820 0.000 ELUEnvol Max 0.432 -0.829 3.933 0.004 0.301 9.503 
820 0.313 ELUEnvol Max 0.432 -0.620 3.663 0.004 1.039 11.566 
820 0.625 ELUEnvol Max 0.432 -0.410 3.480 0.004 1.753 13.062 
820 0.000 ELUEnvol Min -0.146 -7.595 -3.199 -0.022 -0.295 0.897 
820 0.313 ELUEnvol Min -0.146 -5.729 -2.590 -0.022 -1.263 1.162 
820 0.625 ELUEnvol Min -0.146 -3.864 -1.980 -0.022 -2.322 1.346 
821 0.000 ELUEnvol Max 0.436 3.796 1.780 0.024 1.667 13.041 
821 0.313 ELUEnvol Max 0.436 5.662 2.389 0.024 1.046 11.574 
821 0.625 ELUEnvol Max 0.436 7.527 2.999 0.024 0.248 9.524 
821 0.000 ELUEnvol Min -0.143 0.471 -3.314 -0.006 -2.253 1.365 
821 0.313 ELUEnvol Min -0.143 0.681 -3.497 -0.006 -1.268 1.159 
821 0.625 ELUEnvol Min -0.143 0.891 -3.811 -0.006 -0.230 0.887 
822 0.000 ELUEnvol Max 0.344 15.372 6.453 0.049 1.546 9.519 
822 0.313 ELUEnvol Max 0.344 17.238 7.063 0.049 0.525 4.439 
822 0.625 ELUEnvol Max 0.344 19.103 7.672 0.049 2.530 0.014 
822 0.000 ELUEnvol Min -0.086 1.851 -5.596 -0.003 -1.390 1.028 
822 0.313 ELUEnvol Min -0.086 2.061 -6.205 -0.003 -0.637 0.364 
822 0.625 ELUEnvol Min -0.086 2.271 -6.814 -0.003 -2.910 -1.348 
823 0.000 ELUEnvol Max 1.100 -2.148 9.879 0.122 3.643 0.050 
823 0.313 ELUEnvol Max 1.100 -1.938 9.270 0.122 0.692 4.185 
823 0.625 ELUEnvol Max 1.100 -1.729 8.660 0.122 2.109 9.330 
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823 0.000 ELUEnvol Min -1.077 -19.401 
-
10.094 0.002 -3.843 -1.694 
823 0.313 ELUEnvol Min -1.077 -17.536 -9.485 0.002 -0.825 0.354 
823 0.625 ELUEnvol Min -1.077 -15.670 -8.876 0.002 -2.175 1.054 
824 0.000 ELUEnvol Max 1.232 -0.872 3.172 0.074 0.478 9.176 
824 0.313 ELUEnvol Max 1.232 -0.662 2.723 0.074 1.191 11.304 
824 0.625 ELUEnvol Max 1.232 -0.453 2.540 0.074 1.781 12.849 
824 0.000 ELUEnvol Min -1.193 -7.742 -2.808 -0.002 -0.637 0.918 
824 0.313 ELUEnvol Min -1.193 -5.877 -2.198 -0.002 -1.465 1.165 
824 0.625 ELUEnvol Min -1.193 -4.011 -1.589 -0.002 -2.218 1.346 
835 0.000 ELUEnvol Max 1.232 3.962 1.603 0.000 1.716 12.830 
835 0.313 ELUEnvol Max 1.232 5.828 2.212 0.000 1.198 11.308 
835 0.625 ELUEnvol Max 1.232 7.694 2.822 0.000 0.490 9.202 
835 0.000 ELUEnvol Min -1.179 0.495 -2.498 -0.071 -2.146 1.366 
835 0.313 ELUEnvol Min -1.179 0.704 -2.681 -0.071 -1.473 1.163 
835 0.625 ELUEnvol Min -1.179 0.914 -3.180 -0.071 -0.653 0.894 
836 0.000 ELUEnvol Max 1.109 15.600 8.572 -0.003 2.074 9.326 
836 0.313 ELUEnvol Max 1.109 17.465 9.181 -0.003 0.644 4.195 
836 0.625 ELUEnvol Max 1.109 19.331 9.791 -0.003 3.532 0.030 
836 0.000 ELUEnvol Min -1.039 1.782 -8.373 -0.119 -2.136 1.062 
836 0.313 ELUEnvol Min -1.039 1.991 -8.982 -0.119 -0.769 0.353 
836 0.625 ELUEnvol Min -1.039 2.201 -9.592 -0.119 -3.719 -1.658 
837 0.000 ELUEnvol Max 24.733 -0.385 8.921 1.288 3.322 2.193 
837 0.313 ELUEnvol Max 24.733 -0.313 8.921 1.288 0.546 3.832 
837 0.625 ELUEnvol Max 24.733 -0.241 8.921 1.288 2.113 5.458 
837 0.000 ELUEnvol Min -1.802 -5.875 -8.739 0.126 -3.349 -0.353 
837 0.313 ELUEnvol Min -1.802 -5.778 -8.739 0.126 -0.629 0.167 
837 0.625 ELUEnvol Min -1.802 -5.680 -8.739 0.126 -2.253 0.646 
838 0.000 ELUEnvol Max 24.722 -0.365 1.128 0.436 1.147 5.735 
838 0.313 ELUEnvol Max 24.722 -0.293 1.128 0.436 1.366 6.349 
838 0.625 ELUEnvol Max 24.722 -0.220 1.128 0.436 1.584 6.933 
838 0.000 ELUEnvol Min -2.402 -2.048 -0.744 0.035 -1.314 0.589 
838 0.313 ELUEnvol Min -2.402 -1.951 -0.744 0.035 -1.572 0.709 
838 0.625 ELUEnvol Min -2.402 -1.853 -0.744 0.035 -1.831 0.806 
841 0.000 ELUEnvol Max -1.143 -0.022 6.533 -0.064 7.653 0.822 
841 0.288 ELUEnvol Max -0.987 0.038 6.508 -0.064 5.774 0.820 
841 0.576 ELUEnvol Max -0.836 0.092 6.484 -0.064 3.901 0.806 
841 0.000 ELUEnvol Min -146.974 -7.317 -0.426 -2.130 -0.198 -7.166 
841 0.288 ELUEnvol Min -146.866 -7.150 -0.345 -2.130 -0.087 -5.084 
841 0.576 ELUEnvol Min -146.766 -6.992 -0.264 -2.130 0.001 -3.054 
842 0.000 ELUEnvol Max -0.836 0.092 6.484 -0.064 3.901 0.806 
842 0.288 ELUEnvol Max -0.692 0.138 6.460 -0.064 2.036 0.780 
842 0.576 ELUEnvol Max -0.552 0.178 6.435 -0.064 0.640 1.251 
842 0.000 ELUEnvol Min -146.766 -6.992 -0.264 -2.130 0.001 -3.054 
842 0.288 ELUEnvol Min -146.673 -6.843 -0.182 -2.130 -0.003 -1.070 
842 0.576 ELUEnvol Min -146.588 -6.703 -0.101 -2.130 -0.348 -0.233 
843 0.000 ELUEnvol Max -0.552 0.178 6.435 -0.064 0.640 1.251 
843 0.288 ELUEnvol Max -0.419 0.211 6.411 -0.064 0.478 3.011 
843 0.576 ELUEnvol Max -0.291 0.237 6.387 -0.064 0.384 4.773 
843 0.000 ELUEnvol Min -146.588 -6.703 -0.101 -2.130 -0.348 -0.233 
843 0.288 ELUEnvol Min -146.510 -6.573 -0.020 -2.130 -2.027 0.203 
843 0.576 ELUEnvol Min -146.440 -6.452 0.061 -2.130 -3.783 0.504 
844 0.000 ELUEnvol Max -0.291 0.237 6.387 -0.064 0.384 4.773 
844 0.288 ELUEnvol Max -0.169 0.256 6.362 -0.064 0.303 6.610 
844 0.576 ELUEnvol Max -0.053 0.269 6.338 -0.064 0.198 8.415 
844 0.000 ELUEnvol Min -146.440 -6.452 0.061 -2.130 -3.783 0.504 
844 0.288 ELUEnvol Min -146.378 -6.340 0.142 -2.130 -5.568 0.437 
844 0.576 ELUEnvol Min -146.324 -6.237 0.223 -2.130 -7.346 0.365 
845 0.000 ELUEnvol Max 24.625 1.859 1.177 -0.042 1.570 6.938 
845 0.313 ELUEnvol Max 24.625 1.956 1.177 -0.042 1.388 6.350 
845 0.625 ELUEnvol Max 24.625 2.054 1.177 -0.042 1.208 5.743 
845 0.000 ELUEnvol Min -2.378 0.185 -1.459 -0.432 -1.779 0.801 
845 0.313 ELUEnvol Min -2.378 0.258 -1.459 -0.432 -1.573 0.721 
845 0.625 ELUEnvol Min -2.378 0.330 -1.459 -0.432 -1.368 0.603 
846 0.000 ELUEnvol Max 24.482 5.658 8.867 -0.131 2.161 5.472 
846 0.313 ELUEnvol Max 24.482 5.755 8.867 -0.131 0.445 3.816 
846 0.625 ELUEnvol Max 24.482 5.853 8.867 -0.131 3.068 2.159 
846 0.000 ELUEnvol Min -1.752 0.331 -8.442 -1.284 -2.208 0.659 
846 0.313 ELUEnvol Min -1.752 0.404 -8.442 -1.284 -0.620 0.206 
846 0.625 ELUEnvol Min -1.752 0.476 -8.442 -1.284 -3.381 -0.300 
847 0.000 ELUEnvol Max 5.122 -0.425 0.437 -0.013 0.586 -0.237 
847 1.250 ELUEnvol Max 6.259 -0.039 0.437 -0.013 0.057 0.750 
847 2.500 ELUEnvol Max 7.422 3.486 0.437 -0.013 0.623 -0.102 
847 0.000 ELUEnvol Min -10.499 -4.238 -0.477 -0.167 -0.588 -2.146 
847 1.250 ELUEnvol Min -11.885 -0.383 -0.477 -0.167 0.000 0.052 
847 2.500 ELUEnvol Min -13.297 0.311 -0.477 -0.167 -0.525 -1.198 
848 0.000 ELUEnvol Max 7.816 -0.364 0.468 -0.003 0.606 -0.133 
848 1.250 ELUEnvol Max 8.829 0.014 0.468 -0.003 0.046 0.962 
848 2.500 ELUEnvol Max 9.847 3.863 0.468 -0.003 0.679 -0.152 
848 0.000 ELUEnvol Min -10.311 -3.852 -0.530 -0.065 -0.657 -1.444 
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848 1.250 ELUEnvol Min -11.573 -0.007 -0.530 -0.065 -0.017 0.087 
848 2.500 ELUEnvol Min -12.840 0.381 -0.530 -0.065 -0.576 -1.460 
856 0.000 ELUEnvol Max 8.549 -0.370 0.543 0.013 0.686 -0.155 
856 1.250 ELUEnvol Max 9.563 0.009 0.543 0.013 0.048 0.924 
856 2.500 ELUEnvol Max 10.576 3.863 0.543 0.013 0.760 -0.165 
856 0.000 ELUEnvol Min -9.366 -3.848 -0.582 -0.004 -0.712 -1.485 
856 1.250 ELUEnvol Min -10.628 0.000 -0.582 -0.004 -0.024 0.065 
856 2.500 ELUEnvol Min -11.890 0.379 -0.582 -0.004 -0.687 -1.504 
857 0.000 ELUEnvol Max 2.701 -0.437 0.082 0.003 0.135 -0.253 
857 1.250 ELUEnvol Max 4.361 -0.039 0.082 0.003 0.043 0.795 
857 2.500 ELUEnvol Max 6.177 3.643 0.082 0.003 0.108 -0.083 
857 0.000 ELUEnvol Min -2.565 -4.506 -0.070 -0.003 -0.089 -2.309 
857 1.250 ELUEnvol Min -2.986 -0.445 -0.070 -0.003 -0.002 0.046 
857 2.500 ELUEnvol Min -4.248 0.291 -0.070 -0.003 -0.093 -1.220 
886 0.000 ELUEnvol Max 1.014 -0.361 0.106 0.004 0.164 -0.124 
886 1.250 ELUEnvol Max 1.322 0.025 0.106 0.004 0.041 1.038 
886 2.500 ELUEnvol Max 3.153 4.084 0.106 0.004 0.126 -0.151 
886 0.000 ELUEnvol Min -2.947 -4.049 -0.089 -0.004 -0.112 -1.484 
886 1.250 ELUEnvol Min -1.806 -0.006 -0.089 -0.004 0.000 0.092 
886 2.500 ELUEnvol Min -3.072 0.383 -0.089 -0.004 -0.117 -1.529 
887 0.000 ELUEnvol Max 0.889 -0.372 0.109 0.004 0.166 -0.156 
887 1.250 ELUEnvol Max -0.058 0.003 0.109 0.004 0.041 0.993 
887 2.500 ELUEnvol Max 1.481 4.054 0.109 0.004 0.135 -0.161 
887 0.000 ELUEnvol Min -3.089 -4.075 -0.094 -0.004 -0.118 -1.568 
887 1.250 ELUEnvol Min -1.236 -0.012 -0.094 -0.004 0.000 0.068 
887 2.500 ELUEnvol Min -1.921 0.376 -0.094 -0.004 -0.123 -1.541 
888 0.000 ELUEnvol Max 5.571 -0.423 0.503 0.164 0.648 -0.232 
888 1.250 ELUEnvol Max 6.700 -0.038 0.503 0.164 0.040 0.750 
888 2.500 ELUEnvol Max 7.864 3.485 0.503 0.164 0.586 -0.101 
888 0.000 ELUEnvol Min -10.403 -4.241 -0.456 0.017 -0.577 -2.154 
888 1.250 ELUEnvol Min -11.781 -0.387 -0.456 0.017 -0.028 0.052 
888 2.500 ELUEnvol Min -13.194 0.309 -0.456 0.017 -0.635 -1.198 
892 0.000 ELUEnvol Max 8.149 -0.364 0.569 0.062 0.730 -0.133 
892 1.250 ELUEnvol Max 9.162 0.014 0.569 0.062 0.051 0.961 
892 2.500 ELUEnvol Max 10.181 3.863 0.569 0.062 0.640 -0.152 
892 0.000 ELUEnvol Min -10.146 -3.851 -0.488 0.007 -0.595 -1.444 
892 1.250 ELUEnvol Min -11.408 -0.007 -0.488 0.007 -0.012 0.087 
892 2.500 ELUEnvol Min -12.676 0.381 -0.488 0.007 -0.706 -1.460 
908 0.000 ELUEnvol Max 8.870 -0.370 0.634 0.004 0.806 -0.155 
908 1.250 ELUEnvol Max 9.883 0.009 0.634 0.004 0.057 0.923 
908 2.500 ELUEnvol Max 10.896 3.862 0.634 0.004 0.767 -0.166 
908 0.000 ELUEnvol Min -9.152 -3.848 -0.582 -0.014 -0.705 -1.486 
908 1.250 ELUEnvol Min -10.414 0.000 -0.582 -0.014 -0.018 0.066 
908 2.500 ELUEnvol Min -11.676 0.379 -0.582 -0.014 -0.796 -1.502 
909 0.000 ELUEnvol Max 5.909 -0.399 0.754 -0.019 0.937 -0.162 
909 1.250 ELUEnvol Max 6.922 -0.024 0.754 -0.019 0.062 1.268 
909 2.500 ELUEnvol Max 7.935 3.614 0.754 -0.019 0.958 -0.090 
909 0.000 ELUEnvol Min -5.591 -4.100 -0.717 -0.228 -0.859 -1.454 
909 1.250 ELUEnvol Min -6.853 -0.245 -0.717 -0.228 -0.029 0.096 
909 2.500 ELUEnvol Min -8.115 0.346 -0.717 -0.228 -0.970 -0.852 
910 0.000 ELUEnvol Max 1.228 -0.399 0.101 0.004 0.151 -0.150 
910 1.250 ELUEnvol Max 0.139 -0.024 0.101 0.004 0.041 1.415 
910 2.500 ELUEnvol Max 2.049 3.850 0.101 0.004 0.157 -0.082 
910 0.000 ELUEnvol Min -2.617 -4.280 -0.100 -0.004 -0.120 -1.401 
910 1.250 ELUEnvol Min -0.642 -0.217 -0.100 -0.004 -0.002 0.109 
910 2.500 ELUEnvol Min -1.797 0.348 -0.100 -0.004 -0.128 -0.867 
992 0.000 ELUEnvol Max 5.596 -0.400 0.662 0.226 0.824 -0.162 
992 1.250 ELUEnvol Max 6.610 -0.025 0.662 0.226 0.059 1.268 
992 2.500 ELUEnvol Max 7.623 3.615 0.662 0.226 0.957 -0.088 
992 0.000 ELUEnvol Min -5.836 -4.100 -0.719 0.022 -0.866 -1.455 
992 1.250 ELUEnvol Min -7.098 -0.245 -0.719 0.022 -0.031 0.096 
992 2.500 ELUEnvol Min -8.360 0.345 -0.719 0.022 -0.858 -0.854 
1000 0.000 ELUEnvol Max 3.013 -0.445 0.020 0.005 0.051 -0.163 
1000 0.417 ELUEnvol Max 3.294 -0.279 0.020 0.005 0.047 -0.012 
1000 0.833 ELUEnvol Max 3.732 -0.113 0.020 0.005 0.043 0.108 
1000 1.250 ELUEnvol Max 4.435 0.053 0.020 0.005 0.040 0.372 
1000 0.000 ELUEnvol Min -3.721 -3.889 -0.018 -0.004 -0.017 -2.117 
1000 0.417 ELUEnvol Min -3.314 -2.610 -0.018 -0.004 -0.012 -0.764 
1000 0.833 ELUEnvol Min -3.469 -1.330 -0.018 -0.004 -0.006 -0.033 
1000 1.250 ELUEnvol Min -3.876 -0.054 -0.018 -0.004 0.000 0.011 
1001 0.000 ELUEnvol Max 4.435 0.053 0.020 0.005 0.040 0.372 
1001 0.417 ELUEnvol Max 5.138 1.285 0.020 0.005 0.046 0.113 
1001 0.833 ELUEnvol Max 5.841 2.564 0.020 0.005 0.052 -0.064 
1001 1.250 ELUEnvol Max 6.544 3.843 0.020 0.005 0.057 -0.220 
1001 0.000 ELUEnvol Min -3.876 -0.054 -0.018 -0.004 0.000 0.011 
1001 0.417 ELUEnvol Min -4.282 0.123 -0.018 -0.004 -0.009 -0.024 
1001 0.833 ELUEnvol Min -4.688 0.289 -0.018 -0.004 -0.017 -0.710 
1001 1.250 ELUEnvol Min -5.094 0.455 -0.018 -0.004 -0.026 -2.042 
1003 0.000 ELUEnvol Max -11.441 -0.786 4.444 -0.150 4.876 -0.295 
1003 0.288 ELUEnvol Max -11.328 -0.726 4.420 -0.150 3.599 -0.077 
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1003 0.576 ELUEnvol Max -11.221 -0.672 4.395 -0.150 2.329 0.124 
1003 0.000 ELUEnvol Min -149.714 -8.703 -0.947 -2.713 -1.354 -9.950 
1003 0.288 ELUEnvol Min -149.605 -8.536 -0.866 -2.713 -1.093 -7.466 
1003 0.576 ELUEnvol Min -149.505 -8.378 -0.785 -2.713 -0.855 -5.029 
1004 0.000 ELUEnvol Max -11.221 -0.672 4.395 -0.150 2.329 0.124 
1004 0.288 ELUEnvol Max -11.120 -0.626 4.371 -0.150 1.294 0.313 
1004 0.576 ELUEnvol Max -11.025 -0.586 4.347 -0.150 0.635 0.490 
1004 0.000 ELUEnvol Min -149.505 -8.378 -0.785 -2.713 -0.855 -5.029 
1004 0.288 ELUEnvol Min -149.412 -8.229 -0.704 -2.713 -0.641 -2.638 
1004 0.576 ELUEnvol Min -149.327 -8.090 -0.623 -2.713 -1.032 -0.571 
1086 0.000 ELUEnvol Max -11.025 -0.586 4.347 -0.150 0.635 0.490 
1086 0.288 ELUEnvol Max -10.935 -0.553 4.322 -0.150 0.293 2.349 
1086 0.576 ELUEnvol Max -10.851 -0.527 4.298 -0.150 0.123 4.513 
1086 0.000 ELUEnvol Min -149.327 -8.090 -0.623 -2.713 -1.032 -0.571 
1086 0.288 ELUEnvol Min -149.249 -7.959 -0.542 -2.713 -1.937 -0.064 
1086 0.576 ELUEnvol Min -149.180 -7.838 -0.460 -2.713 -2.942 0.380 
1087 0.000 ELUEnvol Max -10.851 -0.527 4.298 -0.150 0.123 4.513 
1087 0.288 ELUEnvol Max -10.772 -0.508 4.274 -0.150 0.187 6.652 
1087 0.576 ELUEnvol Max -10.699 -0.495 4.249 -0.150 0.227 8.802 
1087 0.000 ELUEnvol Min -149.180 -7.838 -0.460 -2.713 -2.942 0.380 
1087 0.288 ELUEnvol Min -149.118 -7.726 -0.379 -2.713 -4.120 0.749 
1087 0.576 ELUEnvol Min -149.063 -7.623 -0.298 -2.713 -5.291 1.010 
1088 0.000 ELUEnvol Max -14.630 -0.702 0.446 2.701 1.369 -0.423 
1088 0.288 ELUEnvol Max -14.598 -0.642 0.365 2.701 1.252 -0.229 
1088 0.576 ELUEnvol Max -14.572 -0.589 0.324 2.701 1.159 -0.052 
1088 0.000 ELUEnvol Min -148.265 -8.830 -4.240 0.251 -4.367 -9.995 
1088 0.288 ELUEnvol Min -148.120 -8.663 -4.216 0.251 -3.148 -7.474 
1088 0.576 ELUEnvol Min -147.982 -8.505 -4.191 0.251 -1.937 -5.001 
1089 0.000 ELUEnvol Max -14.572 -0.589 0.324 2.701 1.159 -0.052 
1089 0.288 ELUEnvol Max -14.552 -0.542 0.299 2.701 1.089 0.111 
1089 0.576 ELUEnvol Max -14.537 -0.502 0.275 2.701 1.383 0.266 
1089 0.000 ELUEnvol Min -147.982 -8.505 -4.191 0.251 -1.937 -5.001 
1089 0.288 ELUEnvol Min -147.852 -8.356 -4.167 0.251 -0.795 -2.571 
1089 0.576 ELUEnvol Min -147.729 -8.217 -4.143 0.251 -0.351 -0.330 
1190 0.000 ELUEnvol Max -14.537 -0.502 0.275 2.701 1.383 0.266 
1190 0.288 ELUEnvol Max -14.528 -0.469 0.251 2.701 2.317 2.236 
1190 0.576 ELUEnvol Max -14.525 -0.443 0.250 2.701 3.290 4.480 
1190 0.000 ELUEnvol Min -147.729 -8.217 -4.143 0.251 -0.351 -0.330 
1190 0.288 ELUEnvol Min -147.614 -8.086 -4.118 0.251 -0.081 0.171 
1190 0.576 ELUEnvol Min -147.507 -7.965 -4.113 0.251 0.134 0.489 
1191 0.000 ELUEnvol Max -14.525 -0.443 0.250 2.701 3.290 4.480 
1191 0.288 ELUEnvol Max -14.527 -0.424 0.269 2.701 4.423 6.757 
1191 0.576 ELUEnvol Max -14.535 -0.411 0.294 2.701 5.563 9.005 
1191 0.000 ELUEnvol Min -147.507 -7.965 -4.113 0.251 0.134 0.489 
1191 0.288 ELUEnvol Min -147.408 -7.853 -4.137 0.251 0.172 0.646 
1191 0.576 ELUEnvol Min -147.316 -7.750 -4.161 0.251 0.187 0.777 
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9.18.4 COMPROBACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 
Referencia: (ESTRIBO) 
Dimensiones: 310 x 310 x 140 
Armados: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/22 Xs:Ø20c/22 Ys:Ø20c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0963342 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.204637 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2280.6 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 53.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: -59.47 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: -444.93 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 252.22 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 137.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 140 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 35 cm 
 
  
  - P7: 
 
 
Calculado: 131 cm 
 
Cumple 
  - P8: 
 
 
Calculado: 131 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001 
 
Cumple 
Referencia: (ESTRIBO) 
Dimensiones: 310 x 310 x 140 
Armados: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/22 Xs:Ø20c/22 Ys:Ø20c/22 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
  - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
  - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
    
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 179 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 66 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 181 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: (ESTRIBO) 
Dimensiones: 310 x 310 x 140 
Armados: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/22 Xs:Ø20c/22 Ys:Ø20c/22 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Criterio de CYPE Ingenieros) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.26 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1685.16 kN 
 
Referencia: P1 
Dimensiones: 150 x 150 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.142736 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.222687 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 962.7 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 981.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.88 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 113.19 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 112.82 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 124.59 kN 
 
Cumple 
Referencia: P1 
Dimensiones: 150 x 150 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23 
Comprobación Valores Estado 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 124.10 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 888.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P1: 
 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0013 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0014 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0014 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: P2 
Dimensiones: 155 x 155 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el 
terreno: 
 
Criterio de CYPE 
Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones 
persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.111442 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones 
persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.226022 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la 
zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección 
X: 
 
 
Reserva seguridad: 598.7 % 
 
Cumple 
  - En dirección 
Y: 
 
 
Reserva seguridad: 401.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la 
zapata: 
 
  - Situaciones 
persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 
2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.6 
 
Cumple 
Flexión en la 
zapata: 
 
    
  - En dirección 
X: 
 
 
Momento: 135.01 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección 
Y: 
 
 
Momento: 149.20 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la 
zapata: 
 
    
  - En dirección 
X: 
 
 
Cortante: 116.05 kN 
 
Cumple 
  - En dirección 
Y: 
 
 
Cortante: 129.79 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
 
  - Situaciones 
persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE 
Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 661.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto 
mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-
08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Referencia: P2 
Dimensiones: 155 x 155 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en 
cimentación: 
 
  - P2: 
 
 
 
Mínimo: 47 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica 
mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-
08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección 
X: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección 
Y: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-
08 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
  
  - Armado inferior dirección 
X: 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección 
Y: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
 
  - Parrilla 
inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-
08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-
08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección 
X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección 
Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección 
X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección 
Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de 
anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 20 cm 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 155 x 155 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inf. dirección X hacia 
der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P3 
Dimensiones: 140 x 140 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/255 Yi:Ø12c/255 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.14303 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.222393 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 569.6 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2711.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 7.26 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 102.60 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 81.69 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 107.81 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 83.19 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 793.9 kN/m² 
 
Cumple 
Referencia: P3 
Dimensiones: 140 x 140 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/255 Yi:Ø12c/255 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P3: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0013 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0013 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25.5 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25.5 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25.5 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: P4 
Dimensiones: 135 x 135 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/240 Yi:Ø12c/240 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.150093 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.217488 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 831.9 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2265.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 7.92 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 80.25 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 70.12 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 75.24 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 64.35 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 741.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P4: 
 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
Cumple 
Referencia: P4 
Dimensiones: 135 x 135 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/240 Yi:Ø12c/240 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 23 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P5 
Dimensiones: 170 x 170 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/15.5 Yi:Ø12c/15.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.122919 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.231712 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: P5 
Dimensiones: 170 x 170 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/15.5 Yi:Ø12c/15.5 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 428.2 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 848.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.24 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 191.81 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 164.39 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 148.03 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 124.29 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 738.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P5: 
 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0011 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Referencia: P5 
Dimensiones: 170 x 170 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/15.5 Yi:Ø12c/15.5 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15.5 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P6 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.154409 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.246918 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1564.8 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 616.9 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.34 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 75.14 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 87.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 69.36 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 83.09 kN 
 
Cumple 
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Referencia: P6 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 764.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P6: 
 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0012 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 23 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Referencia: P6 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P7 
Dimensiones: 145 x 145 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.133318 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.224943 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 974.2 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 636.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.35 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 85.54 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 92.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 88.68 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 97.32 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 735.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P7: 
 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
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Referencia: P7 
Dimensiones: 145 x 145 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0012 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0011 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0012 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P8 
Dimensiones: 195 x 195 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.167849 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.247604 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2197.1 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 772.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.36 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 146.92 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 169.48 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 167.16 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 195.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1191.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P8: 
 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0017 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0017 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0017 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0015 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0017 
 
Cumple 
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Referencia: P8 
Dimensiones: 195 x 195 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 42 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
Referencia: P9 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
  - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.156077 MPa 
 
Cumple 
  - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.24162 MPa 
 
Cumple 
Referencia: P9 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4867.2 % 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 515.8 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.75 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Momento: 127.92 kN·m 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Momento: 169.90 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Cortante: 121.94 kN 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 168.34 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
  - Situaciones persistentes: 
 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 978.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
  - P9: 
 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0015 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0015 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0015 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0012 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0015 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
  - Parrilla inferior: 
 
 
    Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: P9 
Dimensiones: 165 x 165 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
  - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
  - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 38 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
  - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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ANEJO 10: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
10.1 OBJETO 
10.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
10.3 VALORACIÓN ECONÓMICA A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 
10.4 VARIANTES   
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10.1 OBJETO 
 
El objetivo de este anejo es definir, el conjunto de acciones que se han de llevar a cabo en la fase de 
construcción de la obra descrita en el presente proyecto. 
 
Las indicaciones no tendrán carácter obligatorio si no que tendrán un carácter informativo, 
orientativo, de los pasos que se pueden realizar en la consecución de la obra. El contratista a su vez 
podrá realizar un método constructivo diferente siempre y cuando esté aprobado por la dirección de 
la obra y no afecte a la estabilidad en el proceso de la obra como en su estado funcional de uso. 
 
10.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Como se trata de una estructura metálica tendrá dos fases diferenciadas, la de fabricación en taller y 
la de montaje en obra. Como estas dos líneas se realizan en distintos lugares físicos, se pueden crear 
dos líneas de trabajo. Una in situ en la obra y otra en el taller. 
 
En el caso particular de esta obra al tratarse de un paso superior a una vía férrea, se dispondrá del 
plus de poder realizar el transporte de todo el material sin ningún problema, así que se podrán llevar 
las rampas completamente montadas y los demás elementos para solo tener que realizar su 
colocación en obra. 
 
10.2.1 Fabricación en taller 
 
La estructura se fabricará dividida según los tableros de cada rampa, y posteriormente se montarán 
en obra. 
 
Tablero: 
 
- En la rampa este se fabricará separándolo en dos rampas de 10 metros y una de 15 metros 
- La rampa del vano principal se hará en 17.5 metros 
- Las rampas oeste se harán cada una con su medida,1 de 10 metros 3 de 20 metros y 1 de 15  
   metros. 
 
Pilas: 
 
-Las pilas tendrán que estar colocadas en obra antes de que pueda llegar las rampas, por lo tanto, 
deberán ser fabricados independientemente y ser instalados en obra. 
 
-Pilas en V que serán ensambladas en taller y transportadas a obra, por lo que se construirán 
independientemente del tablero y se soldara el conjunto en obra. 
-En las pilas en v se tendrán los módulos completamente ensamblados a los que se arriostrara 
mediante un tirante horizontal provisional que actúe como cierre superior, que será retirado una vez 
sea colocada la rampa encima y se haya finalizado el montaje del mismo. 
10.2.2 Fases del proceso constructivo 
 
La propuesta de proceso constructivo para la pasarela peatonal objeto del presente proyecto se 
compone de las siguientes fases: 
 
10.2.2.1 Fase 1 
 
Se realizarán las operaciones previas, se trata de una fase inicial que coincide con el principio de la 
obra y será necesario para que comience y sea correcta su ejecución. 
 
- Replanteo inicial. 
- Despeje y desbroce del terreno. 
- Retirada y acopio de tierra vegetal. 
- Demolición de bordillo y retirada de verja en la zona del estribo este. 
- Realización de acopio del material necesario  
 
10.2.2.2 Fase 2 
 
- Excavación de los estribos, de las zapatas aisladas y de la rampa. 
- Ejecución de la ferralla, encofrado y hormigonado, del muro, zapatas y estribos. Prestando     
   atención a la disposición de las barras corrugadas en espera para facilitar la posterior   
   correcta colocación de las placas de anclaje. 
- Traslado de los módulos en que se decida dividir la estructura de la pasarela a obra. 
- Traslado a obra de los castilletes metálicos realizados, ensamblado, colocación y anclaje de los  
   mismos. 
 
10.2.2.3 Fase 3 
 
- Colocación de las pilas metálicas, mediante las placas de anclaje, se dotará, de un tirante horizontal 
provisional que actúe como cierre, que será retirado una vez terminado el montaje de la pasarela. Las 
placas de anclaje deben asegurar el empotramiento a las zapatas. 
 
-Ejecución de la operación de relleno de la rampa y finalización de la misma.  
 
- Colocación de los módulos de tablero que forman las rampas sobre las pilas, prestando especial 
atención a la consecución de la penetración completa de las soldaduras. Se hará uso de castilletes 
para apoyar los tramos del tablero hasta que se realice la unión mediante soldadura al siguiente 
tramo. Una vez realizada la unión se retira el castillete. 
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10.2.2.5 Fase 4 
- Retirada de los castilletes metálicos, procurando que la entrada en carga de la estructura se    
   produzca de manera progresiva para evitar posibles efectos dinámicos. 
- Colocación de barandillas en estribos y rampa  
10.2.2.6 Fase 5 
- Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos. 
- Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, con toma de medidas de flechas y comparación   
  con los valores teóricos. 
- Operaciones de limpieza y terminación de las obras. Una vez terminadas estas operaciones se  
   pueden dar por concluido el proceso constructivo de la pasarela. 
- Restitución de todos los servicios afectados. 
 
10.3 VALORACIÓN ECONÓMICA A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 
Es necesario realizar una valoración de los medios necesarios en el proceso constructivo, con objeto 
de justificar el sobrecoste que va a suponer. 
-Transporte a obra de los módulos de estructura metálica procedente del taller ya sea por tren o  
 por transporte especial por carretera. 
- Alquiler y montaje de los castilletes metálicos. 
- Colocación de la estructura con grúa telescópica autopropulsada. 
- Soldadura a tope con penetración completa en unión de fuerza entre módulos de la estructura   
   procedente del taller. 
La empresa que realiza el transporte o el montaje no tiene por qué ser la misma que la que ejecuta el 
acero por tanto se ha preferido repercutir el coste del proceso constructivo como parte proporcional 
en el precio final del kg de acero S275JR. 
10.4 VARIANTES          
El proceso constructivo podrá ser modificado por el contratista siempre que realice los estudios 
necesarios para asegurar su idoneidad, y que reciba el visto bueno del autor del proyecto y 
autorización de la dirección facultativa de obra .Asimismo, se recomienda que el contratista plantee 
nuevas soluciones adecuadas a sus medios materiales, de maquinaria y humanos. 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 11: prueba de carga 
 
 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                                         Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                Página  236 
ANEJO 11: PRUEBA DE CARGA 
11.1 INTRODUCCIÓN  
11.2 PLAZO DE EJECUCIÓN  
11.3 PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS 
11.4 MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGA 
11.5 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
11.6 VALORES PREVISTOS  
11.7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
11.8 PRESUPUESTO 
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11.1 INTRODUCCIÓN  
Según la IAP-11 artículo 8, todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser 
sometido a pruebas de carga antes de su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo 
que sobre la materia incluirá todo proyecto aprobado por la Dirección General de Carreteras. 
11.2 PLAZO DE EJECUCIÓN  
En el momento de inicio de las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra 
deberá tener una edad de 90 días. Si la obra hubiera estado sometida a un control normal o intenso y 
el hormigón hubiese alcanzado la resistencia característica exigida en proyecto se podría disminuir 
dicho plazo a 28 días. 
11.3 PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se llegue a los últimos 
detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o imposibles. Deberá conocerse no sólo 
del tren de cargas a utilizar y puntos de medida, sino también la organización y distribución del 
personal que interviene en la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos auxiliares 
necesarios, tiempos para cada estado de carga, etc. 
11.4 MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGA 
-Sobrecarga de uso 
En el caso de pasarelas, la sobrecarga uniforme de cálculo podrá materializarse mediante cargas 
concentradas que produzcan en la estructura esfuerzos equivalentes a los de aquélla. En aquellos 
casos en que se realice la prueba de carga antes de la ejecución de alguna de las unidades no 
estructurales que forman parte de la carga muerta, se podrá materializar su peso incrementando la 
carga de la prueba o añadiendo una carga supletoria con antelación suficiente para que se produzca 
la estabilización. 
-Excitación de la estructura 
En el caso de pasarelas peatonales, la fuente de excitación empleada para obtener el registro de 
aceleraciones consistirá en un grupo de personas que efectúan pasadas sucesivas, andando y 
corriendo, y que avanzan en paralelo a lo largo del tablero. El grupo constará de una persona, de peso 
medio, por cada metro de ancho de la pasarela. 
11.4.1 TREN DE CARGA  
El sistema de cargas empleado para la realización y la prueba consistirá en cargar la estructura son 
sacos de arena por cualquier otro sistema equivalente. 
El nivel de carga alcanzado durante la prueba debe de ser representativo de las acciones, por lo que 
se aconseja que las solicitaciones a las que da lugar el tren de cargas real estén en torno al 60% de los 
valores teóricos producidos por el tren de cargas definido en la IAP-11. En ningún caso las 
solicitaciones producidas por el tren de carga real serán superiores al 70% de dicho esfuerzo. 
11.4.2 ZONAS DE APLICACIÓN DE LA CARGA  
La carga se aplicará a nivel del pavimento. La sobrecarga se dispondrá de manera que se alcance el 
75% de la carga producido por la sobrecarga de la Instrucción en las secciones críticas.  
Los estados de carga que se consideran son los siguientes: 
Estado de carga 1: 
-Carga repartida en todo el tablero equivalente a 3.75 KN/m2. Esta carga se materializará con 2437 
sacos de 50 Kg cada uno repartida de manera uniforme en todo el tablero.  
 
11.4.3 ESCALONES DE CARGA 
El estado de carga se aplicará en tres escalones de carga y el proceso de descarga se llevará a cabo 
con el mismo orden inverso al proceso de carga.  
- Se carga al 50% del estado de carga definido en el punto anterior  
- Se carga al 75% del estado de carga definido en el punto anterior.  
- Se carga al 100% del estado de carga definido en el punto anterior. 
11.4.4 DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
Cuando se considere necesaria la aplicación de cargas de larga duración, se tomarán todas las 
precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas garantías, teniendo en cuenta la 
influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, como las producidas por las 
condiciones climáticas que puedan modificar, no sólo las deformaciones sino incluso el normal 
comportamiento de los aparatos de medida. El criterio de estabilización de las medidas establece el 
tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio antes de pasar al 
escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga total correspondiente a un cierto 
estado de carga. 
11.4.5 CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN  
Los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, etc.), se obtienen como diferencia 
entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las lecturas iniciales en descarga del ciclo que se 
está realizando. Se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura una vez situado 
el tren de cargas correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de cualquier estado de carga 
y se controlarán los aparatos de medida situados en los puntos en los que se esperen las 
deformaciones más desfavorables desde el punto de vista de la estabilización. Cuando pasen diez 
minutos se realizará de nuevo una nueva lectura en dichos puntos. Se considerará estabilizado el 
proceso de carga y se realizará la lectura final en todos los puntos de la medida si las diferencias entre 
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los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5 % de estos últimos, o bien son 
del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida. En caso de que no se cumpla lo anterior 
se mantendrá la carga durante otros diez minutos, y deberá cumplirse al final del mismo que la 
diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no supere en más de un 20 % a la diferencia de 
lecturas correspondientes al intervalo anterior, o bien sea del orden de la precisión de los aparatos de 
medida. Si esto no se cumpliera de nuevo, se comprobará la misma condición en un nuevo intervalo 
de diez minutos. Si el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se procederá a reducir la carga 
correspondiente al escalón considerado. Se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida 
una vez que se alcance la estabilización. Deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o 
muestra de fallo o inestabilidad en alguna parte de la estructura. Se esperará a que los valores de las 
medidas estén estabilizados una vez descargada totalmente la estructura. La diferencia entre los 
valores estabilizados después de la carga y los iniciales antes de cargar serán los valores remanentes 
correspondientes al estado considerado. En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos 
inmediatamente después de la descarga y los existentes antes de la carga sea inferior al límite, no será 
necesaria la comprobación del criterio de estabilización. 
11.4.6 VALORES REMANENTES 
Se considerarán aceptables los valores remanentes después del primer ciclo de carga siempre que 
sean inferiores a los límites fijados. Unas deformaciones remanentes del 15% de las deformaciones 
máximas se aceptarán como válidas después del primer ciclo de carga. 
Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores remanentes que 
superen los límites previstos como admisibles se hará: 
- Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la aplicación de la carga. 
- Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este valor, se deberá 
realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces cumplirse que la deformación remanente 
correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50% de la correspondiente al primer ciclo. 
- Si lo anterior no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá verificarse que la 
deformación remanente correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la correspondiente 
al segundo ciclo. 
En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados satisfactorios, el Ingeniero 
Director de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando respecto a los 
demás estados de carga las medidas que crea convenientes. Nunca se iniciará la ejecución de un nuevo 
ciclo de carga antes de haber transcurrido al menos diez minutos desde la carga correspondiente al 
ciclo precedente. 
 
 
 
 
 fi-1: Deformación final 
estabilizada del escalón 
anterior 
fi-o: Deformación instantánea 
al principio del escalón i 
fi,t: Deformación a los t 
minutos del escalón i 
fi: Deformación final 
estabilizada del escalón i 
Δfi,0: Incremento de 
deformación instantánea del 
escalón i 
Δfi,d: Incremento de 
deformación diferida del 
escalón i 
Δfi: Incremento de deformación 
del escalón i 
                                     Escalón de carga 
 
 
 
 
 
CP: Carga permanente 
CPS: Carga permanente supletoria 
 ( en caso de colocarla 
antes de la prueba 
 
 
 
Escalón de carga 
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colocarla 
antes de la prueba 
 
 
 
 
 
 
Escalón de carga 
11.5 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Se tendrán en cuenta otros criterios además de los expuestos anteriormente referentes a la 
aceptación de la obra derivados de los resultados de la prueba de carga. 
Como valores admisibles se admiten los siguientes: 
-Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de la 
estabilización, no superarán en más de un 15% a los valores previstos en el proyecto de 
prueba de carga. 
- Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la relación flecha/luz no 
superará el siguiente valor límite: f =L ≤1/1200, de manera que los valores admisibles de 
flecha en cada una de las zonas de la estructura son: 
Vano  Flecha admisible(mm) Luz(m) 
Rampas 8.33 10 
 10.41 
12.5 
12.5 
15 
 16.67 20 
 
No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna parte de la 
estructura. Desde el punto de vista experimental, estos signos son: 
-Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus elementos. 
-Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo de material. 
-Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que la carga aumente o 
con incrementos muy pequeños de la misma (fenómenos de inestabilidad). 
11.6 VALORES PREVISTOS  
Se reproducirá la acción de cargas introducida en el modelo de cálculo del programa sap2000. 
Los puntos de control utilizados serán los puntos centrales de cada vano donde la flecha será máxima, 
las zonas de colocación de la carga serán las sombreadas. Con 3.75 kN por m2 
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11.7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
11.7.1 NORMATIVA 
Las dos normativas básicas que regulan la ejecución de las pruebas de carga son: 
 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera 
(1999). 
 
Como norma general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente 
proyecto se empleen medidas más restrictivas. 
11.7.2 DIRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 
La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director del proyecto, quién, ante las incidencias 
habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuantas modificaciones al programa 
general estime necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando como 
tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que dé lugar el tren de cargas de 
la IAP-11 sin reducción posible de los mismos, intensificando medidas a realizar, ampliando los 
tiempos de cargas, etc. 
 
11.7.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se llevará a cabo una inspección de la obra que incluirá, 
además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de la obra, 
señalándose los defectos que se puedan ir observando. Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una 
última inspección de la obra. 
 
11.7.4 NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cuando termine la prueba de carga realizaremos una nivelación general de la obra referida a puntos 
fijos que deberán quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se dejara 
constancia en el Acta de la prueba. 
 
11.7.5 ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los aparatos de 
medida, serán necesarios ciertos elementos auxiliares. Tiene gran importancia el buen 
funcionamiento, colocación y nivel de seguridad de los elementos, en los cuales deberá cuidarse, la 
precisión de las medidas y el detalle de las observaciones que haya de realizarse, se disponga de 
accesos adecuados, fáciles y seguros, de plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección 
contra los agentes atmosféricos, etc.; medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de los 
ensayos. 
 
11.7.6 MAGNITUDES A MEDIR 
 
Las magnitudes a medir son los puntos centrales de cada vano. Como los puntos de referencia para la 
medición se tomarán puntos independientes de la estructura de la pasarela. En el acta de la prueba 
se dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia. 
 
11.7.7 APARATOS DE MEDIDA 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas 
similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5 % de los valores máximo 
esperados de las magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo superior en 
un 50 % a los valores esperados de dichas magnitudes. 
 
11.7.8 CARGAS DE LA PRUEBA 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos a 
emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos, etc. Se comprobará 
especialmente el peso real de cada uno de los elementos de carga debiendo quedar garantizado que 
sus valores se han obtenido con una precisión no inferior al 5 % y que se mantiene sensiblemente 
constante durante el ensayo. 
 
11.7.9 DESPLAZAMIENTOS DE CARGAS DURANTE LAS OBRAS 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o descarga se efectuarán con 
suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán de forma que 
la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la estructura 
solicitaciones superiores a las previstas. 
 
11.7.10 ACTA DE LA PRUEBA DE CARGA 
Con base en el Informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que contiene 
una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, mencionados en el apartado anterior, 
y una referencia expresa al cumplimiento de los criterios de aceptación.  
El acta estará firmada al menos por el director de la Obra, el director de la prueba y el representante 
del constructor, se incluirán los siguientes apartados: 
- Datos generales. Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o empresas 
a quienes representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad de la 
prueba. 
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- Descripción de la Obra. Se indicará el tipo de obra, características (número de vanos, luz, ancho, 
etc.) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar. 
- Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. Se anotarán cuantos detalles de interés 
hayan sido detectados en la obra como resultado de la inspección realizada según se ha indicado. 
- Aparatos de medida. Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, elongámetros, etc.), tipo o 
marca, precisión, número de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos.    
-Condiciones climatológicas. Se incluirán datos de temperatura, lluvia, insolación, etc. 
-Puntos de referencia. Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a la obra. 
-Descripción del ensayo. Se indicará la hora de comienzo de cada uno de los estados de carga, la 
descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los 
aparatos y la hora de finalización del ensayo. 
 
En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, así como su comparación con 
los teóricos de cálculo. 
 
11.7.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro cuyo 
importe se justifica en el presupuesto de este proyecto de prueba de carga. 
 
11.8 PRESUPUESTO 
 
11.8.1 JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS 
 
El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas: 
- colocación de los sacos de arena. (ud) 
- Toma de medidas (ud) 
11.8.1.1 COLOCACIÓN DE LOS SACOS 
El coste de colocación de los sacos se compone de los siguientes apartados: 
-Transporte a pie de obra, para lo que se supone una distancia máxima de 10 kilómetros o 
media hora. 
-Traslado a su posición de carga y retirada. 
-Coste intrínseco de los sacos. 
Como el número de sacos de 50 kg que necesitamos es 950, el coste de esta partida se 
puede justificar como se expone a continuación: 
- Materiales: 1,60 €/saco. 
- Maquinaria: 10 horas de camión basculante 4x4 de 14 tn a 39€/h. 
-Mano de obra: 40 horas de peón ordinario a 15.25€/hora 
 
El coste directo total de los sacos será, por tanto: 2520 € 
 
11.8.1.2 TOMA DE MEDIDAS 
 
En la memoria de este proyecto se han definido los puntos intermedios de cada rampa por lo tanto 
tendremos 9 medidas, a las cuales se les estima un coste de 250 €/Ud . teniendo por tanto un coste 
total de 2250 euros 
Por lo tanto, tendremos un coste total de la prueba de carga de 4770€  
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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ANEJO 12: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
12.1 OBJETO 
12.2 PINTURAS E IMPRIMACIONES 
12.3 CONSERVACIÓN 
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12.1 OBJETO 
El objeto del siguiente anejo es definir las operaciones que hay que realizar sobre nuestra estructura 
para su protección. Se detallarán también en el conjunto de operaciones que han de realizarse para 
facilitar la correcta conservación de la pasarela para asegurar su durabilidad. 
Se cumple con esto la documentación establecida por las Recomendaciones para el proyecto de 
puentes Metálicos para carreteras RPM-95y con la reglamentación especifica de Adif sobre pinturas e 
imprimaciones, los determina que todo puente metálico debe tener un anejo que estudie los aspectos 
relacionados con su protección y conservación. 
Los elementos de la pasarela deben mantener durante el tiempo de su vida útil todas sus condiciones 
de seguridad, funcionalidad y aspecto. 
12.2 PINTURAS E IMPRIMACIONES 
En aquellas estructuras en que Adif exija protección por pintura, se cumplirá lo especificado en este 
apartado. 
Los sistemas de pintura protectores a emplear preferentemente serán los siguientes: 
Opción 1. Pintura al horno con pintura en polvo: 
-Limpieza de la superficie a pintar mediante desengrasante por disolventes o con preparación 
química. Para lo primero, se pueden emplear disolventes clorados, Tricloroetileno, Percloro, 
Clorothene con tensoactivos, aplicados por aspersión con aclarado posterior. La preparación química 
se puede realizar mediante fosfatación amorfa o tratamiento fosfatante (líquida), cualquiera de ellos 
por aspersión o por inmersión, posteriormente se aclarará con agua. o Secado previo entre 150° y 
180°C a la aplicación del polvo de poliéster en un horno anterior para desgasificación del 
galvanizado. o Una capa de polvo de poliéster alifático con un espesor de película seca de no menor 
de 60 μm según proceso electroestático corona. 
-Para el acabado del procedimiento electroestático se aplica una mano de esmalte en polvo de 
poliéster sin TGIC secado al horno a 180°C. 
-Curado en un horno de polimerizado a 180°-200°C durante aproximadamente 20 minutos. 
Opción 2. Sistema de dos capas. Acabado POLIURETANO BRILLANTE: 
-Limpieza de la superficie mediante agua dulce a presión, preferiblemente caliente, o mediante un 
desengrasante alcalino diluido y un posterior baldeo con agua dulce. 
-Asimismo, en el caso de que haya presencia de sales blancas deberán eliminarse en su totalidad 
mediante un cepillado. El cepillado debería hacerse con cepillos de cerdas naturales o de plástico 
para evitar daños en la metalización. 
 
-Una capa no menor de 30 μm secas de imprimación Epoxy. 
-Una capa no menor de 30 μm secas de Esmalte Poliuretano Alifático Brillante.  
Opción 3. Sistema de una capa. Acabado POLIURETANO SEMI-BRILLANTE: 
-Limpieza de la superficie mediante agua dulce a presión, preferiblemente caliente, o mediante un 
desengrasante alcalino diluido y un posterior baldeo con agua dulce. 
-Asimismo, en el caso de que haya presencia de sales blancas deberán eliminarse en su totalidad 
mediante un cepillado. El cepillado debería hacerse con cepillos de cerdas naturales o de plástico 
para evitar daños en la metalización. 
-Una capa no menor de 60 μm secas de Esmalte Poliuretano Alifático Semi-Brillante. 
No obstante, dados los continuos avances y mejoras que se desarrollan en el campo de los sistemas 
de pinturas protectores, se podrán emplear otros sistemas que proporcionen niveles de protección, 
calidad y durabilidad mayor a los indicados por esta Especificación Técnica. 
12.2.1 CONDICIONES DE LECTURA DEL COLOR DE ACABADO  
El color de acabado especificado por Adif se verificará mediante tarjeta RAL oficial, con buenas 
condiciones de iluminación. 
En el caso de controversia con los resultados, Adif podrá solicitar revisión mediante personal 
cualificado de laboratorio externo haciendo uso de técnicas colorimétricas. 
A modo de ejemplo, para el RAL 6009, se indican en la siguiente tabla las coordenadas CIELab para 
verificar el color del acabado. Iluminante D65, ángulo de 10° y componente especular incluida. 
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12.2.2 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ESMALTE DE POLIURETANO  
El esmalte de poliuretano de dos componentes estará basado en la reticulación de una resina acrílica 
hidroxilada con un isocianato alifático. 
El acabado deberá ser brillante o semi-brillante, y con una resistencia mínima de 500 horas en el 
ensayo de envejecimiento acelerado, realizado en el QUV Test Panel con lámparas UV tipo A. El 
volumen de sólidos será de un 52%. 
12.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PINTADO 
La aplicación de capas protectoras se efectuará como norma general, de acuerdo con las instrucciones 
dadas por el fabricante de la pintura. En los casos en que las instrucciones aparezcan de forma 
permisiva, es decir, en términos "recomendado", etc. éstas deberán considerarse mandatarias. 
En "Taller" las pinturas se aplicarán preferentemente con pistola, de alta o baja presión. Para repasos 
puntuales o de zonas poco accesibles se podrán utilizar otros métodos como la brocha y/o el rodillo. 
En "Obra", si se trata de repasos puntuales, es recomendable la utilización de brocha y/o rodillo, pero 
en el caso de pintados de "postes completos" y si la situación medioambiental lo permite, podría 
utilizarse la pistola de alta o baja presión. En última instancia se tendrá en cuenta la recomendación 
del fabricante para el tipo particular de pintura a aplicar. 
No se comenzará ningún trabajo de aplicación de pintura o se interrumpirá si hubiese comenzado, en 
los siguientes casos: 
- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, con la excepción de las pinturas que sequen por 
evaporación de un disolvente, éstas pinturas se podrán aplicar hasta temperaturas ambiente de 2°C. 
Sin embargo, no se aplicará la pintura en ningún caso, si se prevé que la temperatura ambiente vaya 
a caer por debajo de 0°C antes de que la pintura se haya secado totalmente. 
- No se aplicará pintura sobre una superficie de acero cuya temperatura sea inferior en 3°C al punto 
de rocío, o que se encuentre a menos de 2°C de temperatura. 
- Tampoco se aplicará pintura sobre el acero, a una temperatura superior a 45°C; a menos que se trate 
de una pintura específicamente indicada para ello. No se aplicará pintura alguna sobre el acero que 
se halle a una temperatura tal que ocasione burbujas o porosidades y otro tipo de fenómeno 
cualquiera que vaya en detrimento de la vida de la pintura. Cuando se pinte acero en tiempo cálido, 
deberán tomarse las precauciones adecuadas para asegurar que se alcanza el espesor de pintura 
adecuado. 
- Cuando llueva, nieve, haya niebla, vientos racheados con proyección de arena o cuando la humedad 
relativa sea mayor del 85%. Tampoco se aplicará sobre superficies húmedas o mojadas, ni sobre 
superficies con capa de hielo. La existencia de agua o hielo en estas superficies deberá ser 
adecuadamente constatada para evitar el pintado en tales condiciones. 
En caso de que se deba aplicar pintura en tiempo húmedo o frío, se tendrá que pintar cubriendo o 
protegiendo adecuadamente la superficie a pintar, o bien se calentará el aire ambiente hasta una 
temperatura aceptable. 
En caso de que la pintura aplicada esté expuesta a heladas, humedad excesiva, nieve o 
condensaciones, deberá asegurarse el secado. Las zonas dañadas por esta causa serán reparadas 
eliminando la pintura, preparando nuevamente la superficie y repintando con el mismo número de 
capas y pintura análoga al resto de las superficies. 
En pinturas bicomponentes no se permitirá la realización de mezclas parciales, debiéndose mezclar 
los envases completos preparados por el fabricante. En el caso de aplicaciones en superficies 
reducidas, el fabricante suministrará envases de tamaño pequeño, para poder cumplir este 
requerimiento. 
12.2.3 SISTEMA DE REVESTIMIENTO 
Sobre una superficie limpia, seca y tratada, según los procedimientos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
- Imprimación epoxi con fosfato de zinc de dos componentes y altos solidos, rápido curado y 
repintable incluso a bajas temperaturas tipo sigmafast 278, con una capa de 75 μm. 
 
- Acabado de dos componentes de poliuretano alifático acrílico con acabado brillante y color 
RAL 6009, tipo sigmadur 550 , con un espesor de 50 μm 
 
12.2.4 SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO DE LAS CHAPAS 
 
Para impedir el deslizamiento se utilizará un sistema tipo HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 que se 
compone de arena de sílice seca cuyo tamaño medio de partícula es aproximadamente 0.5mm. el 
sistema se apoya en el sistema de pintado anticorrosión para su aplicación.  
Sobre una superficie limpia, seca y tratada, según los procedimientos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
- Imprimación epoxi con fosfato de zinc de dos componentes y altos solidos, rápido curado y 
repintable incluso a bajas temperaturas tipo sigmafast 278, con una capa de 75 μm. 
- Se esparcirá HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 de manera uniforme inmediatamente tras la 
aplicación de la capa de imprimación, mientras ésta aún está fresca. Con un consumo 
aproximado 2,5kg de HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 por cada 25m2. Cuando la pintura está 
seca, se barrera el sobrante. 
- Acabado de dos componentes de poliuretano alifático acrílico con acabado brillante y color 
RAL 6009, tipo sigmadur 550 , con un espesor de 50 μm 
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12.3 CONSERVACIÓN  
 
A continuación, se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que 
garantizarán un perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil (100 
años fijado por IAP-11). 
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada cinco años. En 
dicha inspección se prestará especial atención a: 
 
-Elementos metálicos estructurales (tablero, pilas, barras transversales). 
-Estribos y aparatos de apoyo. 
-Pavimento. 
 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
Control de la estructura metálica 
-Aparición de inicios de corrosión. 
-Pérdida de recubrimiento de protección (impacto, desgaste, etc.). 
 
Control topográfico del tablero 
-Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, estimar las causas que los originan a 
partir de los modelos de cálculo desarrollados. 
 
Control del pavimento 
-Grietas, fisuración, etc. 
-Zonas con pérdidas de pavimento. 
 
Una vez efectuadas todas estas inspecciones se decidirá se es necesario realizar alguna de las 
siguientes tareas: 
-Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela. 
-Sustitución o reparación de alguno de los aparatos de apoyo. 
-Repavimentado de la estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 13: Acondicionamiento urbano y servicios afectados    
 
 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                                         Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                Página  247 
ANEJO 13: ACONDICIONAMIENTO URBANO Y SERVICIOS AFECTADOS 
13.1 INTRODUCCIÓN 
13.2 ACONDICIONAMIENTO URBANO 
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13.1 INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es describir y valorar los servicios que se verán afectados por la realización de 
la obra, todos los elementos que se vean afectados están condicionados por el sistema constructivo 
recomendado así que será el contratista quien en última instancia estudie la afecciones que deriven 
de su procedimiento constructivo. 
13.2 ACONDICIONAMIENTO URBANO 
Como consecuencia del procedimiento constructivo para la ejecución de las obras, se afectará de 
forma considerable, la parte correspondiente al paso de peatones de la zona de la urbanización de A 
Barcala. En el caso de la pavimentación que resulte dañada como consecuencia de las excavaciones, 
del acopio de materiales o del trabajo de equipos como grúas, palas, camiones, etc., se procederá a 
su posterior reposición empleando materiales y espesores similares a los existentes. Dicha 
repavimentación se compondrá de una cama de hormigón en masa sobre la que se colocan losetas 
hidráulicas asentadas con mortero de cemento. Los bordillos, imprescindibles para la seguridad de 
estructura y peatones, serán de hormigón y con una geometría similar a la ya existente. 
 
En la parte de la senda peatonal se prevé ajardinar la zona, dejando un espacio plantando césped y 
otras especies vegetales si se considera oportuno. 
 
Tras la conclusión de las obras se realizará en esta zona una renovación del mobiliario urbano. Todos 
estos elementos se encuentran definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y se 
trata de que mantengan la armonía estética con el resto de la zona. 
Los desperfectos adicionales ocasionados a pavimento, mobiliario urbano, etc. durante la ejecución 
de las obras, así como su posterior reposición y acondicionamiento, serán responsabilidad del 
contratista. De igual manera cuando finalicen las obras se procederá a la limpieza de la zona y a la 
retirada del material sobrante y maquinaria (objeto de la partida alzada de abono íntegro para 
limpieza y terminación). 
El acondicionamiento urbano y la reposición de servicios afectados expuestos en este Anejo se 
tratan (con las excepciones mencionadas anteriormente) como unidades de obra independientes en 
el presupuesto. 
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ANEJO 14: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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14.1 OBJETO  
El siguiente estudio se realiza de acuerdo con el RD105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, este real decreto establece el régimen jurídico 
de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar , por 
este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los residuos generados en las obras de 
construcción y demolición, a excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos de industrias extractivas reguladas por 
su legislación específica. 
Según lo establecido en este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición en el cual se 
reflejen la cantidad estimada de los residuos que se generan durante el desarrollo de los trabajos, las 
medidas genéricas de prevención que se adoptaran, el proceso al que s e destinarán los residuos, las 
medidas de separación, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una 
valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto.  
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos, etc.). Estos tendrán que presentar a la propiedad un plan de gestión de los 
residuos, que habrá de ser aprobado por la dirección facultativa y que, una vez aprobado, pasara a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
14.2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
14.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
De acuerdo con el RD 105/2008 se identifican dos categorías de residuos de construcción y de 
demolición (RCD) 
-RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
-RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de las obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
14.2.2 CANTIDAD DE RESIDUOS 
La cantidad de residuos que se estiman se corresponde a aquellos derivados del proceso especifico de 
ejecución de la obra prevista, sin tener en cuenta los posibles residuos derivados de los sistemas de 
envió, embalaje de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente plan de residuos de la obra. La estimación de los residuos se ha 
codificado según lo establecido en la orden MAM/304/2002(Lista Europea de Residuos). 
Código LER Descripcion Actividad donde se genera Volumen 
(m3) 
Densidad 
(t/m3) 
Peso 
(t) 
170201 Madera Encofrados, restos de palets 0.17 0.75 0.13 
170405 Acero Residuos construcción 3% 0.18 7.85 1.45 
150101 Envases de 
papel y 
cartón 
Envases de 
productos y 
embalajes 
1.16 0.3 0.35 
150110 Envases con 
restos de 
sustancias 
peligrosas 
Envases de 
Desencofrantes, de morteros 
con resinas sintéticas 
1.75 0.7 1.23 
200301 Otros residuos 
municipales 
Residuos generados 
por trabajadores 
1.25 0.6 0.75 
170504 Tierra y piedras Movimiento de 
tierras 
24 1.2 28.8 
 
14.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
Se establecen una serie de pautas para minimizar la generación de residuos. 
- Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
- Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé también la disposición de 
contendedores en obra. 
- Se reducirán los envases y embalajes de materiales de construcción. 
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- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas 
- Aligeramiento de piezas 
- Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
- Suministro a granel de productos 
- Concentración de productos 
- Empleo de materiales con mayor vida útil 
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados claramente. 
14.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Según el artículo 5 del RD 105/2008 los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón:80 t 
- Metales: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Plástico: 0.5 t 
- Papel y cartón: 0.5 t 
Se contará, para toda la recogida de residuos, con la participación de un gestor de residuos autorizado 
de acuerdo con lo que se establezca con el plan de gestión de residuos. No obstante, en el plan de 
gestión de residuos tendrá que preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en 
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
14.5 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos en las obras serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valorización/eliminación). 
Además, según se puede leer en el RD 105/2008, el constructor dispondrá de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados 
en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación autorizada.  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización 
o eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el plan de gestión de 
residuos preverá la contratación de gestores de residuos autorizados para su correspondiente retirada 
y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. Cabe señalar que si se 
reutilizaran parte de los materiales procedentes de la excavación, pero el RD 105/2008 los declara 
exentos de ser considerados residuos. 
La empresa encargada de realizar la gestión de residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicara la cantidad, 
naturaleza y procedencia de los mismos. 
En la siguiente tabla se relata la propuesta de gestión de residuos: 
Código LER Descripción Actividad donde se 
genera 
Operación de gestión  Destino 
final 
170201 Madera Encofrados, restos de 
palets 
Separación en obra, 
recogida, transporte y 
valorización en planta de 
reciclaje. 
Valorización  
170405 Acero Residuos construcción 
3% 
Separación en obra, carga, 
transporte y valorización 
en planta de reciclaje. 
Valorización 
150101 Envases de 
papel y 
cartón 
Envases de 
productos y 
embalajes 
Separación en obra, 
recogida, transporte y 
valorización por gestor 
autorizado. 
Valorización 
150110 Envases con 
restos de 
sustancias 
peligrosas 
Envases de 
Desencofrantes, de 
morteros con resinas 
sintéticas 
Separación en obra, 
recogida, transporte y 
valorización por gestor 
autorizado. 
Eliminación  
200301 Otros 
residuos 
municipales 
Residuos generados 
por trabajadores 
Separación en obra y 
entrega a gestor autorizado. 
Eliminación 
170504 Tierra y piedras Movimiento de 
tierras 
Separación en obra 
(acopio) y reutilización por 
parte del constructor. 
Valorización 
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14.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
14.6.1 DEFINICIONES  
Se extraen del real decreto 105/2008 las definiciones de los conceptos más relevantes en materia de 
gestión de residuos. 
- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de residuo incluida en el artículo 3.1.a) de la ley 10/1998 d, del 21 de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición  
- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación 
del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabililidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas.  
14.6.2 FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Según el RD 105/2008, las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de residuos 
de construcción y demolición y el poseedor de los mismos. 
El productor de residuos de construcción y demolición según el RD 105/2008: 
-  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición, en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la unión europea de residuos de 
construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición según RD105/2008: 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo, caso no tendrán la consideración de 
poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
 
14.6.3 PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD 
14.6.3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la ley 
10/2008 de residuos de Galicia. 
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, Orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las 
empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto deberán inscribirse en el registro de empresas con riesgo por amianto existente en los 
órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones 
principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas 
por personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir 
en la medida de lo posible la generación de polvo. 
 
14.6.3.2 RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como 
sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para la jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura 
no superior a dos metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
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14.6.3.3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuada, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios técnicos y humanos destinados a 
la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigones se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así 
como la contaminación de los acopios por estos. 
 
14.6.3.4 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores y recipientes destinados a tal efecto, 
de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando 
los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, 
de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claramente visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada 
y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. Se tomarán las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados 
en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera de horario de trabajo. 
 
14.6.3.5 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será efectuado por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. El transporte de piedras y 
residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados para 
ello. 
El contratista tomará las medidas necesarias para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos restos a su cargo. 
 
14.6.3.6 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la dirección facultativa. 
Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se aportara evidencia documental del destino final. 
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14.7 PRESUPUESTO 
14.7.1 MEDICIONES 
 CAPÍTULO 1 Manejo, separación y clasificación selectiva                      
m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 otros residuos municipales 1.25 1.25 
 madera 0.17 0.17 
 envases de papel y carton 1.18 1.18 
 acero 0.18 0.18 
 ______________________________________________
_  
 2.78 
m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 24 24.00 
 
 ______________________________________________
_ 
 24.00 
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.75 1.75 
 ______________________________________________
_  
 1.75 
 
CAPÍTULO 2 Carga                                                             
m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 2.78 2.78 
 
 ______________________________________________
_ 
 2.78 
 m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 24 24.00 
 
 ______________________________________________
_ 
 24.00 
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.75 1.75 
 
 ______________________________________________
_ 
 1.75 
 
CAPÍTULO 3 Transporte                                                        
ud   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 3 3.00 
 
 ______________________________________________
_ 
 3.00 
ud   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 5 5.00 
 
 ______________________________________________
_ 
 5.00 
   m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.4 1.40 
 
 ______________________________________________
_ 
 1.40 
14.7.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 1 Manejo, separación y clasificación selectiva                      
m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                              9.51 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de  
 1 de Febrero.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
                                                                                                                                                            CÉNTIMOS  
m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                     1.13 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                              10.30 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición  no inertes (vidrio, plástico y madera) que contienen sustancias peligrosas o están con-  
 taminadas con ellas. Realizado todo ello por medios manuales, incluyendo EPIS específicos pa-  
 ra trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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14.7.3 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CAPÍTULO 1 Manejo, separación y clasificación selectiva                      
D49FL1701A    m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de  
 1 de Febrero.  
 Mano de obra ...............................................  8.89 
 Resto de obra y materiales ...........................  0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 9.51 
D49FT1705A    m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Maquinaria ...................................................  1.05 
 Resto de obra y materiales ...........................  0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 1.13 
D49NA1702A    m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición  no inertes (vidrio, plástico y madera) que contienen sustancias peligrosas o están con-  
 taminadas con ellas. Realizado todo ello por medios manuales, incluyendo EPIS específicos pa-  
 ra trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra ...............................................  9.63 
 Resto de obra y materiales ...........................  0.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 10.30 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
 
 
 
14.7.4 PRESUPUESTO 
 RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 1 Manejo, separación y clasificación selectiva                      
m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 2.78 9.51 26.44 
m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 24.00 1.13 27.12 
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.75 10.30 18.03 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Manejo, separación y clasificación selectiva ...........................................  71.59 
 
 
 CAPÍTULO 2 Carga                                                             
m³   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 2.78 1.13 3.14 
m³   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 24.00 0.81 19.44 
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.75 41.02 71.79 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 Carga ......................................................................................................  94.37 
 
 CAPÍTULO 3 Transporte                                                        
ud   residuos no peligrosos RCD(inertes)                               
 3.00 36.38 109.14 
ud   RCDs tierras, arenas y piedras de excavación                      
 5.00 84.53 422.65 
m³   Residuos peligrosos RCD(no inertes)                               
 1.40 65.71 91.99 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Transporte ..............................................................................................  623.78 
 
  
 TOTAL ....................................................................................................................................  789.74 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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14.7.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
Capitulo  Resumen                                                                                                                    Euros 
 
1            Manejo, separación y clasificación selectiva…………………………                   71.59            
2             Carga…………………………………………………………………………………                    94.37 
3                      transporte…………………………………………………………………………                  623.78 
                                                                                                                               
___________________________ 
      TOTAL EJECUCION MATERIAL                   789.74 
 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD 
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15.1 INTRODUCCIÓN     
Cumpliendo con lo expuesto en el RD 1627/97, de 24 de octubre, en el que se establece la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en las obras de construcción en las 
que se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759.08 €. 
- Que la duración del proyecto sea superior a 20 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior 
el promotor estará obligado a que en la fase de ejecución del proyecto se elabore un estudio básico 
de seguridad y salud. Dicho estudio, se aplicará a todo el personal de la obra, sea propio de la empresa 
contratista principal, o sea de empresas subcontratadas o de trabajadores autónomos. En todo caso, 
se deberán cumplir las medidas de protección frente a accidentes y enfermedades profesionales. Así 
como la asistencia a accidentados. 
El plan de seguridad y salud facilitará labores de previsión, prevención y protección profesional, y 
estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. Todo ello se realizará en estricto 
cumplimiento del articulado completo del RD 1627/97, con el que se implanta la obligación de incluir 
el estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras de construcción. 
El plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, informara para su aprobación a la administración pública que haya autorizado la 
obra. 
El contratista podrá modificar el plan de seguridad y salud en función de variaciones o del propio 
proceso constructivo, la evolución de los trabajos que se realicen y de las posibles incidencias que 
puedan surgir durante el desarrollo de los mismos. Los actores que intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en la ejecución 
de la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Por ello, el plan de seguridad y salud 
estará en obra a disposición de las distintas partes implicadas. 
En el subsiguiente estudio se estudiarán y se establecerán las directrices necesarias para la prevención 
de riesgos laborales y enfermedades profesionales en la construcción de la pasarela peatonal sobre la 
vía de tren en a Barcala (Cambre). Se preverán los medios necesarios para atender los posibles 
accidentes o emergencias que se puedan producir en el transcurso de las obras con el fin de minimizar 
sus consecuencias. 
 
 
15.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
El objeto del presente proyecto es la construcción de una pasarela peatonal en A Barcala, con la 
construcción de dicha pasarela se materializa un paso a distinto nivel del ferrocarril. Uniendo de esta 
manera la urbanización con la senda peatonal del rio mero, con esto veremos eliminado el fuerte 
efecto barrera que introduce el ferrocarril en la zona, introduciendo un acceso a un espacio verde 
cercano hasta ahora inaccesible para el peatón, de una manera directa. 
En los siguientes apartados se describirán las características más importantes de dicho proyecto, cuyos 
elementos se han definido geométricamente en el Documento Nº2 Planos, así como los aspectos más 
relevantes de su construcción. 
15.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
15.2.1.1 GENERALIDADES 
La pasarela está formada por 8 rampas, 3 en la zona este de la vía férrea, 4 en la zona oeste y un vano 
central que cruza la vía. La zona este se compone de dos rampas de 10m y una de 15 m, la zona oeste 
tiene tres rampas de 20, una de 10m y otra de 15 m, con un tramo vano de 12,5 m que salva la vía del 
ferrocarril. 
La estructura se sustenta mediante pilas en forma de v de sección variable, apoyándose también en 
dos estribos situados al final de cada rampa. 
15.2.1.2 TABLERO 
El tablero está formado por un emparrillado con tubos estructurales de sección tubular estructural de 
sección cuadrada 100x100x10 en los laterales, vigas longitudinales de tubos estructurales de sección 
rectangular 80x56x10 y vigas transversales de tubos estructurales de sección 100x70x10, que se 
apoyan en los pilares de sección variable de los pilares en forma de V. 
Las vigas cuadradas 100x100x10 a su vez forman una celosía con diagonales de sección tubular 
estructural de sección 100x50x8 y que permiten la correcta sustentación de la pasarela. 
15.2.1.3 PAVIMENTO  
El pavimento estará formado de una chapa de 8mm, soldada al emparrillado, dotada de una capa que 
proporcione el antideslizamiento necesario para la correcta circulación peatonal. 
15.2.1.4 PILAS 
Las pilas tienen forma de V, las pilas de acero tendrán sección variable y sus cuatro brazos concurrirán 
en unos soportes de sección cuadrada que se unirán mediante placas de anclaje a las zapatas.  
15.2.1.5 ESTRIBOS 
Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo a través de placas 
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anclaje sostener la estructura con seguridad. Los estribos este y oeste son cuadrados, los cuales                                                                        
 disponen hormigón HA-25/B/20/IIa sobre una capa de hormigón de limpieza de 10cm, con acero 
B400SD. 
El estribo este tiene una altura de 1.25m y un ancho y largo de 3,1 lo cual posibilita la entrada en la 
pasarela debido al desnivel que existe. El estribo oeste posee una altura de 1.15 detrás del cual 
tendremos una rampa que nos lleva a cota de terreno formada por unos muros, que encierran un 
relleno interior de material sobrante de la excavación. Se colocará sobre ella una capa de hormigón 
de 15 cm para permitirá la circulación sobre ella. 
15.2.1.6 CIMENTACIONES 
Las cimentaciones de la estructura se han realizado mediante 9 zapatas aisladas que recogerán las 
pilas de cada una. Todos los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10cm de 
hormigón de limpieza. El hormigón empleado en todas las zapatas en un HA-25B/20/IIa. A 
continuación, se describen brevemente los distintos elementos de cimentación, pudiendo consultar 
detalles sobre armado y placas de anclaje en el documento Nº2 planos. 
La zapata 1 tiene una forma cuadrada de 1,50x1,50 m y un canto de 0.5m con una placa de anclaje 
400x400x15 con 4 pernos de 20. 
La zapata 2 tiene una forma cuadrada de 1.55x1.55 m y un canto de 0.5m con una placa de anclaje 
de 450x450x18 mm con 4 pernos de 25. 
La zapata 3 tiene una forma cuadrada de 1.4x1.4m y un canto de 0.5m con una placa de anclaje de 
400x400x15 con 4 pernos de 20 
La zapata 4 tiene una forma cuadrada de 1.35x1.35m con un canto de 0.5m con una placa de anclaje 
de 450x450x18mm con 4 pernos de 25   
La zapata 5 tiene una forma cuadrada de 1.7x1.7m con un canto de 0.5m con una placa de anclaje de 
400x400x15mm con 4 pernos de 20 
La zapata 6 tiene una forma cuadrada de 1.55x1.55 m con un canto de 0.4m con una placa de anclaje 
de 450x450x18mm con 4 pernos de 25 
La zapata 7 tiene una forma cuadrada de 1.45x1.45 m con un canto de 0.4m con una placa de anclaje 
de 450x450x18 con 4 pernos de 25 
La zapata 8 tiene una forma cuadrada de 1.95x1.95m con un canto de 0.55m con una placa de 
anclaje de 450x450x18 con 4 pernos de 25 
La zapata 9 tiene una forma cuadrada de 1.65x1.65 con un canto de 0.4m con una placa de anclaje 
de 400x400x15 con 4 pernos de 25 
 
 
15.2.1.7 PRUEBA DE CARGA 
Para la realización de las pruebas de carga se tendrán en cuenta los criterios establecidos en las 
“Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del 
Ministerio de Fomento (1999). 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de manera que se 
alcance el 75% de la carga producida por la sobrecarga de la instrucción en las secciones críticas. 
Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará para la 
presente prueba será una carga repartida de 3,75 KN/m². Definiremos los dos estados de carga 
siguientes: 
-Estado de carga 1: 
Carga repartida de 3,75 KN/m² sobre todo el ancho del tablero considerado. Esta carga se 
materializará con 2437 sacos de 50 Kg cada uno repartida de manera uniforme en todo el tablero. 
-Estado de carga 2: 
Carga repartida de 3,75 KN/m² únicamente en la mitad de la sección del tablero considerado, para 
reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. Este segundo se puede materializar con 1218 
sacos de 50 kg cada uno, repartidos a lo largo de una mitad de la sección del tablero. 
 
Los criterios de aceptación de esta prueba, los puntos de control considerados, su ubicación y los 
valores de flecha esperados, se detallan en el correspondiente Anejo de Prueba de Carga, que incluye 
el proyecto completo de realización de la prueba. 
 
15.2.1.8 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Las indicaciones no tendrán carácter obligatorio si no que tendrán un carácter informativo, 
orientativo, de los pasos que se pueden realizar en la consecución de la obra. El contratista a su vez 
podrá realizar un método constructivo diferente siempre y cuando esté aprobado por la dirección de 
la obra y no afecte a la estabilidad en el proceso de la obra como en su estado funcional de uso. 
 
Como se trata de una estructura metálica tendrá dos fases diferenciadas, la de fabricación en taller y 
la de montaje en obra. Como estas dos líneas se realizan en distintos lugares físicos, se pueden crear 
dos líneas de trabajo. Una in situ en la obra y otra en el taller. 
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Fase 1 
 
Se realizarán las operaciones previas, se trata de una fase inicial que coincide con el principio de la 
obra y será necesario para que comience y sea correcta su ejecución. 
 
- Replanteo inicial. 
- Despeje y desbroce del terreno. 
- Retirada y acopio de tierra vegetal. 
- Demolición de bordillo y retirada de verja en la zona del estribo este. 
- Realización de acopio del material necesario  
 
Fase 2 
 
- Excavación de los estribos, de las zapatas aisladas y de la rampa. 
- Ejecución de la ferralla, encofrado y hormigonado, del muro, zapatas y estribos. Prestando     
   atención a la disposición de las barras corrugadas en espera para facilitar la posterior   
   correcta colocación de las placas de anclaje. 
- Traslado de los módulos en que se decida dividir la estructura de la pasarela a obra. 
- Traslado a obra de los castilletes metálicos realizados, ensamblado, colocación y anclaje de los  
   mismos. 
 
Fase 3 
 
- Colocación de las pilas metálicas, mediante las placas de anclaje, se dotará, de un tirante horizontal 
provisional que actúe como cierre, que será retirado una vez terminado el montaje de la pasarela. Las 
placas de anclaje deben asegurar el empotramiento a las zapatas. 
 
-Ejecución de la operación de relleno de la rampa y finalización de la misma.  
 
- Colocación de los módulos de tablero que forman las rampas sobre las pilas, prestando especial 
atención a la consecución de la penetración completa de las soldaduras. Se hará uso de castilletes 
para apoyar los tramos del tablero hasta que se realice la unión mediante soldadura al siguiente 
tramo. Una vez realizada la unión se retira el castillete. 
 
Fase 4 
- Retirada de los castilletes metálicos, procurando que la entrada en carga de la estructura se    
   produzca de manera progresiva para evitar posibles efectos dinámicos. 
- Colocación del mortero epoxi sobre la chapa. 
- Colocación de barandillas en estribos y rampa  
Fase 5 
- Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos. 
- Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, con toma de medidas de flechas y comparación   
  con los valores teóricos. 
- Operaciones de limpieza y terminación de las obras. Una vez terminadas estas operaciones se  
   pueden dar por concluido el proceso constructivo de la pasarela. 
- Restitución de todos los servicios afectados. 
2.1.9 ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Como consecuencia del procedimiento constructivo para la ejecución de las obras, se afectará de 
forma considerable a las zonas ajardinadas situadas en la margen de la urbanización, así como a la 
pavimentación de las aceras debido a la ejecución de las pilas y estribos de la zona este.  
Tras la conclusión de las obras se realizará en la zona una renovación del mobiliario urbano. Todos 
los elementos se encuentran definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y se trata 
de que mantengan la armonía estética con el resto de la zona. 
Los desperfectos adicionales ocasionados a pavimento, mobiliario urbano, etc. durante la ejecución 
de las obras, así como su posterior reposición y acondicionamiento, serán responsabilidad del 
contratista. De igual manera cuando finalicen las obras se procederá a la limpieza de la zona y a la 
retirada del material sobrante y maquinaria (objeto de la partida alzada de abono íntegro para 
limpieza y terminación). 
No se realiza, teniendo en cuenta el carácter académico de este proyecto, un estudio exhaustivo de 
servicios afectados y de su reposición, tal y como habría que hacer en un proyecto real. 
15.3 RIESGOS  
15.3.1 ASPECTOS BÁSICOS  
La identificación y localización de las zonas donde se desarrollen actividades cuya realización exponga 
a los trabajadores a riesgos de especial gravedad, así como las medidas especificadas. Los riesgos de 
especial gravedad (de acuerdo con el Anexo II del RD 1627/97 de 24 de octubre) a los que los 
trabajadores se exponen durante la realización de las obras son: 
- Sepultamiento, hundimiento, deslizamientos y caídas de altura. 
- Montaje de elementos prefabricados pesados. 
Tipología y características de los materiales y elementos causantes del riesgo: 
-  Polvo producido en movimientos de tierras y demoliciones. 
- Polvo silicatico producido en planta de machaqueo 
- Polvo producido en la planta asfáltica 
- Ligantes y mezclas bituminosas con riesgo de afecciones cutáneas, por salpicaduras y 
proyecciones, y quemaduras. 
- Cemento causante de afecciones sobre la piel(dermatosis). 
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- Acero, que puede dar lugar a heridas punzantes en las extremidades y erosiones cutáneas. 
- Hormigones que producen quemaduras por contacto con la piel y lesiones sobre piel y ojos por 
salpicaduras y proyecciones 
- Señales y barreras de chapa que pueden ocasionar golpes y cortar en su manipulación y 
colocación. 
- Manejo de cargas pesadas: Armaduras, encofrados, elementos prefabricados con probable 
riego de sobreesfuerzos además de los propios del material constituyente de la carga 
- Equipos de trabajo. 
La maquinaria normalmente utilizada en las diferentes fases constructivas en enumerada a 
continuación: 
- Movimientos de tierras: camiones, retroexcavadoras, buldóceres, palas excavadoras, rodillos, 
pisones, ranas, etc. 
- Estructura: grúa auto portante, bomba de hormigonado. 
- Pavimentación: fresadora, barredora, compactadores, camiones. 
- Hormigones: hormigoneras, bombas, vibradores de aguja 
- Medios auxiliares: entibaciones, plataformas de trabajo, andamio, cimbras, encofrados, cables 
y eslingas, etc. 
15.3.2 RIESGOS PROFESIONALES  
15.3.2.1 AGENTES BIOLÓGICOS  
Al incorporar microrganismos patógenos durante la realización de trabajos, ya sea por cortes y/o 
pinchazos, por inhalación , al respirar virus  o bacterias, o por contacto, es un riesgo presente en los 
trabajo de construcción. 
- Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido 
constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de perforación 
o excavación. 
- En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos de reproducción del hongo 
histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis. 
- En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
15.3.2.2 AGENTES QUÍMICOS  
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones por inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud. 
- En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos especiales para 
su fraguado. 
- Por inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura por 
medios manuales o mediante pistola de aire comprimido. 
- Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de recubrimiento 
en las operaciones de lijado y corte de maderas. 
15.3.2.3 RUIDO 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por la exposición a un nivel de ruido superior a los 
limites admisibles. Cuando existe esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 
sobre protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
-En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
-en el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones 
de demolición y excavación. 
15.3.2.3 VIBRACIONES  
Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo humano por 
estructuras solidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o provocar cualquier molestia. 
- En la utilización de martillos neumáticos. 
- En la utilización de vibradores de hormigón. 
- En la planta procesadora de áridos desde donde se sacan las piedras de diferente 
granulometría mediante la molienda y el tamizado. 
15.3.2.4 MICROCLIMA LABORAL (FRIO/CLIMA) 
Existe riesgo de frio o calor en actividades como la construcción, ya que se realizan a la intemperie. La 
temperatura ambiente no solo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que también 
puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de calor en 
altas temperaturas. 
Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo o del lugar geográfico en que se 
desarrolle la actividad constructiva. 
15.3.2.5 RADIACIONES ULTRAVIOLETAS 
En las operaciones de soldadura por arco voltaico, tarea común en la construcción tanto en la 
instalación de procesos como en la modificación o mantenimiento de los mismos, existe riesgo 
provocado por las radiaciones ultravioleta. 
15.3.2.6 CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO O INDIRECTO 
Los trabajadores pueden estar expuestos al peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con maquinarias portátiles cables equipos etc. sometidos a tensión eléctrica y en los que se 
producen fallos en el aislamiento o instalaciones incorrectas. Como por ejemplo son las conexiones, 
cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, 
transformadores, motores eléctricos, lamparas, soldadura eléctrica, etc. 
Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto eléctrico son: 
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- El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, perforadora, etc) 
- Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo. 
- En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores como estructuras 
metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que en trabajos en altura 
pueden ocasionar caídas. 
- En máquinas en general. 
- En cables y conductores eléctricos.  
- En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
 
15.3.2.7 CAÍDAS  
Al realizar trabajos en zonas elevadas sin la protección adecuada, con son las barandillas, antepechos, 
muros, barreras, redes, etc, existe el riesgo de caídas a distinto nivel o desde maquinas útiles y en 
huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como, por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras 
fijas, escaleras de mano, plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y 
andamios, zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. 
Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
- Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de ferralla y 
hormigonado. 
- Caídas desde andamios o plataformas de trabajo 
- Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el pavimento de madera 
- Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes. 
- Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales 
diversos, como mortero, pétreos, etc. 
- Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras como palas 
cargadoras, retroexcavadores, etc. 
- Caídas al subir o bajar de la maquina 
- Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo. 
15.3.2.8 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
La proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan las máquinas y herramientas que 
sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas metalizas, así como las que sirven para la 
erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., pueden incidir sobre el trabajador provocándose 
lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: virutas, chispas de amolado, 
soldadura o cortocircuito, esquilas, astillas, etc. Especialmente dentro del sector de la construcción se 
detectan tales riesgos en: 
- Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla, etc.) 
- El picado de hormigones mal ejecutados. 
- La limpieza de encofrados de restos de material. 
- La proyección de chispas durante las operaciones de soldado. 
- Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas, 
clavos, etc.) 
- El corte con sierra circular de piedra 
15.3.2.9 GOLPES 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóvil, o de recibir golpes de estos, es muy 
alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de percusión, 
trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de paso por 
algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o de 
conductos a baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc.  
 
15.3.2.10 CORTES 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo está 
presente en todos los puestos de trabajo, así como en las zonas de tránsito en una obra. 
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles manuales, 
cuchillas, destornilladores, martillos, lijas cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas 
accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc. Depende generalmente del 
correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 
operarios y del orden y la limpieza de la obra. 
 
15.3.2.11 ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO 
En la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos piezas o materiales como engranajes, 
rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas en arrastre, 
vuelco de carretillas elevadores, etc. 
Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial: 
- Las operaciones de recepción de cargas. 
- En la descarga y traslado de materiales  
- Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos de elevación y 
descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.) 
- En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes móviles 
o por movimientos inesperados. 
- En la circulación y ejecución de los trabajos. 
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15.3.2.12 DESPLOME DE TIERRAS, OBJETOS O MATERIALES 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, 
estanterías, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o 
taludes, zanjas, galerías de minas, etc. 
También existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y desprende de su 
situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lamparas aparatos 
suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié 
sobre zonas de trabajo o paso, etc. 
De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome de elementos 
como puntales, tableros, bovedillas, etc. O bien en los forjados por el hundimiento de zonas por mala 
colocación de elementos de aliviado o falta de apuntalamiento. Por último, en los trabajos de 
excavación y/o zanjeo para cimentaciones o conducciones. 
15.3.2.13 INCENDIOS 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de perdidas personales y 
materiales que normalmente ocasionan, obligan a considerar en profundidad el problema de la lucha 
contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo, y tomar las medidas oportunas para 
su prevención. 
Los tres grandes capítulos de este estudio son los siguientes: 
- El riesgo de que el incendio se inicie o se propague, la mayoría de incendios tienen su origen 
en la no adopción de medidas simples de prevención. 
- Las consecuencias materiales propias y a terceros, se debe determinar la peligrosidad de la 
obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc. Para tratar de que, si se produce un incendio, 
sean mínimas las perdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 
- Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la 
empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de 
autoprotección y de cómo se ejecutó este. 
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 
- En las operaciones de soldadura. 
- En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, 
colas de impacto, barnices, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable 
riesgo de incendio. 
- Por repostar combustible. 
- En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
- En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o perdidas de combustible  
- En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado  
- Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica 
- En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, pallets, 
etc.) 
- En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de revestimiento 
moquetas, pinturas, solventes, etc. 
15.3.2.14 SOBREESFUERZOS MUSCULARES 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones métricas 
de su trabajo. 
Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) exigen sobreesfuerzos 
musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que es conveniente el uso 
de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal situación. Por otra 
parte, un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos casos de 
lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de manipulación 
de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. 
Las posibles lesiones músculo esqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo de 
cargas a brazo, el amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento. 
15.3.2.15 RIESGOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS  
Se consideran los riesgos que puedan ocasionar situaciones atmosféricas por: 
- El efecto mecánico del viento 
- Efecto hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
- Tormentas con aparato eléctrico 
15.3.3 RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD 
15.3.3.1 RIESGOS POR MAQUINA 
- Atropellos  
- Cortes  
- Proyecciones de partículas 
- Atrapamientos por órganos móviles 
15.3.3.2 RIESGOS EN EXCAVACIONES  
- Desprendimientos  
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel  
- Vuelco por accidente de vehículos o maquinas  
- Atropellos por maquinas o vehículos  
- Atrapamientos  
- Cortes y golpes 
- Polvo 
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15.3.3.3 RIESGOS EN HORMIGONADO 
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel 
- Caída de materiales  
- Electrocuciones  
- Dermatosis por cemento 
- Cortes y golpes 
- Salpicaduras 
- Proyección de partículas 
15.3.3.4 RIESGOS EN ESTRUCTURA METÁLICA 
- Caída de personas al mismo o a distinto nivel  
- Caída de materiales  
- Electrocuciones  
- Caída de personas al agua durante montaje 
- Cortes y golpes 
15.4 RIESGOS A TERCEROS 
Son los riesgos que pueden causar daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de las 
obras, debidos a circulación de vehículos, apertura de zanjas, etc., tales como: 
- Caídas a mismo o distinto nivel 
- Atropellos 
- Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de la zona de trabajo. Se 
impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma 
(siempre que sea posible) y se distribuirán por la misma, carteles de "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra". Si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas 
metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectante. Se señalizarán, 
de acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el enlace con las carreteras y caminos. Se señalizarán la 
existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir posibles caídas de personas 
que puedan introducirse en la obra. 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o vehículos. 
15.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
15.5.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
que deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general en el 
conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el interior 
de los locales y por último las aplicables en el exterior de los locales. 
Las obligaciones que prevé el citado Anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
15.5.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
15.5.2.1 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo 
se realice de manera segura. 
15.5.2.2 INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el topo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
15.5.2.3 VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
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trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
15.5.2.4 DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, 
así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma 
deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas 
y ejercicios adecuados. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
15.5.2.5 VENTILACIÓN 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de que se utilice una instalación de 
ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán 
estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud 
de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
15.5.2.6 EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 
(por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona 
cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador 
a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde 
el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 
15.5.2.7 TEMPERATURA 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando 
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 
físicas impuestas a los trabajadores. 
15.5.2.8 ILUMINACIÓN  
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 
la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección anti choques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar 
o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.  
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que 
los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 
artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
15.5.2.9 PUERTAS Y PORTONES 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 
les impida volver a bajarse. 
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 
de manera adecuada.  
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento.  
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abren automáticamente. 
15.5.2.10 VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.  
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas 
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en 
las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
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Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. Las vías 
de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
15.5.2.11 MUELLES Y RAMPAS DE CARGA 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
15.5.2.12 ESPACIO DE TRABAJO 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
15.5.2.13 PRIMEROS AUXILIOS 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
15.5.2.14 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa 
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando 
los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador 
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.  
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones 
suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones 
de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al 
párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil. 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
15.5.2.15 LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad 
o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. Cuando existan 
locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como 
de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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15.5.2.16 MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES 
Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
las condiciones adecuadas. 
15.5.2.17 TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 
15.5.2.18 DISPOSICIONES VARIAS 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo.  
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 
15.5.3 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 
15.5.3.1 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 
ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
- El número de trabajadores que los ocupen. 
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
- Los factores externos que pudieran afectarles.  
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 
Deberán verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
15.5.3.2 CAÍDAS DE OBJETOS 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
15.5.3.3 CAÍDAS DE ALTURA 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 
se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 
tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 
15.5.3.4 FACTORES ATMOSFÉRICOS 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer 
su seguridad y salud. 
15.5.3.5 ANDAMIOS Y ESCALERAS 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente en los siguientes momentos. 
- Antes de su puesta en servicio 
- A intervalos regulares en lo sucesivo 
- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia 
o a su estabilidad. 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. Las escaleras de 
mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto486/1997, 
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de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
15.5.3.6 APARATOS ELEVADORES 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 
- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 
- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 
 
15.5.3.7 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
 
15.5.3.8 ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 
PREFABRICADAS PESADAS 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
15.5.3.9 OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. En los trabajos en 
tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la 
altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, 
se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo.  
 
15.5.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las 
personas que trabajen o visiten la obra. 
- Guantes de uso general, de cuero y anti corte para manejo de material y objetos. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
- Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
- Botas de seguridad, de lona. 
- Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje 
- cargas pesadas. 
- Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según convenio colectivo provincial. 
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la 
meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
- Mascarillas anti polvo y filtro para mascarillas. 
- Gafas contra impactos y anti polvo en todas las operaciones que puedan producirse 
desprendimiento de partículas. 
- Gafas para oxicorte. 
- Protectores auditivos. 
- Pantalla de soldador. 
- Polainas de soldador. 
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- Mandil de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
- Cinturones de seguridad anti caída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al 
suelo o con riesgo de caída al agua. 
- Cinturón anti vibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 
 
15.5.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
15.5.5.1 SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 
Se dispondrán, como mínimo, las siguientes señales: 
- Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
- Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3- I.C., en todos los 
cruces y desvíos. 
- Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 
auditivos, botas y guantes, etc. 
- Señales de entrada y salida de vehículos. 
- Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido aparcar, etc. 
- Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
- Balizas luminosas intermitentes. 
- Cintas de balizamiento. 
- Jalones de señalización. 
- Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
- Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 
 
15.5.5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Interruptores diferenciales de 30 miliamperios de sensibilidad para alumbrado y de 300 
miliamperios para fuerza. 
- El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrá a tierra. 
- Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de una toma de tierra. 
 
15.5.5.3 DESBROCE Y EXPLANACIÓN  
 
- Avisador acústico en máquinas. 
- Riesgos para evitar el polvo. 
- Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
 
15.5.5.4 EXCAVACIÓN Y VACIADOS 
 
- Barandillas de protección 
- El acceso del personal al trabajo se realizará por zonas independientes de las de acceso de los 
vehículos 
- Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de 
caídas a distinto nivel 
- Topes de retroceso de vehículos 
- Vallas de contención en borde de vaciados 
 
15.5.5.5 ESTRUCTURAS 
 
- Redes horizontales en vanos. 
- Barandillas en bordes de tableros. 
- Cables de anclaje de cinturones. 
- Pasarelas de acceso con barandilla 
 
15.5.5.6 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
- Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91. 
15.5.5.7 PICADURAS 
 
- El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar la picadura 
de reptiles. 
- En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para una eventual picadura. 
 
15.5.5.8 ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 
 
- Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás.  
- Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria 
pesada. 
- Las máquinas giratorias, retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo 
permanecer bajo el radio de acción de las máquinas. 
- En los cruces de carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes. 
- Asimismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la 
calzada. 
- El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus 
actividades en las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 
 
15.5.5.9 COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS  
 
- Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa vigente. 
- Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
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15.5.5.10 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
 
- Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
- Las excavaciones serán valladas y balizadas. 
- Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
 
15.5.5.11 CAÍDAS DE OBJETOS 
 
- Todo el personal utilizará casco. 
- Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se 
acotará una zona a nivel del suelo. 
- Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 
- En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles prohibiendo 
la permanencia bajo cargas suspendidas. 
- Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 
 
15.5.5.12 GOLPES Y ATRAPAMIENTOS 
 
- Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
- Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de 
seguridad. 
- Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y 
peso. 
- Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas auxiliares, y en 
cualquier caso botas de seguridad. 
 
15.5.5.13MEDIOS AUXILIARES 
 
- Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensamblados (si son de madera). 
- Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se 
anclarán en su extremo superior. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
 
15.5.6 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos 
del personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
- Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
- Se regarán con la frecuencia necesaria las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
- Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estas o se dispondrán barandillas 
que impidan su caída al interior. 
 
15.5.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la salud de 
los trabajadores, en su Art. 2, referente al objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley 
establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva [...]” . 
En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen: “derechos de información, 
consulta participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el Art. 19 insta al 
empresario a “garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo”. 
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 47, 
donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de 
formación e información suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”. 
 
15.5.7.1 DERECHO A LA INFORMACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
15.5.7.1.1 DERECHO A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las 
cuestiones a las que se refiere el Real Decreto 1627/97 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en 
el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 
3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en 
el apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
15.5.7.2 DERECHO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
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El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como una de las 
obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones 
adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a seguridad y salud en la obra. 
 
Una correcta gestión de la formación en prevención requiere: 
 
- Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, los 
conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y 
aptitudes preventivas de los referidos trabajadores. 
- Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los requisitos 
reglamentarios, sino también a que las acciones formativas aseguren una real mejora continua 
preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos sus 
trabajadores. Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se plantearán 
fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a la creación de actitud positiva frente a 
la prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la prevención un 
auténtico valor cultural organizativo para el trabajador. En los puestos de trabajo de actividad 
manual, se plantearán objetivos psicomotores que aseguren un correcto desempeño práctico 
de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos demostrativos. 
- La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy especialmente 
la constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en 
función de edad, sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc. 
 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea el 
trabajador alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o 
situación. 
El efecto de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior implicación 
del interesado. En las metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible los diálogos 
simultáneos y la reunión discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a conseguir 
que el trabajador- alumno haga propios los conocimientos adquiridos, cuestión realmente importante 
en formación para la prevención. Se fomentará también la formación en el puesto de trabajo. 
Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo aprendido se 
aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de siniestralidad 
como indicadores inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención realizada. 
 
15.5.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
15.5.8.1 BOTIQUIN 
 
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso de 
accidente. 
 
 
 
15.5.8.2 ASISTENCIA A ACCIDENTES  
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben ser trasladados los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento. En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y 
en el vestuario se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
centros de asistencia. Se indicará, que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un 
centro hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste. 
 
5.8.4 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que 
será repetido transcurrido un año. 
 
5.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 
salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares 
sea necesario. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
15.6 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
15.6.1 GENERALES 
 
15.6.1.1 EN EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
15.6.1.1.1 RIESGOS 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos. 
- Deslizamientos de tierras y rocas. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 
- Caídas de personal o maquinaria al agua. 
- Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Riesgos a terceros. 
 
15.6.1.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
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- El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde 
superior y apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el borde 
de la zanja. 
- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la 
existencia de un peligro. 
- Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja. 
- Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará 
a talud natural. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes 
de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 
metros del borde. 
- Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del 
tipo, balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. 
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 
tierra. 
- Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 
(mediante transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y 
de carcasa- mango aislada eléctricamente. 
- En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa 
y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán sujetos 
con cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
- Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
- La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 
metros si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja. 
- Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
- Las anchuras mínimas de las zanjas serán: 
o 0,65 m hasta 1,5 m de profundidad. 
o 0,70 m hasta 2 m de profundidad. 
o 0,80 m hasta 3 m de profundidad. 
o 1 m para más de 4 m de profundidad. 
- En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases 
de tabla nunca superior a 1 metro. 
- La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), con 
el fin de evitar la caída de materiales. 
-  La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 
2 metros si el corte es en talud, y 3 metros si es vertical. 
- Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda. 
- En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas 
aéreas, se instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor 
más próximo, y la parte más elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 
Kv y de 5 metros para más de 50 Kv. 
- Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil 
- No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 
- La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que 
toda persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
 
15.6.1.2 EN REDES DE ALUMBRADO: 
 
15.6.1.2.1 RIESGOS 
- Desprendimientos. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de objetos desde altura. 
- Golpes 
- Atropellos por maquinaria o vehículos. 
- Atrapamiento por maquinaria. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
- Polvo 
- Ruido 
- Proyección de partículas. 
- Incendio. 
- Electrocución. 
 
15.6.1.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies 
derechos que impidan deslizamientos o rodamientos. 
- Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material 
aislante. 
- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los 
mecanismos de conexión con la acometida. 
- Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
 
15.6.2 ESTRUCTURAS 
 
15.6.2.1 EN CIMENTACIONES  
 
15.6.2.1.1 RIESGOS 
 
- Atropellos con maquinaria. 
- Caída de material desde la maquinaria. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes con armaduras 
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15.6.2.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Limitación del campo de operación de la maquinaria. 
- Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de señalización. 
- Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 
15.6.2.2 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
15.6.2.2.1 RIESGOS 
 
- Caídas de encofrado. 
- Cortes al utilizar la sierra de mano. 
- Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de encofrado. 
- Golpes en las manos, al clavar las puntas. 
- Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación. 
 
15.6.2.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, (encofrado más 
armadura). 
- Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola pieza. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras 
reglamentarias. 
- La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se quitará 
bajo ningún concepto. 
- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado. 
- Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos 
a utilizar. 
- Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataforma de trabajo con 
barandillas. 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 
formada por tablones. 
- Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. 
A partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas, y si no fuera factible la instalación de barandillas se dispondrán 
cables para el amarre de los cinturones de seguridad. 
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente protección a tierra 
e interruptores diferenciales. 
 
 
 
15.6.2.3 FERRALLA 
 
15.6.2.3.1 RIESGOS 
 
- Accidentes por eventual rotura de los hierros 
- Atrapamientos en operaciones de carga y descarga 
- Caídas a distinto nivel 
- Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa 
- Heridas y cortes 
- Tropiezos y torceduras entre las parrillas 
 
15.6.2.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que estos pasen por 
encima del personal. 
- El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados 
lo suficiente para que la carga permanezca estable, y siempre evitando la permanencia o paso 
de personas bajo cargas suspendidas. 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 
formadas por tablones. 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras. 
 
15.6.2.4 EN HORMIGONADO 
 
15.6.2.4.1 RIESGOS 
 
- Atrapamientos por maquinaria 
- Atropellos por maquinaria 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas de objetos 
- Erosiones y contusiones en manipulación 
- Golpes contra objetos 
- Heridas por máquinas cortadoras 
- Heridas punzantes en pies y manos 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos 
 
15.6.2.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más 
armadura). 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
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- Cuando se hormigone con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 
- El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 
- Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra. 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 
formadas por tablones. 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se dispondrá 
de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
- Para el montaje de vigas en puentes, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde 
altura o cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad. 
- Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones de las 
estructuras y O.F. 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, 
etc. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en evitación de vuelco 
por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
- Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados. 
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de 
excavación. 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas ó cualquier tipo de 
carga suspendida. 
- Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por encima de los 
trabajadores. 
 
15.6.2.5 EN ESTRUCTURA METÁLICA 
 
15.6.2.5.1 RIESGOS  
 
- Atrapamientos por maquinaria 
- Atropellos por maquinaria 
- Caídas a distinto nivel y al agua 
- Caídas de objetos 
- Erosiones y contusiones en manipulación 
- Golpes contra objetos 
- Heridas por máquinas cortadoras 
- Heridas punzantes en pies y manos 
 
15.6.2.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
- El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 
- Para andar por encima de tablero y piezas se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho formadas 
por tablones. 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se dispondrá 
de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
- Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o 
cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad. 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, 
etc. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de vuelcos por los taludes 
de las excavaciones de las cimentaciones. 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o cualquier tipo de 
carga suspendida. 
 
 
15.6.2.6 EN LA COLOCACIÓN DE LA BARANDILLA Y LAS LUMINARIAS 
 
15.6.2.6.1 RIESGOS 
 
- Caídas a distinto nivel 
- Cortes con herramientas 
- Golpes 
 
15.6.2.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas. 
- Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad. 
 
15.6.2.7 EN LA REALIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PEATONAL 
 
15.6.2.7.1 RIESGOS 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencias con líneas de alta tensión 
- Polvo 
- Ruido 
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15.6.2.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar riesgos de caída. 
- Se señalizará convenientemente la zona de obras de extendido y compactación, prohibiendo 
el paso a personas ajenas, en evitación de riesgos de atropello. 
- Se tendrá especial cuidado con la maquinaria de compactación, en prevención de accidentes a 
terceros. 
 
15.6.3 MEDIOS AUXILIARES 
 
15.6.3.1 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
 
15.6.3.1.1 RIESGOS 
 
- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos, etc.). 
 
15.6.3.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Las borriquetas siempre se montarán niveladas, para evitar riesgos por trabajos sobre 
superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
Para evitar el riesgo de vuelco por basculamiento. 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,50 m. para evitar grandes 
flechas. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por otros elementos como bidones, pilas de material, 
etc. 
- Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de cadena limitadora. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 
15.6.3.2 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
 
15.6.3.2.1 RIESGOS 
 
- Caída de objetos 
- Caídas a distinto nivel 
- Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos. 
- Sobreesfuerzos 
 
15.6.3.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él cinturón de seguridad. 
- Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m. de altura, estarán rodeadas por una 
barandilla de 90 cm. de altura. 
- Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
- Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del paramento vertical en 
el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras, en prevención de caída de objetos a terceros. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos sus 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramiento). 
- Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales, torretas de madera, etc. 
- Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la plataforma de 
trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales. 
 
15.6.3.3 GUINDOLA O CESTA DEL SOLDADOR 
 
15.6.3.3.1 RIESGOS  
 
- Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida) 
- Desplome de la plataforma 
- Los desviados de los trabajos de soldadura 
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15.6.3.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano provistas de uñas o 
ganchos de cuelgue en cabeza. 
- El pavimento será en chapa antideslizante. 
- Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm. 
- Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidad de la guindola en caso de fallo del alguno de éstos. 
- Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
- Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
- Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o asimilables. 
 
15.6.3.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA 
 
15.6.3.4.1 RIESGOS 
 
- Caídas al mismo o distinto nivel 
- Electrocución o quemaduras 
 
15.6.3.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie 
pueda conectar la instalación a la red. 
- Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, 
mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos. 
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará 
dotado de guantes aislantes y calzado de goma.  
- Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la carga que han de 
soportar. 
- Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el suelo. 
- Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas estancas o con 
empalmes antihumedad. 
 
 
 
15.7 NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
15.7.1 PUESTOS DE TRABAJO 
 
15.7.1.1 ELECTRICIDAD 
 
- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
- No desenchufar nunca tirando del cable. 
- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que interesa 
y que junto a ella no hay nadie. 
- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir impactos 
de objetos. 
 
15.7.1.2 ALBAÑILES 
 
- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre la mejor 
entre las disponibles. 
- Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar. 
- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija macho. 
- No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos en voladizos 
- No sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
- No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o para 
la confección de andamios. 
- Prohibido enchufar los cables pelados. 
- Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no del 
enchufe intermedio. 
- Utilizar un cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, terrazas, 
sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda producirse una caída 
de altura. 
 
15.7.1.3 ENCOFRADORES 
 
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o desechando 
los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
- Desechar los materiales en mal estado. 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la orilla 
del agua. 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal. 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de 
abandonar el trabajo. 
 
15.7.1.4 SOLDADORES 
 
- En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos 
desprendidos no le afecten. 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 
protegerlos de forma adecuada. 
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- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales pintados, 
cadmiados, etc. 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, aunque se trate 
de la pinza, puede causar electrocución. 
- No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la 
dañaría y podría dañarse la vista del soldador. 
 
15.7.1.5 TRABAJOS EN ALTURA 
 
- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad 
- El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar por 
tubos, tablones, etc. 
- Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni 
por debajo en la misma vertical. 
- Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, 
debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
- Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan 
su caída y permitan usar las dos manos en los desplazamientos. 
 
15.7.1.6 SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
- Se separarán las zonas de trabajo. 
- En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
- Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
- Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve. 
- Se inspeccionará el equipo periódicamente. 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas. 
- Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, etc. 
-  En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores. 
- La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
- En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada. 
- El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin 
conexiones a base de redondos, chapas, etc. 
 
15.7.1.7 FERRALLA 
 
- No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. Su única 
utilización será como armadura del hormigón. 
- Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
- Se evitarán los impactos de piezas y ferralla con elementos eléctricos. 
- Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
 
15.7.2 MAQUINARIA DE OBRA 
 
15.7.2.1 MAQUINARIA EN GENERAL 
 
Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto de 
seguridad. 
 
15.7.2.2 CAMIÓN BASCULANTE 
 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
- Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
- No circular por el borde de taludes. 
- No circular nunca en punto muerto. 
- No circular con la caja levantada. 
- No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente. 
 
15.7.2.3 PALA CARGADORA 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
anti atrapamientos. 
- Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes 
deterioros en ella. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
- Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
- Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga. 
- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro 
de su término mediante topes de seguridad. 
 
15.7.2.4 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL 
 
- Se controlará su estado periódicamente. 
- La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos lados 
y claxon de marcha atrás. 
- Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
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15.7.2.5 MARTILLO NEUMÁTICO 
 
- Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
- No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 
- Comprobar el buen estado del equipo. 
- En los desplazamientos la cuchara irá lo más próxima posible al suelo, para conseguir la máxima 
estabilidad. 
- Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces marcha atrás. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades lentas. 
- Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la cuchara izada sin apoyar en 
el suelo. 
- Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara. 
 
15.7.2.6 RETROEXCAVADORA 
 
- Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina. 
- Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas. 
- En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red 
sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de un 
salto. 
- Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto es 
largo. 
- Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina. 
- Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor. 
 
15.7.2.7 COMPACTADOR 
 
- Al abandonar la máquina, dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado. 
- Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo. 
- No realizar reparaciones con el motor en marcha. 
- No transportar pasajeros. 
- Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y protegerse de 
posibles quemaduras. 
 
15.7.2.8 GRÚA  
 
- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar 
en contacto. 
- Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. 
Si fuera necesario, abandonar la máquina de un salto. 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco 
firme, calzar los gatos con tablones. 
- Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas. 
- No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje. 
- No realizar tiros sesgados. 
- No intentar levantar cargas no libres. 
- No abandonar la cabina con cargas suspendidas. 
 
15.7.2.9 CORTADORA DE PAVIMENTO Y SIERRA 
 
- Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos por 
los órganos móviles 
- Perfecto estado del disco 
- Puesta a tierra (en las eléctricas) 
- Utilización de prendas de protección personal: protector auditivo, mascarilla antipolvo, etc. 
 
15.7.2.10 BOMBA DE HORMIGÓN  
 
- Cuando se limpia la tubería con la pelota, poner la canastilla en el final de la tubería para la 
recogida de la pelota. 
- Diariamente se revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon de marcha atrás. 
- Las operaciones de reparación se llevarán a cabo con la máquina parada. 
-  No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible parar el 
agitador. 
- No se transportarán pasajeros en la máquina. 
- Prestar especial atención a las líneas eléctricas. No acercar el brazo. 
- Revisar las tuberías, principalmente el tramo de goma, que suele reventar. 
- Utilizar gafas protectoras para evitar salpicaduras de hormigón. 
- Vigilar los manómetros, sabiendo que el aumento de presión indica que se ha producido un 
atasco. 
 
15.7.2.11 DUMPER MOTOVOLQUETE 
 
- Está prohibido transportar a personas. 
- Nunca se transportarán cargas que puedan impedir la visibilidad del conductor. 
- Para descargar a un nivel inferior, se colocarán topes en el borde. 
 
15.7.2.12 MARTILLO ROMPEDOR 
 
- Se utilizarán protectores auditivos, mascarillas, gafas, antipartículas, cinturón anti vibratorio, 
muñequeras y guantes. 
- Se prestará especial cuidado con las mangueras y los acoples, revisándolos periódicamente. 
- En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la maquina tenga toma de tierra. 
- No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo. 
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15.8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO 
 
El presente estudio de seguridad y salud se compone de los siguientes documentos 
 
- Documento nº1: Memoria 
- Documento nº2: Planos 
- Documento nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
- Documento nº4: Presupuesto  
 
 
  
A Coruña, febrero 2018 
                                       
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 15: Seguridad y salud 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  281 
ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD 
PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION INDIVIDUAL
PLANO 01
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
MASCARILLA ANTIPOLVOCASCO DE SEGURIDAD
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION INDIVIDUAL
PLANO 02
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
CINTURÓN P2RTA+ERRA0IENTASGAFAS CONTRA IMPACTOS
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION INDIVIDUAL
PLANO 03
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
BOTA DE SEGURIDADBOTA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION INDIVIDUAL
PLANO 04
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
CINTURÓN DE SEGURIDAD
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION INDIVIDUAL
PLANO 05
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
PRENDAS DE PR2TECCIÓN < SEfALIZACIÓN INDIVIDUAL
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 06
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
PR2TECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS < DE GÁLIB2S
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 07
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
PR2TECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS 
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 08
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
HORMIGONADO Y TERRAPLENADO
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 09
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
?????????????????????
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 10
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
ANDAMIOS
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 11
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
ANDAMIOS
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 12
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
CABINA DE SOLDADURA
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
PROTECCION COLECTIVA
PLANO 13
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
REDES PARA HUECOS
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
NORMAS DE SEGURIDAD
PLANO 14
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
NORMAS DE SEGURIDAD
PLANO 15
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
SEfALIZACIÓN
PLANO 16
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
SEfALIZACIÓN
PLANO 17
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
?????????? ?
PLANO 18
O
S
EAutor        ??????? ???????????
Fecha        Firma
02/02/2018
PASARELA PEATONAL SOBRE VÍA DE TREN EN A BARCALA (CAMBRE)
PLANOS SEGURIDAD Y SALUD
N
SEfALIZACIÓN
PLANO 19
O
S
EAutor        XABIER GARCÍA PÉREZ
Fecha        Firma
02/02/2018
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 15: Seguridad y Salud 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  282 
ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
15.1 ALCANCE 
15.2 NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN  
15.3 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
15.4 NORMAS DE PREVENCIÓN  
15.5 INSTALACIONES 
15.6 RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
15.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
15.8 LIBRO DE INCIDENCIAS 
15.9 MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa 
Anejo 15: Seguridad y Salud 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  283 
15.1 ALCANCE 
15.1.1 OBJETO Y VALIDEZ 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos técnicos y condiciones 
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 
durante el transcurso de la obra. Para todo lo siguiente definido en el presente pliego, será de 
aplicación el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto constructivo. 
15.2 NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN  
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
-Estatuto de los trabajadores. 
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
-Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3- 71). 
-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
-Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-
52). 
-Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
-Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-8/9- 9-70). 
-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5- 74) (B.O.E. 29-5-
74). 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
-Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
-Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros de 
Trabajo. 
-Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
-Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
-Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. nº 27, 31-1-
97). 
-Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
-Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
(B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
-Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 
97, 23-4-97). 
-Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
-Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las 
mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97). 
-Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97). 
-Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios de 
prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas especializadas como 
servicios de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 
159, 4-7-97). 
-Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de prevencionistas de 
riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
-Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
-Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción o ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97). 
-Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que revisa 
Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
-Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
 
15.3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
15.3.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 
 Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 
y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario, se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo (O.M. 15- 7- 74). Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe 
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mantenerse libre de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para 
evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 
120 lux en las zonas de trabajo y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando 
no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, 
con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como 
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el 
personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las 
líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos 
de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros). 
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su 
cota de profundidad. 
15.3.2 PROTECCIONES PERSONALES 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT. 
De homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17- 5- 74) (B.O.E. 27- 5- 74), siempre que exista 
norma. 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen a continuación. 
15.3.2.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE PROTECCIÓN  
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas 
de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una 
tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA., en el 
ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de fuga 
sobrepasará los 3 mA. 
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv y 30 
Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrán ser superiores a 10 mA. En el 
caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con 
buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
15.3.2.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 
de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 
la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que 
tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión. 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la 
luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre 
la suela, sin que se aprecie perforación. El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, 
manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
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15.3.2.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. 
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de las 
frecuencias de ensayo. 
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
-Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. 
-Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. 
-Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db. 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 
15.3.2.4 PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. La talla, medida del 
perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 
Los materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis. 
15.3.3 PRESCRIPCIONES DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. Es 
decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando 
la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando 
provisto de dos zonas de conexión. 
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los 
cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes 
a la corrosión. 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer 
de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción 
en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13. 
15.3.3.1 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 
-Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
-Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. 
No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
-Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. 
-Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no 
debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. 
-Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un 
ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior 
a 60 mm/min. 
-Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia 
de un impacto de bola de acero de 55 g de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 
-Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar 
la visión normal del usuario. 
-El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 
-Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
15.3.3.2 PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTI POLVO 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 
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de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Las mascarillas podrán 
ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 
perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
15.3.3.3 PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y LA HUMEDAD 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos. Deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 
rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua. El material 
de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o 
sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no 
produzca efectivos nocivos en el usuario. 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro 
accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de 
envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 
superarlos. 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M- 27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/1981. 
15.3.3.4 PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA EL SOLDADOR 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, 
y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas y par de guantes. 
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 
15.3.3.5 PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 
30.000 V. 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las 
manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidiestros. 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 
corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. 
Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, 
según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm. 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm², el alargamiento a la 
rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán 
sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del 
valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia 
de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de 
prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
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Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados según las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4. 
15.3.3.6 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA 
TENSIÓN  
Los operarios se mantendrán a una distancia de 0.5 m. de cualquier elemento de baja tensión, a no 
ser que lleven las protecciones adecuadas. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, 
se obligará a los operarios a mantenerse a una distancia no menor a 4 m. 
En caso de que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,5 m. Además, se seguirá lo indicado 
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, concretamente en la Instrucción Técnica 
Complementaria MI BT 21, de protección contra contactos directos e indirectos. 
15.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sin olvidar los medios de protección personal, necesarios para la prevención de los riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la 
adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para 
eliminar o reducir riesgos derivados de los trabajos. 
Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud necesaria 
para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que 
específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, se prestará 
atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza 
suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su carácter 
en cuanto que, con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los 
riesgos de accidentes. 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes: 
-Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán 
de patas para mantener su verticalidad. 
-Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio 
de Fomento. 
-Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo. 
-Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos. 
-Redes: serán de poliamida. 
-Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros 
del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
-Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
-Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones 
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82). 
-Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
-Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, 
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas. 
-Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán 
dieléctricos. 
-Lonas. Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
-Bandas de separación con vías y carreteras con tráfico. Se colocarán con pies derechos metálicos 
bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores vivos. La resistencia mínima a la 
tracción será de 50 Kg. 
-Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en 
todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
15.3.5 NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
Señalización de riesgos de trabajo. La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se 
regirá por el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caídas, 
choques o golpes se podrá optar por colocar señales en paneles o por utilizar la señalización por 
color, o podrán utilizarse ambos complementariamente. 
15.4 NORMAS DE PREVENCIÓN  
15.4.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS  
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas auto 
portantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se 
dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), 
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. Se colocarán, sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros 
continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
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El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 
línea 
en el suelo. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de 
coronación. No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el 
problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. Con lluvia de 
gran intensidad o aparición de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que 
pueda estar sometido. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, 
si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria pesada. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior 
de las zanjas. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de 
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Ninguna persona permanecerá 
dentro del radio de acción de las máquinas. La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 
m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para pesados, del borde de la excavación. Se prohíbe permanecer 
o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Si a los taludes 
de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se entibarán. Si 
las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el 
entibado desde fuera de la zanja. Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en 
su defecto, estarán provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes 
puestas a tierra. Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), 
con portalámparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
15.4.2 RELLENOS 
Durante la maniobra de descenso de la caja de los camiones, tras el vertido de tierras, en especial, 
en presencia de tendidos eléctricos aéreos se prohíbe la marcha hacia atrás con la caja levantada. Se 
prohíbe también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en 
número superior a los asientos existentes, en el interior. 
Para evitar desplomes y caídas, las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de 
terraplenes se dirigirán por personal especializado. Se señalizarán los accesos a la vía pública 
mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la 
obra. Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), 
en especial, en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento. Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. Todos los vehículos de transporte de 
material empleados también especificarán claramente la tara y la carga máxima. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se señalizarán los accesos y 
recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para 
el vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal 
capacitado. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de 
bocina automática de marcha atrás. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
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15.4.3 MANEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS  
En el manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o materiales mediante medios 
mecánicos, deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y 
eslingas. 
4.3.1 Ganchos: 
-Respetar la carga máxima de utilización. 
-Respetar la vida útil de los ganchos. 
-Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado. 
4.3.2 Cables: 
-Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga o necesaria para el 
uso al que se destinen. 
-Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su engrase para 
reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión. 
-Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse directamente 
en el suelo. 
4.3.3 Eslingas: 
-Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la 
parte baja del gancho. 
-Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un 
anillo central. 
-Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, 
grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 
-Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen estado. No se deben dejar 
a la intemperie y menos aún tiradas por el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
15.5 INSTALACIONES 
15.5.1 SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
 La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. del 21-11-1959. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico 
previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al 
mismo. La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos 
mínimos. 
El botiquín contendrá al menos: 
-Agua oxigenada 
-Alcohol de 96º 
-Tintura de yodo 
-Mercuro-cromo 
-Amoniaco 
-Gasas esterilizadas 
-Algodón 
-Vendas 
-Esparadrapo 
-Antiespasmódicos 
-Analgésicos 
-Torniquetes 
-Guantes esterilizados 
-Termómetros clínicos 
-Tijera 
Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 
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15.5.2 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 
El vestuario albergará taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un 
WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
El comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
15.6 RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
15.6.1 COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 
15.6.2 VIGILANTE DE SEGURIDAD 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio 
Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. 
En todo caso, será la persona más preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento 
en una persona que tenga amplios conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad. 
15.6.3 JEFE DE SEGURIDAD 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de 
Seguridad con amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma. 
Sus funciones serán: 
-Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. 
-Ser el responsable de la seguridad de las obras. 
-Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra 
función que le encomiende este documento. 
-Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y proponer 
medidas preventivas a adoptar. 
15.6.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
Las funciones de los contratistas, y subcontratistas si los hubiera, serán: 
-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
punto b) del artículo 3.4. del presente pliego. 
-Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
-Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
-Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o en su caso el director de obra. 
15.6.5 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
Será necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. Estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.  
Sus funciones son: 
-Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa. 
-Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias. Existentes. 
En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para: 
-Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
-Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas. 
-Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso. 
-Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
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15.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. Se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
El Coordinador en materia de seguridad y de salud antes del inicio de la obra aprobará el Plan de 
Seguridad y Salud. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
Este Plan estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
15.8 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
-Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
-Dirección facultativa de las mismas. 
-Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 
trabajadores. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
El coordinador en materia de seguridad y salud dispondrá del libro de incidencias durante la 
ejecución de la obra. En caso de que no fuera necesaria la designación de coordinador, estará en 
poder de la dirección facultativa. Dicho libro debe mantenerse siempre en la obra. Tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
-La Dirección Facultativa. 
-Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores. 
15.9 MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras 
ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio 
unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
Si en algún mes o parte de él las medias de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 
recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 
Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no serán objeto de abono independiente, 
considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 
indirectos. 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios Nº 1 del contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de 
la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo el Contratista 
reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  
PRESUPUESTO 
1 MEDICIONES  
2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4 PRESUPUESTO 
5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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1 MEDICIONES  
CAPÍTULO 1 Equipos de protección individual                                  
1.1           ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 nº 12 clase N y EAT). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.2           ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                                
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 ____________________________________________
  
 3.00 
1.3           ud   Pantalla contra particulas                                        
 Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.4           ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirrayadura, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.5           ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.6           ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro de recambio para mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 6.00 
1.7           ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en tres usos). Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.8           ud   Tapones antiruido                                                 
 Juego de tapones antirruido de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.9           ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.10          ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
 
 
 
 
1.11          ud   Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.12          ud   Peto refelctante butano/amarillo                                  
 Peto reflectante de seguridad en colores butano y amarillo. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.13          ud   Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.14          ud   Cinturon portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, Certificado s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.15          ud   Par guantes latex anticorte                                       
 Par de guantes de látex rugoso anticorte,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.16          ud   Par guantes soldador 34cm                                         
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 3.00 
1.17          ud   Par guantes aislantes 5000V                                       
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.. Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.18          ud   Par guantes neopreno 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.19          ud   Par guantes piel                                                  
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.20          ud   Par de botas de agua de seguridad                                 
 Par de botas altas de agua color verde con plantilla y puntera de acero. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.21          ud   Par de botas seguridad                                            
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
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 R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.22          ud   Par botas aislantes 5000V                                         
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000v, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
1.23          ud   Par polainas soldador                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 3.00 
1.24          ud   Par rodilleras de caucho                                          
 Par de rodilleras de caucho, ajustables de protección hergonómica. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 
1.25          ud   Arnés amarre dorsal con anilla torsal                             
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45 mm y  
 elementos metálicos de acero inoxidable.Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.26          ud   Cinturon seguridad clase A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
1.27          ud   Cuerda amarre regulable poliamida                                 
 Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 m, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14  
 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
 
CAPÍTULO 2 Equipos de protección colectiva                                   
2.1           m    Valla prefabricada de 2.5m                                        
 m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
2.2           m    Red seguridad poliamida 75x75mm                                   
  Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm y malla  
 de 75x75 mm de 5 m de altura incluso colocación y desmontado.  
 ____________________________________________
  
 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                              
3.1           ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                  
 Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20  
 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 
3.2           ud   Alquiler caseta vestuarios                                        
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 
3.3           ud   Alquiler caseta prefabricada comedor                              
  Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 ____________________________________________
  
 5.00 
3.4           ud   Alquiler caseta aseo 4x2.25m                                      
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de  
 aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 
3.5           ud   Alquiler caseta prefabricada almacen                              
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 
3.6           ud   Taquilla metalica individual                                      
  Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 
 ____________________________________________ 
 10.00 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Presupuesto 
Anejo 15: Seguridad y salud 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  295 
 
 
 
 
3.7           ud   Mesa melamina 10 personas                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
3.8           ud   Banco polipropileno 5 personas                                    
  Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
3.9           ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    
  Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
3.10          ud   Jabonera industrial                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
3.11          ud   Horno microondas de 800W                                          
  Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 ____________________________________________
  
 1.00 
3.12          ud   Convector eléctrico 1500W                                         
 Convector eléctrico de 1.500 W., instalado.  
 ____________________________________________
  
 1.00 
3.13          ud   Portarollos industrial con cerradura                              
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
3.14          ud   Acometida provisional fontaneria a caseta                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
CAPÍTULO 4 Instalaciones de seguridad                                        
4.1           ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado.  
 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 ____________________________________________
  
 1.00 
4.2           ud   Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
 ____________________________________________ 
 4.00 
4.3           ud   Pica cobre para toma a tierra                                     
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
 
4.4           ud   Cuadro general int.dif. 300 mA                                    
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios para  
 un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
CAPÍTULO 5 Formación de mano de obra de seguridad                            
5.1           h    Comite de seguridad e higiene                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, 
 dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión de dos horas mínimo al mes.  
 
 ____________________________________________ 
 10.00 
5.2           h    Formacion seguridad e higiene                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 
 ____________________________________________ 
 20.00 
5.3           h    Equipo de limpieza y conservación                                 
  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 ____________________________________________
  
 110.00 
CAPÍTULO 6 Señalizacion y balizamiento                                       
6.1           ud   Cartel peligro zona obras                                         
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
6.2           ud   Cartel combinado 100x70cm                                         
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
6.3           ud   Cartel prohibición de paso                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
6.4           ud   Cartel uso obligatorio casco                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 
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6.5           m    Cinta valizamiento roja/blanca                                    
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 100.00 
6.6           ud   Valla contención peatones                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
7.1           ud   Reconocimiento medico obligatorio                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 
7.2           ud   Botiquin de obra                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
7.3           ud   Reposicion de botiquin                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
7.4           ud   Camilla portatil evacuaciones                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 
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2 CUADRO DE PRECIOS N.º 1 
 
CAPÍTULO 1 Equipos de protección individual                                  
1.1           ud   Casco de seguridad                                               2.68 
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-  
 ción nº 12 clase N y EAT). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.2           ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                               22.26 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
1.3           ud   Pantalla contra particulas                                       14.18 
 Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1.4           ud   Gafas contra impactos                                            12.16 
 Gafas contra impactos antirrayadura, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1.5           ud   Mascarilla antipolvo                                             2.78 
 Mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.6           ud   Filtro recambio mascarilla                                       0.64 
 Filtro de recambio para mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.7           ud   Cascos protectores auditivos                                     7.06 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en tres usos). Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
1.8           ud   Tapones antiruido                                                0.27 
 Juego de tapones antirruido de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D.1407/92.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
1.9           ud   Mono de trabajo                                                  10.27 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.s/R.D.773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
1.10          ud   Traje impermeable                                                7.51 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.11          ud   Mandil de cuero para soldador                                    16.26 
 Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
1.12          ud   Peto refelctante butano/amarillo                                 17.66 
 Peto reflectante de seguridad en colores butano y amarillo. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.13          ud   Cinturón antilumbago                                             18.68 
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.14          ud   Cinturon portaherramientas                                       23.64 
 Cinturón portaherramientas, Certificado s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
1.15          ud   Par guantes latex anticorte                                      3.04 
 Par de guantes de látex rugoso anticorte,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.16          ud   Par guantes soldador 34cm                                        8.44 
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
 
 
1.17          ud   Par guantes aislantes 5000V                                      30.39 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.. Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.18          ud   Par guantes neopreno 100%                                        3.32 
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.19          ud   Par guantes piel                                                 5.35 
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.20          ud   Par de botas de agua de seguridad                                22.77 
 Par de botas altas de agua color verde con plantilla y puntera de acero. Certificado s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.21          ud   Par de botas seguridad                                           22.77 
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas,Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.22          ud   Par botas aislantes 5000V                                        26.22 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000v, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
1.23          ud   Par polainas soldador                                            11.14 
 Par de polainas para soldador serraje grado A, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ONCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
1.24          ud   Par rodilleras de caucho                                         17.64 
 Par de rodilleras de caucho, ajustables de protección hergonómica. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
1.25          ud   Arnés amarre dorsal con anilla torsal                            53.50 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  
 mm y elementos metálicos de acero inoxidable.Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
1.26          ud   Cinturon seguridad clase A                                       71.57 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
1.27          ud   Cuerda amarre regulable poliamida                                16.72 
 Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 m, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 Equipos de protección colectiva                                   
2.1           m    Valla prefabricada de 2.5m                                       17.27 
 m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2.2           m    Red seguridad poliamida 75x75mm                                  3.62 
  Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm y  
 malla de 75x75 mm de 5 m de altura incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                              
3.1           ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 98.44 
 Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramien-  
 to chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-  
 na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  
 melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
                                                                                                                                                       CUATRO CÉNTIMOS  
3.2           ud   Alquiler caseta vestuarios                                       79.18 
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
3.3           ud   Alquiler caseta prefabricada comedor                             72.76 
  Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
3.4           ud   Alquiler caseta aseo 4x2.25m                                     83.46 
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de  
 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
3.5           ud   Alquiler caseta prefabricada almacen                             69.55 
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
                                                                                                                                                       CINCO CÉNTIMOS  
3.6           ud   Taquilla metalica individual                                     12.27 
  Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
3.7           ud   Mesa melamina 10 personas                                        23.50 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
3.8           ud   Banco polipropileno 5 personas                                   22.43 
  Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
3.9           ud   Espejo para vestuarios y aseos                                   49.45 
  Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
                                                                                                                                                       CINCO CÉNTIMOS  
 
 
3.10          ud   Jabonera industrial                                              5.52 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.11          ud   Horno microondas de 800W                                         27.09 
  Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
3.12          ud   Convector eléctrico 1500W                                        26.20 
 Convector eléctrico de 1.500 W., instalado.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
3.13          ud   Portarollos industrial con cerradura                             5.74 
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
3.14          ud   Acometida provisional fontaneria a caseta                        92.02 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 4 Instalaciones de seguridad                                        
4.1           ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 168.54 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con   
                                                                                                                                                       CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.2           ud   Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                              36.90 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
4.3           ud   Pica cobre para toma a tierra                                    13.26 
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
4.4           ud   Cuadro general int.dif. 300 mA                                   2,300.30 
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 Formación de mano de obra de seguridad                            
5.1           h    Comite de seguridad e higiene                                    62.35 
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión de dos horas mínimo al mes.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
5.2           h    Formacion seguridad e higiene                                    13.83 
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.3           h    Equipo de limpieza y conservación                                24.27 
  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6 Señalizacion y balizamiento                                       
6.1           ud   Cartel peligro zona obras                                        8.36 
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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6.2           ud   Cartel combinado 100x70cm                                        23.20 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
6.3           ud   Cartel prohibición de paso                                       8.36 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.4           ud   Cartel uso obligatorio casco                                     8.36 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.5           m    Cinta valizamiento roja/blanca                                   1.68 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
6.6           ud   Valla contención peatones                                        2.72 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
7.1           ud   Reconocimiento medico obligatorio                                51.20 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
7.2           ud   Botiquin de obra                                                 23.54 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
7.3           ud   Reposicion de botiquin                                           37.45 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
7.4           ud   Camilla portatil evacuaciones                                    7.26 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 1 Equipos de protección individual                                  
1.1           ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-  
 ción nº 12 clase N y EAT). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.68 
1.2           ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                                
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.26 
1.3           ud   Pantalla contra particulas                                        
 Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.18 
1.4           ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirrayadura, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Resto de obra y materiales .................................... 12.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.16 
1.5           ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.78 
1.6           ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro de recambio para mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.64 
1.7           ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en tres usos). Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.06 
1.8           ud   Tapones antiruido                                                 
 Juego de tapones antirruido de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D.1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.27 
 
 
 
 
 
 
 
1.9           ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.s/R.D.773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.27 
1.10          ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.51 
1.11          ud   Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16.26 
1.12          ud   Peto refelctante butano/amarillo                                  
 Peto reflectante de seguridad en colores butano y amarillo. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 17.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17.66 
1.13          ud   Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18.68 
1.14          ud   Cinturon portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, Certificado s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 23.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.64 
1.15          ud   Par guantes latex anticorte                                       
 Par de guantes de látex rugoso anticorte,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.04 
1.16          ud   Par guantes soldador 34cm                                         
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8.44 
1.17          ud   Par guantes aislantes 5000V                                       
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.. Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 30.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30.39 
1.18          ud   Par guantes neopreno 100%                                         
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 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3.32 
1.19          ud   Par guantes piel                                                  
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.35 
1.20          ud   Par de botas de agua de seguridad                                 
 Par de botas altas de agua color verde con plantilla y puntera de acero. Certificado s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.77 
1.21          ud   Par de botas seguridad                                            
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas,Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.77 
1.22          ud   Par botas aislantes 5000V                                         
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000v, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 26.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 26.22 
1.23          ud   Par polainas soldador                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.14 
1.24          ud   Par rodilleras de caucho                                          
 Par de rodilleras de caucho, ajustables de protección hergonómica. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 17.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 17.64 
1.25          ud   Arnés amarre dorsal con anilla torsal                             
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  
 mm y elementos metálicos de acero inoxidable.Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 53.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 53.50 
1.26          ud   Cinturon seguridad clase A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 71.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 71.57 
1.27          ud   Cuerda amarre regulable poliamida                                 
 Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 m, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16.72 
CAPÍTULO 2 Equipos de protección colectiva                                   
2.1           m    Valla prefabricada de 2.5m                                        
 m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ......................................................... 8.94 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17.27 
2.2           m    Red seguridad poliamida 75x75mm                                   
  Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm y  
 malla de 75x75 mm de 5 m de altura incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 3.09 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.62 
CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                              
3.1           ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                  
 Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramien-  
 to chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-  
 na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  
 melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Resto de obra y materiales .................................... 98.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 98.44 
3.2           ud   Alquiler caseta vestuarios                                        
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 79.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 79.18 
3.3           ud   Alquiler caseta prefabricada comedor                              
  Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 72.76 
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3.4           ud   Alquiler caseta aseo 4x2.25m                                      
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de  
 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales .................................... 83.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 83.46 
3.5           ud   Alquiler caseta prefabricada almacen                              
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 69.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 69.55 
3.6           ud   Taquilla metalica individual                                      
  Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.27 
3.7           ud   Mesa melamina 10 personas                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.50 
3.8           ud   Banco polipropileno 5 personas                                    
  Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.43 
3.9           ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    
  Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 47.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49.45 
3.10          ud   Jabonera industrial                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.52 
 
 
 
 
 
 
3.11          ud   Horno microondas de 800W                                          
  Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 26.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27.09 
3.12          ud   Convector eléctrico 1500W                                         
 Convector eléctrico de 1.500 W., instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 24.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26.20 
3.13          ud   Portarollos industrial con cerradura                              
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.74 
3.14          ud   Acometida provisional fontaneria a caseta                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 92.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 92.02 
CAPÍTULO 4 Instalaciones de seguridad                                        
4.1           ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 Resto de obra y materiales .................................... 168.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 168.54 
4.2           ud   Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 35.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36.90 
4.3           ud   Pica cobre para toma a tierra                                     
 Resto de obra y materiales .................................... 13.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13.26 
4.4           ud   Cuadro general int.dif. 300 mA                                    
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 6.39 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,293.91 
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 TOTAL PARTIDA................................................... 2,300.30 
CAPÍTULO 5 Formación de mano de obra de seguridad                            
5.1           h    Comite de seguridad e higiene                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión de dos horas mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 62.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 62.35 
5.2           h    Formacion seguridad e higiene                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.83 
5.3           h    Equipo de limpieza y conservación                                 
  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 24.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.27 
CAPÍTULO 6 Señalizacion y balizamiento                                       
6.1           ud   Cartel peligro zona obras                                         
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.36 
6.2           ud   Cartel combinado 100x70cm                                         
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.20 
6.3           ud   Cartel prohibición de paso                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.36 
6.4           ud   Cartel uso obligatorio casco                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.36 
6.5           m    Cinta valizamiento roja/blanca                                    
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.68 
6.6           ud   Valla contención peatones                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.72 
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
7.1           ud   Reconocimiento medico obligatorio                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 51.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51.20 
7.2           ud   Botiquin de obra                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 23.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.54 
7.3           ud   Reposicion de botiquin                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 37.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37.45 
7.4           ud   Camilla portatil evacuaciones                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.26 
 
  
  
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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4 PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 1 Equipos de protección individual                                  
1.1           ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 nº 12 clase N y EAT). Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 2.68 21.44 
1.2           ud   Pantalla seguridad cabeza soldador                                
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 22.26 66.78 
1.3           ud   Pantalla contra particulas                                        
 Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 14.18 42.54 
1.4           ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirrayadura, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 12.16 36.48 
1.5           ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 2.78 8.34 
1.6           ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro de recambio para mascarilla antipolvo de doble filtro y humos. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 6.00 0.64 3.84 
1.7           ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en tres usos). Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 7.06 56.48 
1.8           ud   Tapones antiruido                                                 
 Juego de tapones antirruido de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 0.27 2.16 
1.9           ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 10.27 82.16 
1.10          ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 7.51 60.08 
 
 
 
 
1.11          ud   Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 16.26 48.78 
1.12          ud   Peto refelctante butano/amarillo                                  
 Peto reflectante de seguridad en colores butano y amarillo. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ____________________________________________
  
 8.00 17.66 141.28 
1.13          ud   Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 18.68 149.44 
1.14          ud   Cinturon portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, Certificado s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 23.64 189.12 
1.15          ud   Par guantes latex anticorte                                       
 Par de guantes de látex rugoso anticorte,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 3.04 24.32 
1.16          ud   Par guantes soldador 34cm                                         
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 8.44 25.32 
1.17          ud   Par guantes aislantes 5000V                                       
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.. Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 30.39 91.17 
1.18          ud   Par guantes neopreno 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 3.32 9.96 
1.19          ud   Par guantes piel                                                  
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 5.35 42.80 
1.20          ud   Par de botas de agua de seguridad                                 
 Par de botas altas de agua color verde con plantilla y puntera de acero. Certificado s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 22.77 182.16 
1.21          ud   Par de botas seguridad                                            
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas,Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
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 ____________________________________________ 
 8.00 22.77 182.16 
1.22          ud   Par botas aislantes 5000V                                         
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000v, Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 26.22 78.66 
1.23          ud   Par polainas soldador                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 11.14 33.42 
1.24          ud   Par rodilleras de caucho                                          
 Par de rodilleras de caucho, ajustables de protección hergonómica. Certificado s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 17.64 141.12 
1.25          ud   Arnés amarre dorsal con anilla torsal                             
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45 mm y  
 elementos metálicos de acero inoxidable.Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 53.50 428.00 
1.26          ud   Cinturon seguridad clase A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 71.57 572.56 
1.27          ud   Cuerda amarre regulable poliamida                                 
 Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 m, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14  
 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, Certificado s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 16.72 133.76 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Equipos de protección individual ......................................................................... 2,854.33 
CAPÍTULO 2 Equipos de protección colectiva                                   
2.1           m    Valla prefabricada de 2.5m                                        
 m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 17.27 34.54 
2.2           m    Red seguridad poliamida 75x75mm                                   
  Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm y malla  
 de 75x75 mm de 5 m de altura incluso colocación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 20.00 3.62 72.40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 Equipos de protección colectiva .......................................................................... 106.94 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                              
3.1           ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                  
 Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20  
 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 98.44 492.20 
3.2           ud   Alquiler caseta vestuarios                                        
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 79.18 395.90 
3.3           ud   Alquiler caseta prefabricada comedor                              
  Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 72.76 363.80 
3.4           ud   Alquiler caseta aseo 4x2.25m                                      
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de  
 aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 83.46 417.30 
3.5           ud   Alquiler caseta prefabricada almacen                              
 Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 ____________________________________________ 
 5.00 69.55 347.75 
3.6           ud   Taquilla metalica individual                                      
  Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 
 ____________________________________________ 
 10.00 12.27 122.70 
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3.7           ud   Mesa melamina 10 personas                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 23.50 23.50 
3.8           ud   Banco polipropileno 5 personas                                    
  Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 22.43 44.86 
3.9           ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    
  Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 49.45 49.45 
3.10          ud   Jabonera industrial                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 5.52 11.04 
3.11          ud   Horno microondas de 800W                                          
  Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 27.09 27.09 
3.12          ud   Convector eléctrico 1500W                                         
 Convector eléctrico de 1.500 W., instalado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 26.20 26.20 
3.13          ud   Portarollos industrial con cerradura                              
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 5.74 5.74 
3.14          ud   Acometida provisional fontaneria a caseta                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 92.02 184.04 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar .................................................................... 2,511.57 
CAPÍTULO 4 Instalaciones de seguridad                                        
4.1           ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado.  
 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 168.54 168.54 
4.2           ud   Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
 ____________________________________________ 
 4.00 36.90 147.60 
 
 
4.3           ud   Pica cobre para toma a tierra                                     
 ____________________________________________
  
 1.00 13.26 13.26 
4.4           ud   Cuadro general int.dif. 300 mA                                    
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios para  
 un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 2,300.30 2,300.30 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 Instalaciones de seguridad ...................................................................................  2,629.70 
CAPÍTULO 5 Formación de mano de obra de seguridad                            
5.1           h    Comite de seguridad e higiene                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, 
 dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión de dos horas mínimo al mes.  
 
 ____________________________________________ 
 10.00 62.35 623.50 
5.2           h    Formacion seguridad e higiene                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 
 ____________________________________________ 
 20.00 13.83 276.60 
5.3           h    Equipo de limpieza y conservación                                 
  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 
 ____________________________________________ 
 110.00 24.27 2,669.70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 Formación de mano de obra de seguridad .........................................................  3,569.80 
CAPÍTULO 6 Señalizacion y balizamiento                                       
6.1           ud   Cartel peligro zona obras                                         
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 8.36 16.72 
6.2           ud   Cartel combinado 100x70cm                                         
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 23.20 46.40 
6.3           ud   Cartel prohibición de paso                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
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 2.00 8.36 16.72 
 
6.4           ud   Cartel uso obligatorio casco                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 2.00 8.36 16.72 
6.5           m    Cinta valizamiento roja/blanca                                    
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
 ____________________________________________ 
 100.00 1.68 168.00 
6.6           ud   Valla contención peatones                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
 ____________________________________________ 
 3.00 2.72 8.16 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 Señalizacion y balizamiento .................................................................................. 272.72 
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
7.1           ud   Reconocimiento medico obligatorio                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 
 ____________________________________________ 
 8.00 51.20 409.60 
7.2           ud   Botiquin de obra                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 23.54 23.54 
7.3           ud   Reposicion de botiquin                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 37.45 37.45 
7.4           ud   Camilla portatil evacuaciones                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 
 ____________________________________________ 
 1.00 7.26 7.26 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios ............................................................. 477.85 
 
  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 12,422.91 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Presupuesto 
Anejo 15: Seguridad y salud 
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  308 
 
5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO            RESUMEN                                                                                                                                  EUROS                      % 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Equipos de protección individual ..................................................................................................................... 2,854.33                  22.98 
2 Equipos de protección colectiva ...................................................................................................................... 106.94                       0.86 
3 Instalaciones de higiene y bienestar ............................................................................................................... 2,511.57                 20.22 
4 Instalaciones de seguridad ............................................................................................................................. 2,629.70                 21.17 
5 Formación de mano de obra de seguridad ..................................................................................................... 3,569.80                  28.74 
6 Señalizacion y balizamiento ............................................................................................................................ 272.72                       2.20 
7 Medicina preventiva y primeros auxilios ......................................................................................................... 477.85                       3.85 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12,422.91 
 
 
A Coruña, febrero 2018 
El autor del proyecto, 
 
 
  
 
 
 
      
  
                                                   Xabier García Pérez  
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ANEJO 16 EXPROPIACIONES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. PROPIEDAD DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
3. CONCLUSIONES 
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16.1 INTRODUCCIÓN  
 
En el siguiente anejo se representa la necesidad de realizar algún tipo de expropiación en el área 
determinada por la obra de la pasarela peatonal sobre la vía de tren en A Barcala (Cambre). 
 
16.2 PROPIEDAD DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
En esta obra la propiedad de los terrenos recae por un parte en el ayuntamiento de Culleredo, el cual 
no prevé ninguna actuación sobre la zona de estudio, así que no habrá ninguna clase de conflicto en 
su realización. 
 
Por otra parte, al cruzar una vía férrea, las servidumbres de la misma serán aplicadas así que en los 
casos se tendrá que obtener la validez con la administradora de la infraestructura, ADIF.  
 
16.3 CONCLUSIONES  
 
Considerando que el suelo de la zona de actuación es de dominio público, no será necesario llevar a 
cabo ningún tipo de expropiación. Por lo tanto, el presupuesto coincide con el presupuesto dado en 
el Documento Nº4. 
 
Además, no se afecta a ninguna zona privada colindante por lo que tampoco se entra en la obligación 
de indemnizar a particulares o comunidades de vecinos. Aun así, no exime al contratista de la 
reparación de cualquier afección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 17: Justificación de precios  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  311 
ANEJO Nº17: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
17.1 INTRODUCCIÓN 
17.2 COSTES DIRECTOS 
17.3 COSTES INDIRECTOS 
17.4 PARTIDAS ALZADAS 
APENDICE I: LISTADOS DE PRECIOS UNITARIOS 
APÉNDICE II: CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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17.1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 1º de la Orden de 12 de 
Junio de 1968 (BOE 27/07/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo 
de 1979 (BOE 28/05/79). 
Se justificará aquí, por tanto, el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios del Documento nº 4: Presupuesto. En primer lugar, se justificarán los costes directos (mano 
de obra, materiales y maquinaria), y seguidamente los costes indirectos (gastos de instalaciones a 
pie de obra, personal técnico y administrativo, etc.), para así poder determinar los precios unitarios. 
Se incluye también un apartado en el que se habla de las partidas alzadas, explicando las hipótesis 
que nos llevan a determinar su precio. 
Según el artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo de Justificación de Precios no tiene 
carácter contractual. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
17.2 COSTES DIRECTOS 
Los costes directos son los que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse 
directamente a una unidad de obra en concreto. Se componen estos de mano de obra, materiales y 
maquinaria y engloban los siguientes conceptos: 
-La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
-Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
-Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o el 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
-Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
A la hora de agrupar dichos conceptos se procederá ordenadamente del siguiente modo: Mano de 
Obra, Materiales y Maquinaria. 
17.2.1 MANO DE OBRA 
Para calcular los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra, se ha consultado el Convenio 
Colectivo del Sector de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS de la provincia de A Coruña con vigencia 
hasta el año 2016. 
Los costes por hora trabajada se determinan del siguiente modo: 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas trabajadas al año) 
Dicho coste empresarial anual incluye, además de las retribuciones percibidas por el trabajador por 
todos los conceptos, las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
El coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales, se calcula del 
modo siguiente: 
 = (1 + ) ∙  +  
Siendo:  
-: coste de la hora efectiva de trabajo en €/hora. 
-: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización), en 
€/hora. 
-: parte de la retribución total del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), en 
concepto de indemnizaciones por los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral: gastos de transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, etc. Expresado en €/hora. 
-: porcentaje sobre la partida salarial (A) que representa los gastos de la empresa como 
consecuencia de pagos a la seguridad social. 
El número de horas anuales trabajas se determina a partir del calendario laboral para el año 2016, 
que según el convenio se establece en 1736 horas. De igual forma se obtiene el número total de días 
trabajados, que corresponde a 217 días. 
En la tabla siguiente se recoge el cálculo de los costes horarios correspondientes a cada categoría 
laboral. 
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PEON ORDINARIO PEON ESPECIAL AYUDANTE DE OFICIO OFICIAL 2ª DE OFICIO OFICIAL 1ª OFICIO CAPATAZ ENCARGADO DE OBRA
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (A)
Salario base(335 días) €/día 29.86 30.51 30.71 31.69 32.41 33.11 37.25
Total anual estimado € 16679.63 16995.96 17088.21 17574.7 17919.15 18262.84 20221.92
Otros (Antigüedad, horas extra, etc.) (5%) 833.9815 849.798 854.4105 878.735 895.9575 913.142 1011.096
RETRIBUCIÓN ANUAL (A) € 17513.6115 17845.758 17942.6205 18453.435 18815.1075 19175.982 21233.016
SALARIO NO SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (B)
Indemnización por despido (7%) 1225.952805 1249.20306 1255.983435 1291.74045 1317.057525 1342.31874 1486.31112
Plus de distancia y transporte (217 días) 4.54 4.66 4.68 4.8 4.91 4.99 5.02
Desgaste de herramientas (217 días) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
RETRIBUCIÓN ANUAL (B) 2350.012805 2399.30306 2410.423435 2472.22045 2521.407525 2564.02874 2714.53112
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA (k x A)
Cotización anual seguridad social (37,8% A) 6620.145147 6745.696524 6782.310549 6975.39843 7112.110635 7248.521196 8026.080048
COSTE EMPRESARIAL ANUAL (C = (1+k)xA+B) 26483.76945 26990.75758 27135.35448 27901.05388 28448.62566 28988.53194 31973.62717
HORAS TRABAJADAS AL AÑO h/año 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736
COSTE HORARIO €/hora 15.25562756 15.54767142 15.63096456 16.07203565 16.38745718 16.6984631 18.417988
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17.2.2 MATERIALES 
El coste de los materiales comprende los siguientes conceptos: 
-Coste de adquisición del material. 
-Coste de transporte del mismo hasta la obra. 
-Coste de carga y descarga. 
-Varios: mermas, pérdidas o roturas. (entre el 1% y el 5% del coste de adquisición). 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en las Bases de Precios de Edificación y Obra Civil, del generador de precios de CYPE 
ingenieros actualizado 2017, y de diversas bases de precios oficiales de diversas C.C.AA. 
17.3 COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos son aquellos que no pueden atribuirse directamente a una unidad de obra 
concreta, sino que atañen al conjunto de la obra. 
Se consideran costes indirectos los siguientes: 
-Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
-El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
-Los costes imprevistos. 
Todos los gastos, exceptuando las unidades de obra o partidas alzadas que como tales figuren en el 
presupuesto, se expresarán como un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades 
de obra. 
Para determinar el porcentaje de Costes Indirectos se aplica la Orden de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas. Dicha orden establece que el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se obtiene como: 
 = (1 +  /100) ∙  
Siendo: 
: El precio de ejecución material en euros. 
: El porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos. 
: El Coste Directo de la unidad en euros. 
Según el artículo 12º de la Orden de 12 de Junio de 1968, el término k está compuesto de dos 
sumandos: 
 = 1 + 2 
El sumando 1 es el porcentaje de los Costes Indirectos sobre los Costes Directos, es decir: 
1 =/∙ 100 
En cualquier caso, el máximo valor del coeficiente 1 será de un 5%. 
El sumando 2 alude a los imprevistos. Tratándose de una obra terrestre, se tomará para este 
porcentaje un valor de un 1%. 
En este proyecto, y en ausencia de otros datos que sean más ajustados, se empleará como 
porcentaje de Costes Indirectos el siguiente valor, que es el utilizado como norma general: 
 = 1 + 2 = 5% + 1% = 	% 
 
17.4 PARTIDAS ALZADAS 
En el caso de las partidas alzadas de abono íntegro, que no son susceptibles de medición ni 
descomposición, debe realizarse un estudio, expuesto a continuación, que recoja las hipótesis 
básicas empleadas en la valoración de las mismas, de acuerdo a lo establecido en la Orden 
Ministerial de 12 de Junio de 1968. 
Partidas Alzadas de Abono Íntegro: 
P.A.-A.I. DE PRUEBA DE CARGA 
Se justifica en el Anejo de Prueba de Carga del presente proyecto, donde se estima un importe de 
ejecución material de 4770€. 
P.A.-A.I. DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 
La cuantificaremos suponiendo que hacen falta 4 peones ordinarios durante 3 días, lo que supone un 
coste de: 
3 peones x 3 días x 8 h/día x 15.25 €/h = 1098 € 
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APENDICE I: LISTADOS DE PRECIOS UNITARIOS 
1. MANO DE OBRA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
A             9.500 h    Ayudante                                                         15.63 148.49 
 
  
ACER          110.080      Ayudante cerrajero                                               15.63 1,720.55 
 
  
ACOC          46.438 h    Ayudante construcción de obra civil                              15.63 725.83 
 
  
AE            36.698 h    Ayudante encofrador                                              15.63 573.58 
 
  
AES           31.000 h    Ayudante estructurista                                           15.63 484.53 
  
AF            958.595 h    Ayudante Ferrallista                                             15.63 14,982.84 
 
  
AJAR          30.000 h    Ayudante jardinero                                               15.63 468.90 
 
  
AMEM          6.875 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        15.63 107.46 
 
  
CAP           0.435 h    Capataz                                                          16.69 7.26 
 
  
JAR           22.500 h    Jardinero                                                        16.38 368.55 
 
  
O1            200.743 H    Oficial 1ª                                                       16.38 3,288.16 
 
  
O1C           110.820 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.38 1,815.23 
O1CER         25.500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16.38 417.69 
  
O1E           36.698 h    Oficial 1ª encofrador                                            16.38 601.11 
O1ES          31.000 h    Oficial 1ª Estructurista                                         16.38 507.78 
 
  
O1F           1,199.439 h    Oficial 1ª Ferrallista                                           16.38 19,646.81 
  
 
O1MEM         6.875 h    Oficial 1ª montador de estructura metalica                       16.38 112.61 
 
  
PE            15.040 h    Peón especializado                                               15.54 233.72 
 
  
PO            216.494 h    Peón ordinario                                                   15.25 3,301.53 
 
  
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................ 49,512.64 
 
2. MATERIALES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
3..2          8.380 m³   HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B20                                     57.13 478.75 
ACERLAM       7,606.599 kg   Acero laminado 275 JR                                            0.99 7,530.53 
B0A40001      608.000 u    REMACHE ACERO INOXIDABLE CON CABEZA LACADA                       0.10 60.80 
B44Z5012      463.790 kg   ACERO S275JR GALVANIZADO Y LACADO                                1.56 723.51 
B44Z5013      33.060 m²   CHAPA PERFILADA PRELACADA                                        13.35 441.35 
B6A1UA02      47.880 m²   PANEL DE METAL EXPANDIDO                                         20.43 978.19 
BBMZU003      51.300 m    POSTE DE TUBO RECTANGULAR DE 60X80X3 MM                          13.82 708.97 
CHAP          432.474 m²   chapa acero 8mm                                                  47.40 20,499.27 
MALLA         198.000 m²   malla electrosoladada 15x15 6                                    14.38 2,847.24 
P011XX        43,316.364 kg   Acero S275JR en perfil tubular cuadrado/rectangular              1.19 51,546.47 
P03AA020      10.921 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.44 15.73 
P03AC090      2,358.968 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1.37 3,231.79 
PLETINA       3,964.800 kg   Pletina acero laminado S275JR 80x6                               0.88 3,489.02 
U04AA001      0.103 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18.90 1.95 
U04AA101      8.210 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12.60 103.45 
U04AF150      16.421 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18.50 303.78 
U04CA001      4.679 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114.50 535.76 
U04MA723      47.783 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72.84 3,480.48 
U04PY001      39.514 m³   Agua                                                             1.56 61.64 
U06AA001      12.058 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1.38 16.64 
U06DA010      6.291 kg   Puntas plana 20x100                                              2.50 15.73 
U07AI001      1.363 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145.66 198.54 
U37CE001      94.000 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    3.00 282.00 
U37DC001      115.000 m²   Baldosa cemento 30x30 relieve                                    5.06 581.90 
U40BD005      2.500 m³   Mantillo                                                         24.00 60.00 
U40MA600      15.000 kg   Semilla combinada para césped                                    5.57 83.55 
mt07aco020d   120.000 u    Separador homologado para muros.                                 0.06 7.20 
mt07ala011d   262.284 kg   Pletina de acero laminado S275JR, para aplicaciones estructurale 1.34 351.46 
mt07ame010l   55.000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4.69 257.95 
mt07www040a 44.000 u    Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 1.53 67.32 
mt08aaa010a   0.600 m³   Agua                                                             1.50 0.90 
mt08eme030c   100.000 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 21.23 2,123.00 
mt08var040a   100.000 u    Berenjeno de PVC, de 15x19 mm y 2500 mm de longitud, para bisela 0.39 39.00 
mt09reh360c   38.850 l    Mortero fluido,uso en anclajes                                   2.31 89.74 
mt10haf010nea 7.900      Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central,para muro          74.27 586.73 
mt26aab010aa  464.130 m    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío          0.82 380.59 
mt26aab010cp  80.220 m    Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío          0.73 58.56 
mt26aab010cv  1,125.000 m    Tubo circular de perfil hueco de diametro 100mm                  1.90 2,137.50 
mt27pfi010    13.112 l    Imprimación de secado rápido                                     4.80 62.94 
mt27pfi050    22.112 kg   Imprimación a base de resinas pigmentadas                        9.95 220.01 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          TOTAL  104,659.95 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 17: Justificación de precios  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  317 
3. MAQUINARIA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
C150G800      0.285 h    GRUA AUTRO PROPULSADA 12T                                        39.12 11.15 
C200P000      3.800 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA                     3.00 11.40 
M05RN010      1.306 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28.58 37.31 
M07CB030      11.984 H    Camión basculante 6x4 20 t                                       39.01 467.50 
M08CA110      0.435 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 13.93 
M08RL010      4.352 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6.00 26.11 
M11HV120      14.958 h    Vibrador electrico aguja                                         7.95 118.92 
MMMF.1ae      3.250 h    Motosier profesional, 4,3-5,2 CV                                 3.41 11.08 
MMMT.1bc      9.932 h    Retro neumáticos 125CV500-1350 l                                 35.70 354.57 
MMMT.3c       0.275 h    Retro/crgra 4x4 89CV                                             25.31 6.96 
MMMT10ca     0.750 h    Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg                               3.40 2.55 
MMTG.1a       1.250 h    Camión dumper 17t 10m3 tracc tot                                 19.47 24.34 
U02LA201      6.258 h    Hormigonera 250 L                                                0.90 5.63 
mq01pan010a   11.984 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 40.60 486.55 
mq08sol020    3.858 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3.09 11.92 
mq09sie010    16.478 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    3.04 50.09 
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APÉNDICE II: CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                               
1.1           ud   TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL Ø 15-35 cm                          
 Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 15 y 35 cm, troceado y apilado de los mismos,  
 carga y transporte a vertedero de ramas, tocón y resto de productos resultantes. Incluso relleno y compactado del  
MMMT10ca      0.150 h    Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg                               3.40 0.51 
MMMT.3c       0.055 h    Retro/crgra 4x4 89CV                                             25.31 1.39 
%ABC          21.190 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.90 0.40 
PO            0.800 h    Peón ordinario                                                   15.25 12.20 
MMMF.1ae      0.650 h    Motosier profesional, 4,3-5,2 CV                                 3.41 2.22 
MMTG.1a       0.250 h    Camión dumper 17t 10m3 tracc tot                                 19.47 4.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.2           m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,de profundidad variable,retirada de tierra vegetal superficial de inclu-  
mq09sie010    0.022 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    3.04 0.07 
M07CB030      0.016 H    Camión basculante 6x4 20 t                                       39.01 0.62 
mq01pan010a   0.016 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 40.60 0.65 
ACOC          0.062 h    Ayudante construcción de obra civil                              15.63 0.97 
%AUX          1.720      Medios auxiliares                                                2.30 0.04 
0.03          0.017 %    Costes directos complementarios                                  11.85 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.1           m³   EXCAVACIÓN CIMENTACION                                            
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-  
 nas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie  
MMMT.1bc      0.260 h    Retro neumáticos 125CV500-1350 l                                 35.70 9.28 
PO            0.130 h    Peón ordinario                                                   15.25 1.98 
CD0.03        0.030 h    Medios auxiliares                                                11.85 0.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2           m³   RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EXCAVACIÓN                            
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectacióny compactación  
COSTES INDIRE 0.060 %    Costes indirectos                                                6.93 0.42 
M05RN010      0.060 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28.58 1.71 
M08RL010      0.200 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6.00 1.20 
M08CA110      0.020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 0.64 
PO            0.200 h    Peón ordinario                                                   15.25 3.05 
CAP           0.020 h    Capataz                                                          16.69 0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES                                                     
3.1           m³   HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20                                     
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/ver-  
 tido por medios manuales y colocación, de 10cm de espesor.Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componen-  
INDILIM       0.060 %    costes indirectos                                                66.28 3.98 
3..2          1.000 m³   HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B20                                     57.13 57.13 
PO            0.600 h    Peón ordinario                                                   15.25 9.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
3.2           m²   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS,VIGAS RIOS Y ENCEPADOS                   
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.Según  
O1E           0.350 h    Oficial 1ª encofrador                                            16.38 5.73 
AE            0.350 h    Ayudante encofrador                                              15.63 5.47 
U07AI001      0.013 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145.66 1.89 
U06AA001      0.115 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1.38 0.16 
U06DA010      0.060 kg   Puntas plana 20x100                                              2.50 0.15 
%CI           7.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13.40 0.94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.3           m³   HOMIGÓN P/A HA-25/B/20/ IIa                                       
 Hormigón para armar HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 relleno de zapatas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
PO            0.360 h    Peón ordinario                                                   15.25 5.49 
O1            0.360 H    Oficial 1ª                                                       16.38 5.90 
M11HV120      0.360 h    Vibrador electrico aguja                                         7.95 2.86 
A02FA723      1.150 m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CENTRAL                                 72.84 83.77 
%CI           7.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     98.00 6.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 104.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.4           kg   ACERO B 400 S                                                     
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y  
O1F           0.012 h    Oficial 1ª Ferrallista                                           16.38 0.20 
AF            0.012 h    Ayudante Ferrallista                                             15.63 0.19 
P03AC090      1.080 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1.37 1.48 
P03AA020      0.005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.44 0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.5           l    MORTERO TIPO GROUT PARA ANCLAJE                                   
 Mortero fluido, para uso general, aplicado en la formación de un anclaje estructural.  
COSTEINDI     0.060 %    costes indirectos                                                3.09 0.19 
PO            0.020 h    Peón ordinario                                                   15.25 0.31 
O1C           0.020 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.38 0.33 
mt09reh360c   1.050 l    Mortero fluido,uso en anclajes                                   2.31 2.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
4.1           kg   Acero S275JR TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO/RECTANGULAR                
 Acero S275JR ,en perfil de tubo estructural cuadrado y rectangular,mediante uniones soldadas, i/p.p. despuntes y  
 pintado de protección segun pliego, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-  
 cado según norma UNE-EN 287-1:1992. Incluye parte proporcional en concepto de montaje de estructura metálica,  
 incluyendo transporte a obra de los módulos procedentes del taller, izado y colocación mediante grúa telescópica  
 autopropulsada, castilletes metálicos para apeo, soldadura a tope con penetración completa entre los distintos mó-  
COSTE INDI    0.060 %    Costes indirectos                                                2.42 0.15 
MAEPOXI       0.020 kg   Pintado protección                                               15.50 0.31 
MONTAJE       1.000 kg   montaje y transporte estructura metalica                         0.30 0.30 
AF            0.015 h    Ayudante Ferrallista                                             15.63 0.23 
O1F           0.020 h    Oficial 1ª Ferrallista                                           16.38 0.33 
P011XX        1.050 kg   Acero S275JR en perfil tubular cuadrado/rectangular              1.19 1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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4.2           kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA PARA PILARES                  
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas, i/p.p. despuntes y pintado de protección segun pliego, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-  
 rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Incluye parte proporcional en concepto  
 de montaje de estructura metálica, incluyendo transporte a obra de los módulos procedentes del taller, izado y co-  
 locación mediante grúa telescópica autopropulsada, castilletes metálicos para apeo, soldadura a tope con penetra-  
 ción completa entre los distintos módulos, realizada en obra,según Planos y control de calidad por ultrasonidos y/o  
COTINDLAM     0.060 %    Costes indirectos                                                3.14 0.19 
ACERLAM       1.100 kg   Acero laminado 275 JR                                            0.99 1.09 
MAEPOXI       0.020 kg   Pintado protección                                               15.50 0.31 
MONTAJE       1.150 kg   montaje y transporte estructura metalica                         0.30 0.35 
AF            0.045 h    Ayudante Ferrallista                                             15.63 0.70 
O1F           0.050 h    Oficial 1ª Ferrallista                                           16.38 0.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.3           u    PLACAS DE ANCLAJE                                                 
 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano,con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.In-  
 cluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-  
 migón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las  
 tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.  
   
mt07www040a   4.000 u    Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 1.53 6.12 
mt27pfi010    1.192 l    Imprimación de secado rápido                                     4.80 5.72 
COSTPLAC      0.060 %    Costes indirectos                                                64.78 3.89 
AMEM          0.625 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        15.63 9.77 
O1MEM         0.625 h    Oficial 1ª montador de estructura metalica                       16.38 10.24 
mt07ala011d   23.844 kg   Pletina de acero laminado S275JR, para aplicaciones estructurale 1.34 31.95 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 67.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO 5 ACABADOS                                                          
5.1           ud   MALLA METALICA EN BARANDILLA                                      
 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T soldada a pletina de acero laminado S275JR  80x6, incluido monta-  
 je y colocación.uniones soldadas, i/p.p. despuntes y pintado de protección segun pliego.  
AF            0.010 h    Ayudante Ferrallista                                             15.63 0.16 
COSTES COMP  0.020 %    costes complementarios                                           7.32 0.15 
PLETINA       16.520 kg   Pletina acero laminado S275JR 80x6                               0.88 14.54 
O1F           0.010 h    Oficial 1ª Ferrallista                                           16.38 0.16 
MALLA         0.825 m²   malla electrosoladada 15x15 6                                    14.38 11.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.2           m²   FORJADO CHAPA ACERO                                               
 Forjado realizado con una chapa de acero e=8mm, i/p.p. pintado de protección según pliego, según CTE-DB-SE-A  
 y EAE.Dotado de un acabado antideslizante según pliego, incluso transporte, colocación y soldadura sobre los per-  
INDI          0.060 %    Costes indirectos                                                60.16 3.61 
MAEPOXI       0.020 kg   Pintado protección                                               15.50 0.31 
O1            0.428 H    Oficial 1ª                                                       16.38 7.01 
PO            0.285 h    Peón ordinario                                                   15.25 4.35 
CHAP          1.050 m²   chapa acero 8mm                                                  47.40 49.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 65.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 PRUEBA DE CARGA                                                   
6.1           ud   P.A.-A.I PRUEBA DE CARGA                                          
 Partida alzada de abono integro en concepto de prueba de carga, según lo establecido en el pliego correspondiente 
 (Anejo de Prueba de carga), incluídos los elementos de carga. colocación y retirada de los mismos,equipo y apa-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,099.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CAPÍTULO 7 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICION DE SERVICIOS                
7.1           m²   ACERA BALDOSA HIDRÁULICA                                          
 Pavimento de loseta hidráulica en relieve, de 30x30 cm,sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-  
 pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes  
U01AA501      0.300 h    Cuadrilla A                                                      39.64 11.89 
A02BP510      0.100 m³   HORMIGÓN HM-20/P/20/I elab. obra                                 102.66 10.27 
U37DA000      1.000 ud   Junta de dilatación/m² acera                                     0.13 0.13 
U37DC001      1.000 m²   Baldosa cemento 30x30 relieve                                    5.06 5.06 
U04CA001      0.001 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114.50 0.11 
%CI           7.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27.50 1.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
7.2           m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO                                           
  Bordillo prefábricado de hormigón de 10x20 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de  
PE            0.160 h    Peón especializado                                               15.54 2.49 
A01JF006      0.001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              78.16 0.08 
U37CE001      1.000 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    3.00 3.00 
A02BP510      0.010 m³   HORMIGÓN HM-20/P/20/I elab. obra                                 102.66 1.03 
%CI           7.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6.60 0.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
7.3           m²   CESPED SEMILLADO                                                  
 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siem-  
JAR           0.090 h    Jardinero                                                        16.38 1.47 
AJAR          0.120 h    Ayudante jardinero                                               15.63 1.88 
U04PY001      0.150 m³   Agua                                                             1.56 0.23 
U40MA600      0.060 kg   Semilla combinada para césped                                    5.57 0.33 
U40BD005      0.010 m³   Mantillo                                                         24.00 0.24 
%CI           7.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.20 0.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.4           m    BARANDILLA                                                        
 Barandilla en forma recta de 125 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tu-  
 bo circular de perfil hueco de acero laminado en frío y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero lamina- 
 do en frio, pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío, fijada mediante atornillado en hor-  
 migón.   
mt26aab010aa  12.150 m    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío          0.82 9.96 
mt26aab010cp  2.100 m    Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío          0.73 1.53 
mt26aaa021    1.000 u    Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 3.02 3.02 
mt27pfi050    0.160 kg   Imprimación a base de resinas pigmentadas                        9.95 1.59 
mq08sol020    0.101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3.09 0.31 
O1C           1.311 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.38 21.47 
ACER          1.311      Ayudante cerrajero                                               15.63 20.49 
COSBAR        0.060 %    Costes indirectos                                                58.76 3.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 61.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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7.5           u    VALLA ANTIVANDALICA                                               
 Modulo de cerramiento de1,80 x 2,50 m de proteccion antivandalismo en pasos superiores,incluye todos los mate-  
 riales para el cerramiento y su colocación en obra, el material para recibido de los apoyos y las operaciones auxi-  
C200P000      0.200 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA             3.00 0.60 
COST VALLA    0.060 %    costes indirectos                                                169.08 10.14 
C150G800      0.015 h    GRUA AUTRO PROPULSADA 12T                                        39.12 0.59 
BBMZU003      2.700 m    POSTE DE TUBO RECTANGULAR DE 60X80X3 MM                     13.82 37.31 
B0A40001      32.000 u    REMACHE ACERO INOXIDABLE CON CABEZA LACADA               0.10 3.20 
B44Z5013      1.740 m²   CHAPA PERFILADA PRELACADA                                        13.35 23.23 
B44Z5012      24.410 kg   ACERO S275JR GALVANIZADO Y LACADO                                1.56 38.08 
B6A1UA02      2.520 m²   PANEL DE METAL EXPANDIDO                                         20.43 51.48 
A             0.500 h    Ayudante                                                         15.63 7.82 
O1            0.500 H    Oficial 1ª                                                       16.38 8.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 180.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.6           m    MURO DE HOMIGON CON VERJA DE PERFIL METALICO CIRCULAR             
 Muro de cerramiento, continuo, de 0,5 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-  
 cado en central , armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, encofrado  
 metálico con acabado visto.Con verja metálica compuesta por cinco barrotes verticales de tubo circular de perfil  
 hueco de acero laminado en frío de diámetro 100 mm y 1,3 m de altura por metro, con anclajes empotrados en da-  
mt07aco020d   1.200 u    Separador homologado para muros.                                 0.06 0.07 
mt08eme030c   1.000 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 21.23 21.23 
mt07ame010l   0.550 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4.69 2.58 
mt08var040a   1.000 u    Berenjeno de PVC, de 15x19 mm y 2500 mm de longitud, para 0.39 0.39 
mt10haf010nea 0.079      Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central,para muro          74.27 5.87 
INDIMURO      0.060 %    Costes indirectos muro                                           79.29 4.76 
AES           0.310 h    Ayudante estructurista                                           15.63 4.85 
PO            0.255 h    Peón ordinario                                                   15.25 3.89 
O1C           0.255 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.38 4.18 
ACER          0.255      Ayudante cerrajero                                               15.63 3.99 
O1CER         0.255 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16.38 4.18 
mt08aaa010a   0.006 m³   Agua                                                             1.50 0.01 
mt27pfi050    0.160 kg   Imprimación a base de resinas pigmentadas                        9.95 1.59 
mt26aab010cv  11.250 m    Tubo circular de perfil hueco de diametro 100mm                  1.90 21.38 
O1ES          0.310 h    Oficial 1ª Estructurista                                         16.38 5.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 84.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
8.1           ud   PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                    
 Presupuesto de Gestión de Residuos, incluyendo transporte, valorización y eliminación.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 789.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
9.1           u    PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      
 Presupuesto del estudio de seguridad y salud incluyendo equipos de protección individual y colectiva, señaliza-  
 ción y balizacmiento, instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y primeros auxilios, con formacion  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,422.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN
  
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
10.1          u    P.A.-A.I. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                         
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra, incluyendo retirada de elementos sobran- 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,098.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS  
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18.1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras ejecutadas en este proyecto. Esta fórmula se ha calculado teniendo en 
cuenta la legislación vigente en la materia: el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y de fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un 
tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden 
sufrir variaciones, ya sean incrementos o disminuciones. 
Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
establece el procedimiento según el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra 
contratadas. 
Según el Art. 89 (Capítulo II) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para aplicar la revisión será necesario: 
Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.  
Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 
Resulta, por tanto, de acuerdo con la normativa, no necesaria la revisión de precios por tratarse de 
una obra de duración inferior a 12 meses. A pesar de ello, y por existir la posibilidad de que surjan 
retrasos, se desarrolla la fórmula a emplear. 
La revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices oficiales o de la fórmula 
aprobada por el Consejo de Ministros. El órgano de contratación determinará el índice que deba 
aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las 
prestaciones el mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad 
de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una 
fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios 
indicados. 
18.2 PROCEDIMIENTO 
El procedimiento a seguir para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el Real 
Decreto 1359/2011 es la más adecuada, consiste en revisar las especificaciones sobre 
las obras a las que son 
aplicables las distintas expresiones, escogiendo aquella que mejor se adapte a las 
características del presente proyecto. 
Los porcentajes respecto al Presupuesto de Ejecución Material de los conceptos más 
importantes de nuestro proyecto son los de estructura, y a la vista de los porcentajes 
expuestos en el resumen del presupuesto en el documento Nº4 queda claro que la 
estructura metálica domina ampliamente sobre el resto de Capítulos y Conceptos del 
proyecto, por lo tanto no es necesario realizar un cálculo de coeficientes ponderados, 
pudiendo recurrir directamente a las fórmulas tipo expuestas en el Real Decreto 
1359/2011 y escoger aquella que más se aproxime a una obra con predominio de 
estructura metálica como es la nuestra. 
18.3 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 341, que 
contempla 
Obras de edificación con predominio de elementos siderúrgicos. 
Kt = 0,03At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 
0,03Mt /M0 ++ 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,05Rt /R0 + 0,26St /S0 + 0,05Tt /T0 + 
0,02Ut /U0 + 0,1Vt /V0 + 0,32 
El significado de los coeficientes utilizados en los cálculos es el siguiente: 
-Kt : coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
-At : índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
-A0: índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
-Bt : índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
-B0: índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
-Ct : índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
-C0: índice de coste del cemento bituminosos en la fecha de licitación. 
-Et : índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
-E0: índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
-Ft : índice de coste de los focos y luminarias en el momento de ejecución t. 
-F0: índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de licitación. 
-Lt : índice de coste de los materiales cerámicos en el momento de ejecución t. 
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-L0: índice de coste de los materiales cerámicos en la fecha de licitación. 
-Mt : índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
-M0: índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
-Ot: : índice de coste de plantas en el momento de ejecución t. 
-O0: índice de coste plantas en la fecha de licitación. 
-Pt : índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 
-P0: índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
-Qt : índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t. 
-Q0: índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación. 
-Rt : índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
-R0: índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 
-St : índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
-S0: índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
-Tt : índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de ejecución t. 
-T0: índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación. 
-Ut : índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
-U0: índice de coste del cobre en la fecha de licitación. 
-Vt : índice de coste del vidrio en el momento de ejecución t. 
-V0: índice de coste del vidrio en la fecha de licitación. 
18.4 CONCLUSION  
El artículo 89 (procedencia y límites) del capítulo II (Revisión de precios en los 
contratos de las Administraciones Públicas) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dice en su 
punto número 1: 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de 
la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 
cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 
por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión”. 
En virtud de lo establecido en dicho punto y teniendo en cuenta que el tiempo 
estimado de ejecución de las obras es inferior a 12 meses, no procede la revisión de 
precios. 
De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que al 
respecto se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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ANEJO 19: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
19.1 INTRODUCCIÓN 
19.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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19.1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene la finalidad de establecer la clasificación del Contratista de la 
obra, con el objeto de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo 
de las actividades a ejecutar. 
19.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según el artículo 43 “Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación” del 
Capítulo II “Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores”, de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, “de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización”, se establece las siguientes modificaciones del texto refundido 
de la Ley de Contratación del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011 del 14 de noviembre: 
Del apartado 1 del artículo 65: 
-Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será 
necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las 
categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. 
-En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación 
o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa 
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificaciónnecesarias, siempre que el 
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del 
precio del contrato. 
Del apartado 5 del artículo 65: 
-Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública 
podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las 
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los 
supuestos del apartado 1 del artículo 65. 
De la Disposición transitoria cuarta. ” Determinación de los casos en que es exigible la 
clasificación delas empresas”: 
-El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya 
celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se 
definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, 
continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. No obstante, lo anterior, no será exigible la clasificación 
en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los 
contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.  
El presupuesto se encuentra bajo el umbral de 500.000 € establecido por la ley, por lo 
que no es necesario llevar a cabo la clasificación de contratista. 
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ANEJO 20: PLAN DE OBRA 
20.1 INTRODUCCIÓN 
20.2 DIAGRAMA DE GANTT 
20.3 DIAGRAMA DE LAS INVERSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 20: Plan de obra  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  327 
20.1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta con objeto de dar cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de Octubre. En dicha Ley 
queda establecido que los proyectos de obras deberán comprender al menos un programa de 
desarrollo de los trabajoso o Plan de Obra de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste. 
Según se recoge en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, el programa debe contener los plazos de ejecución de las distintas partes 
fundamentales de la obra, determinándose el importe que corresponda abonar en cada uno de ellos. 
Este programa es meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el contratista. 
20.2 DIAGRAMA DE GANTT 
El Plan de Obra se representa mediante un diagrama de Gantt, una representación 
gráfica que incluye todas las actividades a realizar en orden cronológico, indicando los 
plazos en que, a juicio del proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes 
consideradas. Además del Plan se incluyen un par de diagramas, uno de inversiones 
semanales y uno de evolución de las inversiones acumuladas hasta alcanzar el P.E.M. 
total del proyecto. 
Tras realizar el Plan de Obra se obtiene un tiempo estimado de duración de ocho 
meses. Este plazo tiene carácter orientativo, ya que existen circunstancias que podrían 
hacer necesaria su modificación. 
El plazo definitivo deberá quedar fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
En la página siguiente se pueden consultar el Plan de Obra y los diagramas de 
inversiones de los que se habló anteriormente. 
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ACTIVIDAD P.E.M (€) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
Actuaciones previas 2030.65 1015.33 1015.33
Movimiento de tierras 603.82 443.88 159.94
Cimentaciones 10911.71 1558.82 1558.82 1558.82 1558.82 1558.82 1558.82 1558.82
Estructura 130692.76 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85 8712.85
Acabados 33241.59 4155.20 4155.20 4155.20 4155.20 4155.20 4155.20 4155.20 4155.20
Prueba de carga 4770 4770.00
Gestión de residuos 789.74 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Acondicionamiento y reposición 19355.23 4838.81 4838.81 4838.81 4838.81
Seguridad y salud 12422.91 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15 621.15
Limpieza y terminación 1098 1098.00
215916.41
P.E.M SEMANAL 10388.81 10388.81 9817.36 10932.30 15087.50 15087.50 15087.50 15087.50 15087.50 15087.50 13688.62 13528.68 9373.48 9373.48 9373.48 5499.44 5499.44 10269.44 5499.44 1758.63
% P.E.M. 4.81 4.81 4.55 5.06 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.34 6.27 4.34 4.34 4.34 2.55 2.55 4.76 2.55 0.81
P.E.M ACUMULADO 10388.81 20777.62 30594.98 41527.28 56614.78 71702.27 86789.77 101877.27 116964.77 132052.26 145740.89 159269.57 168643.05 178016.53 187390.02 192889.46 198388.90 208658.34 214157.78 215916.41
% P.E.M. ACUMULADO 4.81 9.62 14.17 19.23 26.22 33.21 40.20 47.18 54.17 61.16 67.50 73.76 78.11 82.45 86.79 89.34 91.88 96.64 99.19 100.00
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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      Pasarela peatonal sobre vía de tren en a Barcala (Cambre) 
Memoria justificativa  
Anejo 21: Presupuesto para conocimiento de la administración  
 
Xabier García Pérez                                                                                                                                          Proyecto fin de grado                                                                                                                                                                                  Página  329 
ANEJO 21: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
21.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
21.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
21.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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21.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a la cantidad de  
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISES EUROS con CUARENTA Y ÚN 
CÉNTIMOS (215916.41€) 
22.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, aplicando además a esta suma un 21% de IVA , se obtiene un Presupuesto Base 
de Licitación de TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS (310898.03 €) 
22.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
La ejecución de la presente obra no incluye ninguna expropiación ni la afección a servicios, por 
tanto, el coste a pagar por estos conceptos será nulo. Teniendo esto en cuenta, el importe del 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS (310898.03 €) 
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1.IMPACTO AMBIENTAL 
Se redacta el presente anejo para realizar una valoración del impacto que pueda tener la realización 
de la pasarela en el entorno de su construcción. Se justifica a continuación la no necesidad de incluir 
un estudio de impacto ambiental detallado en este proyecto. 
La pasarela se sitúa en las inmediaciones del rio mero, pero en ningún caso se prevé ninguna clase 
de interacción de la obra con dicho entorno fluvial, así que no se considera oportuno realizar 
ninguna clase de estudio de impacto ambiental detallado, considerando además que el desbroce y 
adecuación del terreno actuaran en beneficio de la zona. 
La normativa vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la Ley 21/2013, de 9 de 
Diciembre. En los Anejos I, II y III, vienen definidos los casos en los que se hace necesario este 
estudio: 
 
-Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de incidencia ambiental 
(Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 
sección 1ª). No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas. 
-Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas. 
-Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo 
II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características iguales o similares 
a la efectuada en este proyecto por lo que estrictamente no sería necesario someter a un E.I.A a la 
obra proyectada. 
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ANEJO 23: REPORTAJE FOTOGRAFICO 
23.1 OBJETO 
23.2 REPORTAJE FOTOGRAFICO 
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23.1 OBJETO 
El presente anejo tiene por objeto mostrar la zona de actuación y el emplazamiento 
de la estructura mediante una serie de fotografías que nos permitan obtener una 
visión más completa y una mejor comprensión de la obra a realizar. 
23.2 REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
Zona tramo este 
 
 
     Vista general del emplazamiento 
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Lugar de emplazamiento de la pasarela en margen oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar de emplazamiento de la pasarela en margen este 
 
 
 
 
 
 
